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ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIECZYNNEGO

 PIECA HOFFMANNA NA BUDYNEK
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ wg opisu w

P...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
NIECZYNNEGO PIECA HOFFMANNA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ wg opisu w PFU

1 Element Wykonanie dokumentacji projektowej I etap

1.1 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU - I etap
kpl 1,000

2 Element Wykonanie dokumentacji projektowej II etap

2.1 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU - II etap
kpl 1,000

3 Element Uprzątniecie wnętrza z samosiewów drzew i krzewów oraz elementów 
uszkodzonego dachu

3.1 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna: Wycinka samosiewów.
kpl 1,000

3.2 KNR 401/106/4 Analogia. Wyniesienie z budynku uszkodzonych elemntów dachu m3 3,450

4 Element Remont podstawy stożkowej komina

4.1 KNR 401/1306/2 Demontaż  ściągów stalowych szt 7,000

4.2 KNR 401/1306/1 Demontaż  konstrukcji stopni wazowych szt 15,000

4.3 KNR 403/1139/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, 
ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

8,0*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

4.4 KNR 23/2611/1 Analogia. Oczyszczenie powierzchniowe elewacji ceglanych metodą chemiczną, hydrodynamiczną
- para wodna pod zwiększonym cisnieniem, max 70 Bar w temp. 110 stopni C przy zastosowaniu 
3% roztworu wodnego kwasnego fluorku amonu.

Wyliczenie ilości robót:

7,0*8,0*1,2 67,200000

RAZEM: 67,200000 m2 67,200

4.5 KNRW 
401/736/4

Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, wykucie 
starych spoin z oczyszczeniem muru

Wyliczenie ilości robót:

67,200 67,200000

RAZEM: 67,200000 m2 67,200

4.6 KNR 401/308/1 Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły - wymiana na historyczną szt 300,000

4.7 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły

Wyliczenie ilości robót:

67,200 67,200000

RAZEM: 67,200000 m2 67,200

4.8 KNR KK 
01/0001/01

Czyszczenie poprzez piaskowanie ściagów oraz ich malowanie proszkowe
szt 7,000

4.9 KNR 202/1217/4 Analogia. Montaż ściągów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

7,0*7 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,000

4.10 KNR 202/1219/4 Klamry włazowe typowe szt 15,000

4.11 KNR 26/640/2 Impregnacja elewacji, smarowanie, powierzchnia ceglasta, 2-krotnie - hydrofobizacja

Wyliczenie ilości robót:

67,200 67,200000

RAZEM: 67,200000 m2 67,200

4.12 KNR 508/601/11 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki przelotowe 
pośredniczące na ścianie z cegły

Wyliczenie ilości robót:

7*2 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

4.13 KNR 508/606/3 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana

Wyliczenie ilości robót:

16,000+1,0*2 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000
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5 Element Naprawa korony murów

5.1 KNR 401/308/5 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50˙m2 szt 95,000

6 Element Wykonanie nowego pokrycia dachowego na pełnym deskowaniu

6.1 KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład

Wyliczenie ilości robót:

3,14*14,5*14,5*1,02 673,388700

RAZEM: 673,388700 m2 673,389

6.2 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk

Wyliczenie ilości robót:

673,389 673,389000

RAZEM: 673,389000 m2 673,389

6.3 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

673,389 673,389000

RAZEM: 673,389000 m2 673,389

6.4 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

673,389 673,389000

RAZEM: 673,389000 m2 673,389

6.5 KNRW 
202/515/1 (1)

Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,0*0,25 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

7 Element Remont więźby dachowej

7.1 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych

Wyliczenie ilości robót:

673,389 673,389000

RAZEM: 673,389000 m2 673,389

7.2 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*2,5*24 1,536000

0,16*0,16*3,3*12 1,013760

0,16*0,16*4,1*12 1,259520

RAZEM: 3,809280 m3 3,809

7.3 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,20*(90,0+60,0+30,0) 5,760000

RAZEM: 5,760000 m3 5,760

7.4 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,12*2,5*5*12 2,160000

RAZEM: 2,160000 m3 2,160

7.5 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,06*0,16*2*14,5*12 3,340800

RAZEM: 3,340800 m3 3,341

7.6 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,18*5,0*90 8,100000

0,10*0,18*5,0*60 5,400000

0,10*0,18*4,0*30 2,160000

RAZEM: 15,660000 m3 15,660


