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OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczamy, że część konstrukcyjna projektu „Remont budynku dworca wraz z 

niezbędną przebudową, budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób 

niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem; remont i przebudowa budynku magazynowego; 

remont elewacji pawilonu mieszkalnego; budowa wiaty na rowery; budowa parkingu dla 

samochodów osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu, budowa 

elementów małej architektury (ławki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa 

latarni ulicznych, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 

niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego 

z wc, częściową rozbiórką pawilonu mieszkalnego, oraz rozbiórką trzech obiektów 

gospodarczych w ramach zadania: Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych 

wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz, na terenie dz. 704/3, 704/2 i 705 

obręb Gołańcz” została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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SPIS ZAWARTOŚCI - KONSTRUKCJA 
 

 

 Spis zawartości 

 

 Ekspertyza techniczna 

 

 Opis techniczny 

  1. podstawa opracowania 

  2. przedmiot opracowania 

  3. poziom odniesienia i poziom posadowienia 

  4. opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

   4.1. fundamenty 

   4.2. dach 

   4.3. stropy 

   4.4. nadproża 

   4.5. ściany i ściany fundamentowe 

   4.6. kominy 

   4.7. schody 

   4.8. nowa rampa dla magazynu 

   4.9. nowa podłoga dla magazynu 

   4.10. nowa ściana szczytowa pawilonu   

   mieszkalnego 

   4.11. wiata na rowery 

  5. zabezpieczenia antykorozyjne 

  6. wytyczne wykonawcze dotyczące wymiany pokrycia 

  dachu i elementów więźby dachowej 

  7. opis prac rozbiórkowych 

  8. uwagi końcowe i ogólne wytyczne wykonawcze 

 

 Rysunki: 

   

  Dworzec projekt 

  – zakres prac rozbiórkowych   rys. K1 

 

  Dworzec projekt 

  – rzut i przekroje fundamentów  rys. K2 

 

  Dworzec projekt 

  – rzut konstrukcji parteru   rys. K3 

 

  Dworzec projekt – nadproże N1   rys. K4 

 

  Dworzec projekt – elementy 

  więźby dachowej do wymiany   rys. K5 

 

  Dworzec projekt 

  – konstrukcja rampy magazynu   rys. K6 

   

  Dworzec projekt 

  – konstrukcja wiaty na rowery   rys. K7 
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  Pawilon mieszkalny projekt 

  – zakres prac rozbiórkowych   rys. K8 

 

  Pawilon mieszkalny projekt 

  – elementy więźby dachowej do wymiany rys. K9 

 

  Pawilon mieszkalny projekt 

  – konstrukcja nowej ściany szczytowej rys. K10 
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EKSPERTYZA  TECHNICZNA 

 
dotycząca wpływu planowanej inwestycji: „Remont budynku dworca wraz z niezbędną przebudową, budowa 

schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem; 

remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu mieszkalnego; budowa wiaty na 

rowery; budowa parkingu dla samochodów osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu, 

budowa elementów małej architektury (ławki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa latarni 

ulicznych, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą 

techniczną wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego z wc, częściową rozbiórką pawilonu 

mieszkalnego, oraz rozbiórką trzech obiektów gospodarczych w ramach zadania: Rewitalizacja dworców i 

terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz, na terenie dz. 704/3, 

704/2 i 705 obręb Gołańcz” na istniejące obiekty. 

 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
- inwentaryzacja i projekt architektoniczny 

- wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna z dnia 05.03.2015 r. 

 

1. BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO Z MAGAZYNEM 

 

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI  
Istniejący budynek dworca, to obiekt zrealizowany prawdopodobnie na przełomie XIX i 

XX wieku, wolnostojący, posiadający dwie kondygnacje użytkowe (parter i piętro) oraz 

poddasze – częściowo użytkowe, a częściowo przeznaczone na strych. Budynek jest 

częściowo podpiwniczony i posadowiony na gruncie w sposób bezpośredni. Konstrukcja 

zrealizowana jest w sposób tradycyjny – ściany murowane z cegły pełnej, strop nad 

piwnicą odcinkowy z płytą łukową na belkach stalowych, stropy międzypiętrowe belkowe 

drewniane, konstrukcja dachu dwuspadowa drewniana, kryta dachówką zakładkową. Do 

budynku dworca przylega przez łącznik parterowy magazyn stanowiący odrębną 

funkcjonalnie część. Od strony peronów zlokalizowana jest rampa i piwnica, od strony 

ulicy wykonano rampę wyładowczą na belkach drewnianych, będących przedłużeniem 

belek podłogi magazynu. 

Ogólny stan istniejącej konstrukcji budynku dworca jest dobry. Na kondygnacjach 

użytkowych stwierdzono nieliczne zawilgocenia będące wynikiem zalewania wodą 

opadową przez nieszczelności pokrycia dachu. Z uwagi na niezadowalający stan pokrycia 

dachu stwierdzono liczne zawilgocenia w przestrzeni strychu. Zauważono ślady 

wcześniejszych prowizorycznych napraw. Część elementów ciesielskiej więźby dachowej 

nadaje się do wymiany. Na ścianach, zwłaszcza w części magazynowej stwierdzono 

widoczne drobne rysy. Magazyn posiada też liczne miejsca z wypłukaną spomiędzy cegieł 

zaprawą. 

Konstrukcja istniejącego budynku jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do dalszej 

eksploatacji. 

 

OCENA WPŁYWU PLANOWANEJ INWESTYCJI NA KONSTRUKCJĘ 
W ramach inwestycji planowany jest szeroko zakrojony remont oraz niezbędna 

przebudowa dostosowująca obiekt do współczesnych wymagań użytkowych. Zaplanowano 

całkowitą wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonych elementów 

konstrukcji dachu. Przewidziano dobudowanie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób 

niepełnosprawnych. Zaprojektowano tez wykonanie całkowicie nowego otworu 

drzwiowego w istniejącej ścianie na parterze oraz wykonanie nowego otworu z 
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wykorzystaniem istniejącego nadproża okienka dawnej kasy biletowej. Planowane 

działania nie zmieniają układu panujących w budynku obciążeń użytkowych. Remont 

dachu z kolei pozwoli zahamować napływ wody opadowej i przyczyni się do poprawy 

stanu technicznego obiektu. Stwierdzono więc, że planowana inwestycja nie wpłynie 

niekorzystnie na istniejącą konstrukcję. 

 

 

2. BUDYNEK PAWILONU MIESZKALNEGO 

 

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI  
Istniejący budynek dworca, to obiekt zrealizowany później niż dworzec, wolnostojący, 

posiadający jedna kondygnację nadziemną. Budynek jest częściowo podpiwniczony i 

posadowiony na gruncie w sposób bezpośredni. Konstrukcja zrealizowana jest w sposób 

tradycyjny – ściany murowane, strop nad piwnicą odcinkowy z płytą łukową na belkach 

stalowych, konstrukcja dachu dwuspadowa drewniana o małym kącie nachylenia połaci, 

kryta papą na deskowaniu. Wygląd budynku świadczy o tym, że poszczególne jego części 

powstawały w różnym czasie (inna wysokość okapu dachu w części położonej dalej od 

dworca, ściany z pustaków gazobetonowych) 

Ogólny stan istniejącej konstrukcji budynku dworca jest zróżnicowany. Od strony 

przeciwległej do dworca, w nowszej części, stan techniczny jest zły: budynek posiada 

liczne pęknięcia w ścianach, których układ wskazuje na osiadanie narożnika od strony 

peronów. Jest to też część obecnie nie użytkowana. Z kolei od strony dworca stan 

techniczny jest zadowalający, jedynie konstrukcja dachu w jednym miejscu wykazuje 

ślady długotrwałego zamakania (krokwie szczytowe są w stanie nie nadającym się do 

dalszego użytku). 

Stan całej konstrukcji istniejącego budynku można ocenić jako zadowalający i po remoncie 

nadaje się do dalszej eksploatacji. Jedynie przeciwległy do dworca koniec obiektu, obecnie 

nie używany,  należałoby definitywnie wyłączyć z użytkowania. 

 

OCENA WPŁYWU PLANOWANEJ INWESTYCJI NA KONSTRUKCJĘ 
W ramach inwestycji planowany jest szeroko zakrojony remont elewacji. Zaplanowano 

całkowitą wymianę pokrycia dachowego z papy na nowe, wraz z wymianą uszkodzonych 

elementów konstrukcji dachu.  W ramach inwestycji planowana jest również rozbiórka nie 

użytkowanych pomieszczeń, których stan techniczny jest zły z uwagi na liczne spękania 

ścian i osiadania narożnika budynku. Poza tym nie zaplanowano żadnych przekuć ani 

przebudowywania obiektu. Stwierdzono więc, że planowana inwestycja nie wpłynie 

niekorzystnie na istniejącą konstrukcję. 

 

 

3. BUDYNEK GOSPODARCZY Z WC 

 

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI  
Istniejący budynek gospodarczy, to obiekt zrealizowany prawdopodobnie równocześnie z 

budową dworca na przełomie XIX i XX wieku, wolnostojący, posiadający użytkowy parter 

oraz poddasze – strych. Budynek jest niepodpiwniczony i posadowiony na gruncie w 

sposób bezpośredni. Konstrukcja zrealizowana jest w sposób tradycyjny – ściany 

murowane z cegły pełnej, konstrukcja dachu wielospadowa drewniana, kryta dachówką 

zakładkową.  

Ogólny stan istniejącej konstrukcji budynku gospodarczego jest bardzo zły. Stwierdzono 

liczne pęknięcia ścian, liczne uszkodzenia pokrycia dachu oraz zawilgocenia. Zauważono 

ślady wcześniejszych prowizorycznych napraw. Część elementów zewnętrznych  
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ciesielskiej więźby dachowej (widoczne krokwie szczytowe, elementy ozdobne na 

szczytach) uległa całkowitemu rozkładowi lub została wcześniej zdemontowana. Budynek 

posiada też liczne miejsca z wypłukaną spomiędzy cegieł zaprawą. 

Konstrukcja istniejącego budynku jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do 

dalszej eksploatacji. 

 

OCENA WPŁYWU PLANOWANEJ INWESTYCJI NA KONSTRUKCJĘ 
W ramach inwestycji planowana jest rozbiórka budynku gospodarczego. 

 

 

4. BUDYNEK TECHNICZNY - WAGA 

 

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI  
Istniejący budynek techniczny, to niewielki wolnostojący obiekt mieszczący urządzenia do 

obsługi wagi kolejowej. Obecnie nie jest użytkowany. Budynek jest posadowiony na 

gruncie w sposób bezpośredni, połączony z murowanym kanałem, w którym znajduje się 

waga. Konstrukcja zrealizowana jest w sposób tradycyjny – ściany murowane z cegły 

pełnej, konstrukcja dachu, prawdopodobnie nowsza niż cały budynek w postaci płyty 

żelbetowej, bez ocieplenia. 

Ogólny stan istniejącej konstrukcji budynku gospodarczego jest bardzo zadowalający. 

Stwierdzono nieliczne pęknięcia ścian, brak stolarki okiennej, ogólne zaniedbanie.  

Konstrukcja istniejącego budynku jest w zadowalającym stanie technicznym i po remoncie 

nadawałaby się do dalszej eksploatacji. 

 

OCENA WPŁYWU PLANOWANEJ INWESTYCJI NA KONSTRUKCJĘ 
Mimo zadowalającego stanu technicznego w ramach inwestycji nie przewidziano 

użytkowania tego obiektu i planowana jest rozbiórka budynku technicznego-wagi. 

 

 

 

 

                                                                                               opracował: 

 

 

                                                                                               mgr inż. Maciej Kaleta 
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OPIS TECHNICZNY 

 

do części konstrukcyjnej projektu budowlanego „Remont budynku dworca wraz z niezbędną przebudową, 

budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem; 

remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu mieszkalnego; budowa wiaty na 

rowery; budowa parkingu dla samochodów osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu, 

budowa elementów małej architektury (ławki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa latarni 

ulicznych, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą 

techniczną wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego z wc, częściową rozbiórką pawilonu 

mieszkalnego, oraz rozbiórką trzech obiektów gospodarczych w ramach zadania: Rewitalizacja dworców i 

terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz, na terenie dz. 704/3, 

704/2 i 705 obręb Gołańcz” 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1  projekt architektoniczny 

1.2  uzgodnienia materiałowe 

1.3  polskie normy, przepisy i instrukcje 

1.4  Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna wykonana 05.03.2015 r. 

  

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest część konstrukcyjna projektu budowlanego remontu 

dworca kolejowego w Gołańczy, w ramach zadania: Rewitalizacja dworców i terenów 

przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz, na terenie dz. 

704/3, 704/2 i 705 obręb Gołańcz 
 
3. POZIOM ODNIESIENIA I POZIOM POSADOWIENIA 
Jako poziom odniesienia przyjęto poziom : 

±0,00=97,26 m.n.p.m. 

Jako poziom posadowienia dla fundamentów schodów zewnętrznych i pochylni dla osób 

niepełnosprawnych przyjęto poziom : 

-1,20=81,05 m.n.p.m. 

 

4. OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

4.1. FUNDAMENTY 
Przewidziano posadowienie bezpośrednie w postaci ław fundamentowych POZ.0.1 oraz 

POZ.0.1.A dla ścian ograniczających pochylnię dla niepełnosprawnych. Wysokość  ław 

wynosi 0,30 m. Dla nowej rampy magazynu zaprojektowano słupki fundamentowe 

POZ.0.2 o wymiarach w rzucie 0,4x0,4 m i wysokości 0,9 m. Dla nowej ściany szczytowej 

pawilonu mieszkalnego przewidziano ławę fundamentową POZ.0.3 o szerokości 60 cm i 

wysokości 30 cm. Fundamenty wykonane zostaną z betonu C20/25 (B25) zbrojonego 

prętami ze stali klasy A-IIIN (B500B). Otulina zbrojenia wynosi 5 cm. 

Pod fundamentami należy wykonać chudy beton klasy minimum C8/10 (B10). 

 

4.2. DACH 
Planowana jest wymiana pokrycia dachu na nowe tego samego rodzaju (dla budynku 

dworca dachówka ceramiczna zakładkowa, dla pawilonu mieszkalnego i magazynu z 

łącznikiem oraz niskiej przybudówki styropapa na deskowaniu). Wymiana pokrycia 

powinna być wykonana w jednym systemie gwarantującym szczelność, trwałość i 

bezpieczeństwo. 

Elementy konstrukcji dachu, które utraciły walory techniczne zostaną wymienione na 

nowe, o przekrojach poprzecznych nie mniejszych niż elementy wymieniane. Orientacyjne 
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usytuowanie elementów przeznaczonych do wymiany pokazano na rysunkach. Dla dachu 

dworca konieczna będzie również wymiana łat i kontrłat. Nowe elementy konstrukcyjne 

wykonać z drewna klasy co najmniej C24 

 

4.3. STROPY 

Nie przewidziano ingerencji w istniejące stropy drewniane budynku dworca. W związku z 

niezmienionym obciążeniem użytkowym uznaje się ich nośność za wystarczającą do 

dalszej eksploatacji. Projektuje się jedynie dla najwyższego stropu zdjęcie desek podłogi 

na strychu i usunięcie pozostałości polepy ze ślepego pułapu. Pozwoli to na upewnienie się 

co do stanu belek stropowych niedostępnych w chwili sporządzania niniejszego 

opracowania. Po oczyszczeniu należy ułożyć w tym miejscu warstwę izolacji z wełny 

mineralnej. Po ułożeniu wełny mineralnej należy ułożyć na nowo podłogę strychu. 

 

4.4. NADPROŻA 
Projektuje się nadproże N1 - stalowe z profili C120 w istniejącej ścianie murowanej. 

Profile ze stali klasy St3S. 

 

4.5. ŚCIANY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
Nowe ściany działowe według opisu opracowania architektonicznego. 

Ubytki zaprawy w ścianach należy po oczyszczeniu i zagruntowaniu uzupełniać starannie 

ubijaną zaprawą cementowo-wapienną  klasy min. M8 bez dodatków chemicznych, 

zawierającą wapno hydratyzowane. 

Ściany fundamentowe  dla pochylni o grubości 25 cm należy wykonać z bloczków 

betonowych M6 klasy min. B10 na zaprawie cementowo-wapiennej  klasy min. M8. 

 

4.6. KOMINY 
Kominy murowane w poziomie strychu należy oczyścić z odparzonych tynków i uzupełnić 

ubytki powłoki tynkarskiej. Kominy murowane ponad połacią dachu należy rozebrać i 

pomurować na nowo z cegły pełnej klasy min. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej  

klasy min. M8. Wykończenie zgodnie z opracowaniem architektonicznym. 
 
4.7. SCHODY 
Przewiduje się pozostawienie istniejących w budynku dworca schodów drewnianych. 

Należy jedynie wymienić nastopnice drewniane na nowe. Przewidziano też usunięcie 

tynku z podsufitką od spodu biegów i spoczników i zastąpienie ich podwójną płytą 

ogniową G-K. 

 

4.8. NOWA RAMPA DLA MAGAZYNU 
Zaprojektowano nową rampę w konstrukcji stalowej. Na słupkach SR z rur kwadratowych 

RK80x80x4 oraz na istniejącej ścianie magazynu opierać się będą belki stalowe BR2 z 

profili IPE120. Na belkach BR2 spoczywać będą belki BR1 z IPE120. Jako pomost 

roboczy przewidziano stalowe kraty pomostowe z płaskownikiem nośnym 50x4 co 15,075 

mm i prętem poprzecznym co 38.1 mm. Schody prowadzące na rampę z poziomu terenu 

zaprojektowano ze standardowych stalowych stopni schodowych o szerokości 120 cm i 

głębokości 35 cm.  Oparte będą na belkach policzkowych z profilu C200 BPR i BPR* 

(lustrzane odbicie BPR). Elementy stalowe wykonać ze stali klasy St3S. 

 

4.9. NOWA PODŁOGA DLA MAGAZYNU 
Zaprojektowano nową podłogę dla magazynu. Po usunięciu desek starej podłogi i 

oczyszczeniu belek głównych należy ułożyć legary o przekroju 12x12 cm w rozstawie 1,0 i 

0,5 m. Rozstaw zagęszczony przewidziano w miejscach, gdzie rozstaw belek głównych 
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wynosi 1,9 m. Na legarach należy przybić deski podłogowe magazynu o grubości 5 cm. W 

kotłowni na deskach do wykonania posadzka stosownie do wymogów branżowych i p.poż. 

 

4.10. NOWA ŚCIANA SZCZYTOWA PAWILONU MIESZKALNEGO 
Jako zakończenie budynku po usunięciu części przeznaczonej do rozbiórki przewidziano 

wykonanie nowej murowanej ściany szczytowej o grubości 25 cm  zakończonej attyką. 

Przewidziano wykonanie w niej trzpieni i wieńców usztywniających. Oraz połączenie z 

istniejącymi ścianami zewnętrznymi budynku za pomocą kotwienia prętów zbrojeniowych 

w spoinach poziomych ściany. Ścianę fundamentową należy wykonać z bloczków 

betonowych M6 klasy min. B10 na zaprawie cementowo-wapiennej  klasy min. M8 a 

ścianę powyżej  np. z bloczków betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie 

cementowo-wapiennej  klasy min. M8. 

  

4.11. WIATA NA ROWERY 
Zaprojektowano wiatę na rowery w konstrukcji stalowo – drewnianej. Słupki stalowe z 

rury kwadratowej RK140x140x7.1, rygle z drewna struganego i zabezpieczonego przed 

warunkami atmosferycznymi – elementy o zmiennej wysokości i grubości 6 cm. Do rygli 

drewnianych od spodu mocowane będzie pokrycie ze szkła na łącznikach systemowych. 

Elementy stalowe ze stali klasy St3S, elementy drewniane z drewna klasy C24. 

Zaprojektowano fundamenty w postaci stóp o wymiarach w rzucie 120x60 cm. 

Fundamenty wykonane zostaną z betonu C20/25 (B25) zbrojonego prętami ze stali klasy 

A-IIIN (B500B). Otulina zbrojenia wynosi 5 cm. 

 

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
Elementy betonowe (ławy, stopy i ściany fundamentowe stykające się bezpośrednio z 

gruntem) pokryć dwukrotnie emulsją bitumiczną. Elementy stalowe czyścić do II stopnia 

czystości, a następnie zabezpieczyć powłoką antykorozyjną. 

 

 

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE DOTYCZĄCE WYMIANY POKRYCIA DACHU 

I ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 
 

- Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć elewacje przed ewentualnymi 

uszkodzeniami w trakcie remontu dachu. 

 

- Przewidziano dla budynku dworca demontaż całego istniejącego pokrycia dachowego i 

łat. Dla dla pawilonu mieszkalnego i magazynu z łącznikiem oraz niskiej przybudówki  

deskowanie pokrycia należy zdemontować w miejscach, gdzie wymagana będzie wymiana 

elementów konstrukcji dachu oraz tam, gdzie uległo ono zawilgoceniu i znacznej 

degradacji. Na czas prowadzenia robót należy wykonać zabezpieczenie przed opadami 

atmosferycznymi.  
 

- Elementy drewniane konstrukcji dachu po odsłonięciu należy oczyścić – zwłaszcza w 

przypadku elementów zaatakowanych przez owady - należy ociosać do drewna twardego, 

oczyścić z mączki (drucianą szczotką), z chodników larwowych - zeskrobać ostrym 

narzędziem (np. dłutem). Wszystkie odpady należy bezwzględnie zebrać i spalić - 

pozostawione mogą być siedliskiem ponownego rozwoju szkodników. Oczyszczone 

elementy należy poddać dezynsekcji. 

 

- Na rysunkach pokazano orientacyjne usytuowanie elementów konstrukcji dachu 

przeznaczonych do wymiany – możliwe jest występowanie takich elementów  jeszcze w 
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innych miejscach, czego stwierdzenie nie było możliwe podczas dokonywania oględzin w 

ramach niniejszego opracowania.  

 

- Wymianę poszczególnych elementów konstrukcji lub odcinków należy wykonywać 

podnosząc tymczasowo wspierające się na nich inne elementy konstrukcji (lub też 

całkowicie odciążając remontowany element) pamiętając jednocześnie o zabezpieczeniu 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie elementów przed możliwością ich 

wysunięcia z gniazd. W przypadku budynku dworca i części magazynowej tymczasowe 

podparcie powinno opierać się na stropie ostatniej kondygnacji za pomocą podwalin 

drewnianych - ułożonych krzyżowo w dwóch warstwach, wspartych na przyległych 

partiach stropu - po ok. 1,5 m z każdej strony. W przypadku parterowego pawilonu 

mieszkalnego - na posadzce parteru. Przekroje poprzeczne wymienionych elementów 

należy zawsze przyjmować nie mniejsze niż przekrój elementu podlegającego 

wymianie. 
 

- Do zabiegów naprawczych i wymiany uszkodzonych elementów należy stosować 

materiał w stanie powietrzno-suchym, jak najbardziej zbliżony do oryginalnego - dla 

elementów konstrukcyjnych klasy nie mniejszej niż C24. 
 

- Wszystkie nowe i istniejące elementy konstrukcji dachu należy zabezpieczyć 

wielofunkcyjnycm impregnatem do drewna stosowanym ściśle według instrukcji 

producenta. 

 

- Na wyremontowanej konstrukcji dachu dworca ułożyć folię wstępnego krycia, a 

następnie na nowych kontrłatach i łatach pokrycie dachu  - ceramiczną dachówkę 

zakładkową.  

Na wyremontowanej konstrukcji dachu pawilonu mieszkalnego i magazynu z łącznikiem 

oraz niskiej przybudówki należy ułożyć nowe pokrycie ze styropapy. 

Całe pokrycie (dworca i części magazynowej oraz pawilonu) powinno być wykonane w 

jednym systemie, wraz z niezbędnymi opierzeniami, obróbkami blacharskimi i nowym 

systemem orynnowania. 

 

 

7. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
 

7.1 ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I WC 
 

Kolejność prac rozbiórkowych: 
 a) Odcięcie mediów wprowadzonych do budynku,. W przypadku wszelkich 

instalacji elektrycznych i sanitarnych  należy przed rozpoczęciem rozbiórki sprawdzić 

czy są one funkcjonalnie powiązane z budynkiem dworca. Jeżeli ich odcięcie 

spowodowałoby zakłócenie w pracy instalacji działających w użytkowanym budynku 

dworca należy wykonać przeróbki tychże instalacji tak aby mogły dalej funkcjonować, 

 b) Ustawienie rusztowań elewacyjnych zewnętrznych po obrysie ścian budynku. 

c) Ustawienie wewnątrz rusztowań dla pomocy i asekuracji przy tych pracach, 

 c) Usunięcie i demontaż pozostałego wyposażenia budynku (osprzęt elektryczny,  

urządzeń technicznych itp.), 

 d) Usunięcie stolarki otworowej drzwiowej i okiennej, 

 e) Demontaż ręczny pokrycia dachowego, 

 f) Demontaż konstrukcji drewnianej dachu, 

 g) Wyburzenie ręczne ścian budynku przy użyciu koryt i leja zsypowego. 
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 h) Rozkucie posadzki oraz murów fundamentowych i fundamentów. 

 i) Usunięcie i wywóz gruzu. 

 

7.2 ROZBIÓRKA CZĘŚCI PAWILONU MIESZKALNEGO 
 

Kolejność prac rozbiórkowych: 
 a) Odcięcie mediów wprowadzonych do budynku,. W przypadku wszelkich 

instalacji elektrycznych i sanitarnych  należy przed rozpoczęciem rozbiórki sprawdzić 

czy są one funkcjonalnie powiązane z pozostałą częścią pawilonu mieszkalnego. Jeżeli 

ich odcięcie spowodowałoby zakłócenie w pracy instalacji działających w 

zamieszkanej części pawilonu należy wykonać przeróbki tychże instalacji tak aby 

mogły dalej funkcjonować, 

 b) Ustawienie rusztowań elewacyjnych zewnętrznych po obrysie ścian budynku. 

c) Ustawienie wewnątrz rusztowań dla pomocy i asekuracji przy tych pracach, 

 c) Usunięcie i demontaż pozostałego wyposażenia budynku (osprzęt elektryczny,  

urządzeń technicznych itp.), 

 d) Usunięcie stolarki otworowej drzwiowej i okiennej, 

 e) Demontaż ręczny pokrycia dachowego, 

 f) Demontaż konstrukcji drewnianej dachu, 

 g) Wyburzenie ręczne ścian budynku przy użyciu koryt i leja zsypowego. 

 h) Rozkucie posadzki oraz murów fundamentowych i fundamentów. 

 i) Zagęszczenie warstwami o grubości ok. 30 cm gruntu pozostałego pod 

rozbieraną częścią budynku do wskaźnika zagęszczenia IL≥0,98 lub wymiana gruntu i 

zasypanie ewentualnie występującej tam piwnicy podsypką piaskowo-żwirową 

zagęszczaną warstwami o grubości ok. 30 cm do wskaźnika zagęszczenia IL≥0,98 

 i) Usunięcie i wywóz gruzu. 

 

UWAGA – należy zachować szczególną ostrożność i staranność podczas prowadzenia 

prac w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkanej części pawilonu, aby nie spowodować 

uszkodzeń obiektu! 

  

7.3 ROZBIÓRKA RAMPY I PIWNICY OD STRONY TORÓW  
 

Kolejność prac rozbiórkowych: 
 a) Odcięcie mediów wprowadzonych do budynku,. W przypadku wszelkich 

instalacji elektrycznych i sanitarnych  należy przed rozpoczęciem rozbiórki sprawdzić 

czy są one funkcjonalnie powiązane z budynkiem dworca. Jeżeli ich odcięcie 

spowodowałoby zakłócenie w pracy instalacji działających w użytkowanym budynku 

dworca należy wykonać przeróbki tychże instalacji tak aby mogły dalej funkcjonować, 

 b) Usunięcie i demontaż pozostałego wyposażenia budynku (osprzęt elektryczny,  

urządzeń technicznych itp.), 

c) Usunięcie warstw gruntu oraz warstw izolacyjnych i wykończeniowych ze stropu 

nad piwnicą. 

 d) Wyburzenie ręczne konstrukcji stropu nad piwnicą, 

 e) Wyburzenie ręczne ścian piwnicy do poziomu poniżej terenu projektowanego. 

 f) Usunięcie i wywóz gruzu. 

 g) Zasypanie przestrzeni dawnej piwnicy podsypką piaskowo-żwirową zagęszczaną 

warstwami o grubości ok. 30 cm do wskaźnika zagęszczenia IL≥0,98 
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7.4 ROZBIÓRKA BUDYNKU TECHNICZNEGO – WAGI 
 

Kolejność prac rozbiórkowych: 
 a) Odcięcie mediów wprowadzonych do budynku,. W przypadku wszelkich 

instalacji elektrycznych i sanitarnych  należy przed rozpoczęciem rozbiórki sprawdzić 

czy są one funkcjonalnie powiązane z budynkiem dworca. Jeżeli ich odcięcie 

spowodowałoby zakłócenie w pracy instalacji działających w użytkowanym budynku 

dworca należy wykonać przeróbki tychże instalacji tak aby mogły dalej funkcjonować, 

 b) Usunięcie i demontaż pozostałego wyposażenia budynku (osprzęt elektryczny,  

urządzeń technicznych itp.), 

 c) Wyburzenie ręczne konstrukcji stropu nad piwnicą, 

 d) Wyburzenie ręczne ścian i ścian fundamentowych do poziomu poniżej terenu 

projektowanego. 

 e) Usunięcie i wywóz gruzu. 

 f) Zasypanie przestrzeni kanału technicznego pod budynkiem podsypką piaskowo-

żwirową zagęszczaną warstwami o grubości ok. 30 cm do wskaźnika zagęszczenia 

IL≥0,98 

 

7.5 UTYLIZACJA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH 
Materiały rozbiórkowe, tj. gruz betonowy, odpady drewna, odpadowa papa, izolację 

cieplne i inne odpady wymagające utylizacji powinny być przekazane na wysypisko 

komunalne w celu ich utylizacji. 

 

7.6 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
 - Wysokość budynków rozbieranych metod ręczną nie powinna przekracza 3-4 

 kondygnacji. 

 - Robotnicy przy metodzie ręcznej rozbierania ścian powinni być  zabezpieczeni 

 pasami / szelkami ochronnymi. 

 - Zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne oraz lekkie, przestawne 

 rusztowania, a cały materiał i gruz ze ścian należy usuwać na dół (np. przy 

 pomocy rynien zsypowych). 

 - Rozbiórkę murowanych ścian nie można wykonywać przez zwalenie ich  na strop. 

 - Ze ścian należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je warstwami  (adekwatnie do  

 montażu budynku). 

 - Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy  wykonać 

 wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i  ogrodzenie terenu 

 robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz  wykonanie 

 odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 

 - Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być 

 dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. 

 - Przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólne 

 obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach  budowlanych. 

 - Wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca muszą być 

 zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami; pomosty zaopatrzyć 

 w listwy obrzeżne, 

 - Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą, hełmy, okulary i 

 rękawice, a wszystkie narzędzia używane w rozbiórce stale utrzymywane w 

 dobrym stanie. 

 - Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi robót na ścianach  i 

 innych wysokich konstrukcjach (np. dachy). 
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 - Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być 

 gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. 

 - Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki urządzenia użyteczności 

 publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczy  przed 

 uszkodzeniami. 

 - Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych 

 powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i  objazdy wyraźnie 

 oznakować. 

 - Robotników pracujących na wysokości należy zabezpieczyć atestowanymi 

 szelkami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów 

 budynku. 

 - Podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. 

 - Rozbiórkę budynku należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne 

 odzyskanie materiałów i elementów nadających się do ponownego użycia w 

 następującej kolejności: 

  -rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 

  -rozbiórka okien i drzwi 

  -rozbiórka ścianek działowych 

  -rozbiórka pokrycia dachu 

  -rozbiórka konstrukcji dachu 

  -rozbiórka stropu 

  -rozbiórka ścian 

  -rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 

 Rozbiórki rozpoczyna się kolejno na każdej kondygnacji od rozebrania stropu, a 

 następnie ścian. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE  I OGÓLNE WYTYCZNE WYKONAWCZE 

- Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów niniejszego 

opracowania. Wszystkie zmiany muszą uzyskać pisemna zgodę autorów. 

- Prace prowadzić w kolejności opisanej na rysunkach konstrukcyjnych. 

- Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany 

zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru 

autorskiego konsultować i uzgodnić z projektantami. 

- Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać zgodnie z 

niniejszym projektem, normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru, 

wiedzą techniczną, pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z 

zachowaniem przepisów BHP. 

- Do prac budowlanych należy stosować wyłącznie materiały i wyroby posiadające 

odpowiednia dopuszczenia i atesty umożliwiające ich stosowanie w Polsce. 

- Podczas prowadzenia prac związanych z posadowieniem, zwłaszcza w 

bezpośrednim sąsiedztwie części istniejących, zalecany jest nadzór autora projektu. 
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