Poznan 31.03.2015

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze cze$¢ konstrukcyjna projektu ,,Remont budynku dworca wraz z
niezb¢dng przebudowa, budowa schodow zewngtrznych oraz pochylni dla o0sob
niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem; remont i przebudowa budynku magazynowego;
remont elewacji pawilonu mieszkalnego; budowa wiaty na rowery; budowa parkingu dla
samochodéw osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu, budowa
elementow matej architektury (tawki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa
latarni ulicznych, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostaly
niezbedng infrastrukturg techniczng wraz z rozbiérka istniejacego budynku gospodarczego
z wc, czeSciowa rozbiorka pawilonu mieszkalnego, oraz rozbidrka trzech obiektow
gospodarczych w ramach zadania: Rewitalizacja dworcéw i terenow przydworcowych
wzdluz linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Golancz, na terenie dz. 704/3, 704/2 i 705
obreb Gotancz” zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz Maciej Kaleta
upr. nr WKP/0210/POOK/04

Sprawdzajacy: mgr inz Wojciech Haremza
upr. Nr 94/P/99
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SPIS ZAWARTOSCI - KONSTRUKCJA

Spis zawartosci

Ekspertyza techniczna

Opis techniczny

1. podstawa opracowania

2. przedmiot opracowania
3. poziom odniesienia 1 poziom posadowienia
4. opis poszczegdlnych elementdé4w konstrukcyjnych
4.1. fundamenty
4.2. dach
4.3. stropy
4.4. nadproza
4.5. Sciany i $ciany fundamentowe
4.6. kominy
4.7. schody
4.8. nowa rampa dla magazynu
4.9. nowa poditoga dla magazynu
4.10. nowa Sciana szczytowa pawilonu
mieszkalnego
4.11. wiata na rowery

5. zabezpieczenia antykorozyjne

6. wytyczne wykonawcze dotyczace wymiany pokrycia
dachu i elementdéw wiezZby dachowe]

7. opis prac rozbidrkowych

8. uwagil koncowe i ogdélne wytyczne wykonawcze

Rysunki:

Dworzec projekt
- zakres prac rozbidérkowych rys. Kl

Dworzec projekt
- rzut i przekroje fundamentoéow rys. K2

Dworzec projekt

— rzut konstrukcji parteru rys. K3
Dworzec projekt - nadproze N1 rys. K4
Dworzec projekt — elementy

wiezZby dachowej do wymiany rys. K5

Dworzec projekt
— konstrukcja rampy magazynu rys. K6

Dworzec projekt
- konstrukcja wiaty na rowery rys. K7
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Pawilon mieszkalny projekt
- zakres prac rozbidérkowych rys. K8

Pawilon mieszkalny projekt
— elementy wiezZzby dachowej do wymiany rys. K9

Pawilon mieszkalny projekt
- konstrukcja nowej $Sciany szczytowe] rys. K10
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca wptywu planowanej inwestycji: ,,Remont budynku dworca wraz z niezb¢dna przebudows, budowa
schodow zewngtrznych oraz pochylni dla 0séb niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem;

remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu mieszkalnego; budowa wiaty na
rowery; budowa parkingu dla samochodéw osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu,
budowa elementéw matej architektury (fawki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa latarni
ulicznych, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostalg niezbedng infrastrukturg
techniczng wraz z rozbidrka istniejacego budynku gospodarczego z wc, czeSciowa rozbidrka pawilonu
mieszkalnego, oraz rozbidrka trzech obiektow gospodarczych w ramach zadania: Rewitalizacja dworcow i
terenéw przydworcowych wzdluz linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Golancz, na terenie dz. 704/3,
704/2 1705 obreb Gotancz” na istniejace obiekty.

PODSTAWA OPRACOWANIA
- inwentaryzacja i projekt architektoniczny
- wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna z dnia 05.03.2015 r.

1. BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO Z MAGAZYNEM

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Istniejacy budynek dworca, to obiekt zrealizowany prawdopodobnie na przetomie XIX i
XX wieku, wolnostojacy, posiadajacy dwie kondygnacje uzytkowe (parter 1 pigtro) oraz
poddasze — czgsciowo uzytkowe, a czgSciowo przeznaczone na strych. Budynek jest
czgsciowo podpiwniczony 1 posadowiony na gruncie w sposob bezposredni. Konstrukcja
zrealizowana jest w sposob tradycyjny — $ciany murowane z cegly pelnej, strop nad
piwnicg odcinkowy z ptyta tukowa na belkach stalowych, stropy migdzypi¢trowe belkowe
drewniane, konstrukcja dachu dwuspadowa drewniana, kryta dachowka zaktadkowsg. Do
budynku dworca przylega przez tacznik parterowy magazyn stanowigcy odrgbng
funkcjonalnie cz¢$¢. Od strony perondow zlokalizowana jest rampa 1 piwnica, od strony
ulicy wykonano ramp¢ wytadowcza na belkach drewnianych, bedacych przedtuzeniem
belek podtogi magazynu.

Ogolny stan istniejacej konstrukcji budynku dworca jest dobry. Na kondygnacjach
uzytkowych stwierdzono nieliczne zawilgocenia bedace wynikiem zalewania woda
opadowa przez nieszczelnosci pokrycia dachu. Z uwagi na niezadowalajacy stan pokrycia
dachu stwierdzono liczne zawilgocenia w przestrzeni strychu. Zauwazono $lady
wczesniejszych prowizorycznych napraw. Czg$¢ elementow ciesielskiej wiezby dachowej
nadaje si¢ do wymiany. Na S$cianach, zwlaszcza w cze$ci magazynowej stwierdzono
widoczne drobne rysy. Magazyn posiada tez liczne miejsca z wyptukang spomig¢dzy cegiel
zaprawa.

Konstrukcja istniejagcego budynku jest w dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do dalszej
eksploatacji.

OCENA WPLYWU PLANOWANEJ INWESTYCJI NA KONSTRUKCJE

W ramach inwestycji planowany jest szeroko zakrojony remont oraz niezbgdna
przebudowa dostosowujaca obiekt do wspdiczesnych wymagan uzytkowych. Zaplanowano
catkowita wymiang pokrycia dachowego wraz z wymiang uszkodzonych elementow
konstrukcji dachu. Przewidziano dobudowanie schodow zewnetrznych i1 pochylni dla oséb
niepetnosprawnych. Zaprojektowano tez wykonanie catkowicie nowego otworu
drzwiowego w istniejace] $cianie na parterze oraz wykonanie nowego otworu z
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wykorzystaniem istniejacego nadproza okienka dawnej kasy biletowej. Planowane
dziatania nie zmieniajg uktadu panujacych w budynku obcigzen uzytkowych. Remont
dachu z kolei pozwoli zahamowa¢ naplyw wody opadowej i przyczyni si¢ do poprawy
stanu technicznego obiektu. Stwierdzono wigc, ze planowana inwestycja nie wplynie
niekorzystnie na istniejaca konstrukcje.

2. BUDYNEK PAWILONU MIESZKALNEGO

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Istniejacy budynek dworca, to obiekt zrealizowany pdzniej niz dworzec, wolnostojacy,
posiadajacy jedna kondygnacje nadziemng. Budynek jest czgsciowo podpiwniczony i
posadowiony na gruncie w sposob bezposredni. Konstrukcja zrealizowana jest w sposob
tradycyjny — Sciany murowane, strop nad piwnicg odcinkowy z ptytg tukowg na belkach
stalowych, konstrukcja dachu dwuspadowa drewniana o matym kacie nachylenia polaci,
kryta papa na deskowaniu. Wyglad budynku §wiadczy o tym, ze poszczegodlne jego czesci
powstawaly w réznym czasie (inna wysoko$¢ okapu dachu w czgsci potozonej dalej od
dworca, $ciany z pustakow gazobetonowych)

Ogolny stan istnicjacej konstrukcji budynku dworca jest zroznicowany. Od strony
przeciwlegtej do dworca, w nowszej czesci, stan techniczny jest zty: budynek posiada
liczne peknigcia w $cianach, ktorych uktad wskazuje na osiadanie naroznika od strony
perondow. Jest to tez czg$C obecnie nie uzytkowana. Z kolei od strony dworca stan
techniczny jest zadowalajacy, jedynie konstrukcja dachu w jednym miejscu wykazuje
Slady dhugotrwalego zamakania (krokwie szczytowe sa w stanie nie nadajacym si¢ do
dalszego uzytku).

Stan catej konstrukc;ji istniejacego budynku mozna oceni¢ jako zadowalajacy i po remoncie
nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Jedynie przeciwlegly do dworca koniec obiektu, obecnie
nie uzywany, nalezaloby definitywnie wylaczy¢ z uzytkowania.

OCENA WPLYWU PLANOWANEJ INWESTYCJI NA KONSTRUKCJE

W ramach inwestycji planowany jest szeroko zakrojony remont elewacji. Zaplanowano
catkowita wymiang¢ pokrycia dachowego z papy na nowe, wraz z wymiang uszkodzonych
elementow konstrukcji dachu. W ramach inwestycji planowana jest rowniez rozbiorka nie
uzytkowanych pomieszczen, ktorych stan techniczny jest zty z uwagi na liczne spgkania
scian 1 osiadania naroznika budynku. Poza tym nie zaplanowano zadnych przeku¢ ani
przebudowywania obiektu. Stwierdzono wigc, Ze planowana inwestycja nie wptynie
niekorzystnie na istniejgca konstrukcje.

3. BUDYNEK GOSPODARCZY ZWC

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Istniejacy budynek gospodarczy, to obiekt zrealizowany prawdopodobnie rownoczesnie z
budowg dworca na przetomie XIX i XX wieku, wolnostojacy, posiadajacy uzytkowy parter
oraz poddasze — strych. Budynek jest niepodpiwniczony i posadowiony na gruncie w
sposob bezposredni. Konstrukcja zrealizowana jest w sposob tradycyjny — S$ciany
murowane z cegly pelnej, konstrukcja dachu wielospadowa drewniana, kryta dachowka
zaktadkowa.

Ogolny stan istniejacej konstrukcji budynku gospodarczego jest bardzo zty. Stwierdzono
liczne peknigcia $cian, liczne uszkodzenia pokrycia dachu oraz zawilgocenia. Zauwazono
slady wczesniejszych prowizorycznych napraw. Czeg$¢ elementow zewnetrznych
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ciesielskiej wiezby dachowej (widoczne krokwie szczytowe, elementy ozdobne na
szczytach) ulegla catkowitemu rozktadowi lub zostata wczesniej zdemontowana. Budynek
posiada tez liczne miejsca z wyptukang spomiedzy cegiel zaprawa.

Konstrukcja istniejacego budynku jest w ztym stanie technicznym i nie nadaje si¢ do
dalszej eksploatacji.

OCENA WPLYWU PLANOWANEJ INWESTYCJI NA KONSTRUKCJE
W ramach inwestycji planowana jest rozbiorka budynku gospodarczego.

4. BUDYNEK TECHNICZNY - WAGA

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Istniejgcy budynek techniczny, to niewielki wolnostojacy obiekt mieszczacy urzadzenia do
obslugi wagi kolejowej. Obecnie nie jest uzytkowany. Budynek jest posadowiony na
gruncie w sposob bezposredni, polagczony z murowanym kanatem, w ktorym znajduje sie¢
waga. Konstrukcja zrealizowana jest w sposob tradycyjny — §ciany murowane z cegly
petnej, konstrukcja dachu, prawdopodobnie nowsza niz caly budynek w postaci ptyty
zelbetowej, bez ocieplenia.

Ogolny stan istniejacej konstrukcji budynku gospodarczego jest bardzo zadowalajacy.
Stwierdzono nieliczne pegknigcia $cian, brak stolarki okiennej, ogdlne zaniedbanie.
Konstrukcja istniejagcego budynku jest w zadowalajacym stanie technicznym i1 po remoncie
nadawataby si¢ do dalszej eksploatacji.

OCENA WPLYWU PLANOWANEJ INWESTYCJI NA KONSTRUKCJE
Mimo zadowalajacego stanu technicznego w ramach inwestycji nie przewidziano
uzytkowania tego obiektu i planowana jest rozbidrka budynku technicznego-wagi.

opracowat:

mgr inz. Maciej Kaleta
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OPIS TECHNICZNY

do czgéci konstrukeyjnej projektu budowlanego ,,Remont budynku dworca wraz z niezbedng przebudowa,
budowa schoddéw zewnetrznych oraz pochylni dla 0séb niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem;

remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu mieszkalnego; budowa wiaty na
rowery; budowa parkingu dla samochodéw osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu,
budowa elementéw matej architektury (tawki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa latarni
ulicznych, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostala niezbedna infrastruktura
techniczng wraz z rozbiorka istniejacego budynku gospodarczego z wc, czgsciowa rozbidrka pawilonu
mieszkalnego, oraz rozbiorka trzech obiektow gospodarczych w ramach zadania: Rewitalizacja dworcow i
teren6w przydworcowych wzdluz linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Golancz, na terenie dz. 704/3,
704/2 1705 obreb Gotancz”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 projekt architektoniczny
1.2 uzgodnienia materiatlowe
1.3 polskie normy, przepisy i instrukcje
1.4 Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna wykonana 05.03.2015 .

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czg¢$¢ konstrukcyjna projektu budowlanego remontu
dworca kolejowego w Gotanczy, w ramach zadania: Rewitalizacja dworcow i terenow
przydworcowych wzdluz linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Golancz, na terenie dz.
704/3, 704/2 1 705 obrgb Gotancz

3. POZIOM ODNIESIENIA I POZIOM POSADOWIENIA
Jako poziom odniesienia przyjeto poziom :
+0,00=97,26 m.n.p.m.
Jako poziom posadowienia dla fundamentéw schoddéw zewngtrznych i pochylni dla os6b
niepelnosprawnych przyjeto poziom :
-1,20=81,05 m.n.p.m.

4. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1. FUNDAMENTY

Przewidziano posadowienie bezposrednie w postaci faw fundamentowych POZ.0.1 oraz
POZ.0.1.A dla $cian ograniczajacych pochylni¢ dla niepelnosprawnych. Wysokos¢ taw
wynosi 0,30 m. Dla nowej rampy magazynu zaprojektowano stupki fundamentowe
POZ.0.2 o wymiarach w rzucie 0,4x0,4 m 1 wysokos$ci 0,9 m. Dla nowej $ciany szczytowe]
pawilonu mieszkalnego przewidziano faw¢ fundamentowa POZ.0.3 o szerokosci 60 cm 1
wysokosci 30 cm. Fundamenty wykonane zostang z betonu C20/25 (B25) zbrojonego
pretami ze stali klasy A-11IN (B500B). Otulina zbrojenia wynosi 5 cm.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ chudy beton klasy minimum C8/10 (B10).

4.2. DACH

Planowana jest wymiana pokrycia dachu na nowe tego samego rodzaju (dla budynku
dworca dachowka ceramiczna zakladkowa, dla pawilonu mieszkalnego 1 magazynu z
facznikiem oraz niskiej przybudowki styropapa na deskowaniu). Wymiana pokrycia
powinna by¢ wykonana w jednym systemie gwarantujagcym szczelnos¢, trwato$¢ i
bezpieczenstwo.

Elementy konstrukcji dachu, ktore utracity walory techniczne zostang wymienione na
nowe, o przekrojach poprzecznych nie mniejszych niz elementy wymieniane. Orientacyjne
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usytuowanie elementéw przeznaczonych do wymiany pokazano na rysunkach. Dla dachu
dworca konieczna bedzie rowniez wymiana tat i kontrtat. Nowe elementy konstrukcyjne
wykona¢ z drewna klasy co najmniej C24

4.3. STROPY

Nie przewidziano ingerencji w istniejace stropy drewniane budynku dworca. W zwigzku z
niezmienionym obcigzeniem uzytkowym uznaje si¢ ich nos$no$¢ za wystarczajaca do
dalszej eksploatacji. Projektuje si¢ jedynie dla najwyzszego stropu zdjecie desek podtogi
na strychu i1 usunigcie pozostatosci polepy ze $lepego putapu. Pozwoli to na upewnienie si¢
co do stanu belek stropowych niedostepnych w chwili sporzadzania niniejszego
opracowania. Po oczyszczeniu nalezy utozy¢ w tym miejscu warstwe izolacji z welny
mineralnej. Po utozeniu welny mineralnej nalezy utozy¢ na nowo podtoge strychu.

4.4. NADPROZA
Projektuje si¢ nadproze N1 - stalowe z profili C120 w istniejacej $cianie murowane;.
Profile ze stali klasy St3S.

4.5. SCIANY I SCIANY FUNDAMENTOWE

Nowe $ciany dzialowe wedlug opisu opracowania architektonicznego.

Ubytki zaprawy w $cianach nalezy po oczyszczeniu 1 zagruntowaniu uzupelnia¢ starannie
ubijang zaprawg cementowo-wapienng Kklasy min. M8 bez dodatkéw chemicznych,
zawierajacg wapno hydratyzowane.

Sciany fundamentowe dla pochylni o grubosci 25 cm nalezy wykona¢ z bloczkow
betonowych M6 klasy min. B10 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy min. M8.

4.6. KOMINY

Kominy murowane w poziomie strychu nalezy oczysci¢ z odparzonych tynkoéw i uzupetnié
ubytki powtloki tynkarskiej. Kominy murowane ponad potaciag dachu nalezy rozebrac i
pomurowac na nowo z cegly pelnej klasy min. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
klasy min. M8. Wykonczenie zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

4.7. SCHODY
Przewiduje si¢ pozostawienie istniejagcych w budynku dworca schodéw drewnianych.
Nalezy jedynie wymieni¢ nastopnice drewniane na nowe. Przewidziano tez usunigcie
tynku z podsufitka od spodu biegdw 1 spocznikoéw 1 zastgpienie ich podwdjng ptyta
ogniowa G-K.

4.8. NOWA RAMPA DLA MAGAZYNU

Zaprojektowano nowg rampe w konstrukcji stalowej. Na stupkach SR z rur kwadratowych
RK80x80x4 oraz na istniejacej $cianie magazynu opiera¢ si¢ beda belki stalowe BR2 z
profili IPE120. Na belkach BR2 spoczywaé¢ beda belki BR1 z IPE120. Jako pomost
roboczy przewidziano stalowe kraty pomostowe z ptaskownikiem nosnym 50x4 co 15,075
mm 1 pretem poprzecznym co 38.1 mm. Schody prowadzace na rampg z poziomu terenu
zaprojektowano ze standardowych stalowych stopni schodowych o szerokosci 120 cm 1
glebokosci 35 cm. Oparte beda na belkach policzkowych z profilu C200 BPR 1 BPR*
(lustrzane odbicie BPR). Elementy stalowe wykonac ze stali klasy St3S.

4.9. NOWA PODLOGA DLA MAGAZYNU

Zaprojektowano nowa podloge dla magazynu. Po usuni¢ciu desek starej podlogi i
oczyszczeniu belek gldéwnych nalezy ulozy¢ legary o przekroju 12x12 cm w rozstawie 1,0 1
0,5 m. Rozstaw zageszczony przewidziano w miejscach, gdzie rozstaw belek glownych
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wynosi 1,9 m. Na legarach nalezy przybi¢ deski podtogowe magazynu o grubosci 5 cm. W
kottowni na deskach do wykonania posadzka stosownie do wymogéw branzowych i p.poz.

4.10. NOWA SCIANA SZCZYTOWA PAWILONU MIESZKALNEGO

Jako zakonczenie budynku po usunieciu czg$ci przeznaczonej do rozbiorki przewidziano
wykonanie nowej murowanej $ciany szczytowej o grubosci 25 cm zakonczonej attyka.
Przewidziano wykonanie w niej trzpieni i wiencéw usztywniajacych. Oraz polaczenie z
istniejgcymi $cianami zewng¢trznymi budynku za pomoca kotwienia pretow zbrojeniowych
w spoinach poziomych $ciany. Sciane fundamentowa nalezy wykona¢ z bloczkéw
betonowych M6 klasy min. B10 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy min. M8 a
Sciang powyzej np. z bloczkéw betonu komorkowego odmiany 600 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy min. M8.

4.11. WIATANA ROWERY

Zaprojektowano wiate na rowery w konstrukcji stalowo — drewnianej. Stupki stalowe z
rury kwadratowej RK140x140x7.1, rygle z drewna struganego i zabezpieczonego przed
warunkami atmosferycznymi — elementy o zmiennej wysokosci i grubosci 6 cm. Do rygli
drewnianych od spodu mocowane bedzie pokrycie ze szkta na tacznikach systemowych.
Elementy stalowe ze stali klasy St3S, elementy drewniane z drewna klasy C24.
Zaprojektowano fundamenty w postaci stop o wymiarach w rzucie 120x60 cm.
Fundamenty wykonane zostang z betonu C20/25 (B25) zbrojonego pretami ze stali klasy
A-11IN (B500B). Otulina zbrojenia wynosi 5 cm.

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE

Elementy betonowe (tawy, stopy i $ciany fundamentowe stykajace si¢ bezposrednio z
gruntem) pokry¢ dwukrotnie emulsjg bitumiczng. Elementy stalowe czysci¢ do II stopnia
czystos$ci, a nastepnie zabezpieczy¢ powloka antykorozyjna.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE DOTYCZACE WYMIANY POKRYCIA DACHU
I ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

- Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ elewacje przed ewentualnymi
uszkodzeniami w trakcie remontu dachu.

- Przewidziano dla budynku dworca demontaz catego istniejacego pokrycia dachowego i
fat. Dla dla pawilonu mieszkalnego 1 magazynu z tacznikiem oraz niskiej przybudowki
deskowanie pokrycia nalezy zdemontowa¢ w miejscach, gdzie wymagana bedzie wymiana
elementow konstrukcji dachu oraz tam, gdzie uleglo ono zawilgoceniu i znacznej
degradacji. Na czas prowadzenia robét nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi.

- Elementy drewniane konstrukcji dachu po odstonigciu nalezy oczysci¢ — zwilaszcza w
przypadku elementow zaatakowanych przez owady - nalezy ociosa¢ do drewna twardego,
oczysci¢ z maczki (druciang szczotky), z chodnikow larwowych - zeskroba¢ ostrym
narzedziem (np. dlutem). Wszystkie odpady nalezy bezwzglednie zebra¢ i1 spali¢ -
pozostawione moga by¢ siedliskiem ponownego rozwoju szkodnikdéw. Oczyszczone
elementy nalezy podda¢ dezynsekcji.

- Na rysunkach pokazano orientacyjne usytuowanie elementow konstrukcji dachu
przeznaczonych do wymiany — mozliwe jest wystgpowanie takich elementéw jeszcze w
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innych miejscach, czego stwierdzenie nie byto mozliwe podczas dokonywania ogledzin w
ramach niniejszego opracowania.

- Wymiang poszczegdlnych elementow konstrukcji lub odcinkéw nalezy wykonywacé
podnoszac tymczasowo wspierajace si¢ na nich inne elementy konstrukcji (lub tez
catkowicie odcigzajac remontowany element) pamictajac jednoczesnie o zabezpieczeniu
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie elementow przed mozliwoscia ich
wysuni¢cia z gniazd. W przypadku budynku dworca i cze$ci magazynowej tymczasowe
podparcie powinno opiera¢ si¢ na stropie ostatniej kondygnacji za pomoca podwalin
drewnianych - utozonych krzyzowo w dwoéch warstwach, wspartych na przyleglych
partiach stropu - po ok. 1,5 m z kazdej strony. W przypadku parterowego pawilonu
mieszkalnego - na posadzce parteru. Przekroje poprzeczne wymienionych elementéw
nalezy zawsze przyjmowaé nie mniejsze niz przekroj elementu podlegajacego
wymianie.

- Do zabiegbw naprawczych i wymiany uszkodzonych elementow nalezy stosowac
material w stanie powietrzno-suchym, jak najbardziej zblizony do oryginalnego - dla
elementow konstrukcyjnych klasy nie mniejszej niz C24.

- Wszystkie nowe 1 istniejace elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢
wielofunkcyjnycm impregnatem do drewna stosowanym $cisle wedlug instrukcji
producenta.

- Na wyremontowanej konstrukcji dachu dworca utozy¢ folie wstgpnego krycia, a
nastgpnie na nowych kontrlatach i tatach pokrycie dachu - ceramiczng dachowke
zaktadkows.

Na wyremontowanej konstrukcji dachu pawilonu mieszkalnego i magazynu z tgcznikiem
oraz niskiej przybudowki nalezy utozy¢ nowe pokrycie ze styropapy.

Cate pokrycie (dworca 1 czg$ci magazynowe] oraz pawilonu) powinno by¢ wykonane w
jednym systemie, wraz z niezb¢dnymi opierzeniami, obrébkami blacharskimi i nowym
systemem orynnowania.

7. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH
7.1 ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | WC

Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:

a) Odcigcie medidéw wprowadzonych do budynku,. W przypadku wszelkich
instalacji elektrycznych i sanitarnych nalezy przed rozpoczeciem rozbidrki sprawdzié
czy s3 one funkcjonalnie powigzane z budynkiem dworca. Jezeli ich odcigecie
spowodowatoby zaktdcenie w pracy instalacji dziatajacych w uzytkowanym budynku
dworca nalezy wykona¢ przerobki tychze instalacji tak aby mogty dalej funkcjonowac,

b) Ustawienie rusztowan elewacyjnych zewngtrznych po obrysie $cian budynku.

c) Ustawienie wewnatrz rusztowan dla pomocy 1 asekuracji przy tych pracach,

c¢) Usunigcie 1 demontaz pozostatego wyposazenia budynku (osprzet elektryczny,
urzadzen technicznych itp.),

d) Usunigcie stolarki otworowej drzwiowej 1 okiennej,

e) Demontaz reczny pokrycia dachowego,

f) Demontaz konstrukcji drewnianej dachu,

g) Wyburzenie reczne $cian budynku przy uzyciu koryt i leja zsypowego.
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h) Rozkucie posadzki oraz muréw fundamentowych i fundamentow.
1) Usunigcie 1 wywo6z gruzu.

7.2 ROZBIORKA CZESCI PAWILONU MIESZKALNEGO

Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:

a) Odcigcie mediow wprowadzonych do budynku,, W przypadku wszelkich
instalacji elektrycznych i sanitarnych nalezy przed rozpoczeciem rozbidrki sprawdzié
czy sa one funkcjonalnie powigzane z pozostala czgscig pawilonu mieszkalnego. Jezeli
ich odciecie spowodowatoby zaktocenie w pracy instalacji dzialajagcych w
zamieszkanej cze$ci pawilonu nalezy wykonaé przerdbki tychze instalacji tak aby
mogly dalej funkcjonowac,

b) Ustawienie rusztowan elewacyjnych zewngtrznych po obrysie $cian budynku.

c¢) Ustawienie wewnatrz rusztowan dla pomocy i asekuracji przy tych pracach,

¢) Usunigcie 1 demontaz pozostatego wyposazenia budynku (osprzet elektryczny,
urzadzen technicznych itp.),

d) Usunigcie stolarki otworowej drzwiowej i okiennej,

e) Demontaz reczny pokrycia dachowego,

f) Demontaz konstrukcji drewnianej dachu,

g) Wyburzenie r¢czne Scian budynku przy uzyciu koryt i leja zsypowego.

h) Rozkucie posadzki oraz muréw fundamentowych i fundamentow.

i) Zaggszczenie warstwami o grubosci ok. 30 cm gruntu pozostatego pod
rozbierang cz¢sécig budynku do wskaznika zaggszczenia 1L>0,98 lub wymiana gruntu i
zasypanie ewentualnie wystepujacej tam piwnicy podsypka piaskowo-zwirowa
zaggszczang warstwami o grubosci ok. 30 cm do wskaznika zageszczenia [L.>0,98

1) Usunigcie 1 wywdz gruzu.

UWAGA - nalezy zachowa¢ szczegolna ostroznos¢ i starannosé podczas prowadzenia
prac w bezposrednim sasiedztwie zamieszkanej cze$ci pawilonu, aby nie spowodowa¢é
uszkodzen obiektu!

7.3 ROZBIORKA RAMPY I PIWNICY OD STRONY TOROW

Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:

a) Odciecie medidéw wprowadzonych do budynku,. W przypadku wszelkich
instalacji elektrycznych i sanitarnych nalezy przed rozpoczeciem rozbidrki sprawdzié
czy s3 one funkcjonalnie powigzane z budynkiem dworca. Jezeli ich odcigcie
spowodowatoby zaktdcenie w pracy instalacji dziatajacych w uzytkowanym budynku
dworca nalezy wykona¢ przerobki tychze instalacji tak aby mogty dalej funkcjonowac,

b) Usunigcie i demontaz pozostatlego wyposazenia budynku (osprzet elektryczny,
urzadzen technicznych itp.),

c¢) Usunigcie warstw gruntu oraz warstw izolacyjnych i wykonczeniowych ze stropu

nad piwnica.

d) Wyburzenie reczne konstrukeji stropu nad piwnica,

e) Wyburzenie reczne $cian piwnicy do poziomu ponizej terenu projektowanego.

f) Usunigcie i wywoz gruzu.

g) Zasypanie przestrzeni dawnej piwnicy podsypka piaskowo-zwirowg zageszczang
warstwami o grubosci ok. 30 cm do wskaznika zaggszczenia 1L>0,98
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7.4 ROZBIORKA BUDYNKU TECHNICZNEGO - WAGI

Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:

a) Odciecie medidow wprowadzonych do budynku,. W przypadku wszelkich
instalacji elektrycznych i sanitarnych nalezy przed rozpoczg¢ciem rozbiorki sprawdzié
czy s3 one funkcjonalnie powigzane z budynkiem dworca. Jezeli ich odcigcie
spowodowatoby zaktdcenie w pracy instalacji dziatajacych w uzytkowanym budynku
dworca nalezy wykona¢ przerdbki tychze instalacji tak aby mogty dalej funkcjonowac,

b) Usunigcie i demontaz pozostatego wyposazenia budynku (osprzet elektryczny,
urzadzen technicznych itp.),

¢) Wyburzenie reczne konstrukeji stropu nad piwnica,

d) Wyburzenie rgczne $cian i1 $cian fundamentowych do poziomu ponizej terenu
projektowanego.

e) Usunigcie 1 wywoz gruzu.

f) Zasypanie przestrzeni kanatu technicznego pod budynkiem podsypka piaskowo-
zZwirowa zageszczang warstwami o grubosci ok. 30 cm do wskaznika zaggszczenia
1L>0,98

7.5 UTYLIZACJA MATERIALOW ROZBIORKOWYCH
Materialy rozbiorkowe, tj. gruz betonowy, odpady drewna, odpadowa papa, izolacj¢
cieplne i1 inne odpady wymagajace utylizacji powinny by¢ przekazane na wysypisko
komunalne w celu ich utylizacji.

7.6 OGOLNE ZASADY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
- Wysokos¢ budynkow rozbieranych metod rgczng nie powinna przekracza 3-4
kondygnacji.
- Robotnicy przy metodzie r¢cznej rozbierania Scian powinni by¢  zabezpieczeni
pasami / szelkami ochronnymi.
- Zaleca si¢ stosowa¢ narzedzia pneumatyczne oraz lekkie, przestawne
rusztowania, a caty material 1 gruz ze $cian nalezy usuwa¢ na dot (np. przy
pomocy rynien zsypowych).
- Rozbiérke murowanych $cian nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop.
- Ze $cian nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je warstwami (adekwatnie do

montazu budynku).
- Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych 1 wyburzeniowych nalezy wykonaé
wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu

robot, zgromadzenie potrzebnych narzgdzi i sprzgtu oraz ~ wykonanie
odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materialow z rozbiorki.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢
dokladnie zaznajomieni z zakresem prac.

- Przy robotach rozbiorkowych i1 wyburzeniowych maja zastosowanie ogolne
obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

- Wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca muszg by¢
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami; pomosty zaopatrzy¢
w listwy obrzezne,

- Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza, helmy, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane w rozbidrce stale utrzymywane w
dobrym stanie.

- Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi robot na $cianach i
innych wysokich konstrukcjach (np. dachy).
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- Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢
gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp.
- Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiorki urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy przed
uszkodzeniami.
- Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu robot rozbidorkowych
powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obej$ciai objazdy wyraznie
oznakowac.
- Robotnikéw pracujacych na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ atestowanymi
szelkami ochronnymi na linach umocowanych do trwalych elementéw
budynku.
- Podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione.
- Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalne
odzyskanie materialdéw 1 elementow nadajacych si¢ do ponownego uzycia w
nastepujacej kolejnosci:

-rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

-rozbiodrka okien i drzwi

-rozbiorka $cianek dzialowych

-rozbidrka pokrycia dachu

-rozbiorka konstrukcji dachu

-rozbiorka stropu

-rozbiorka $cian

-rozbiodrka $cian fundamentowych i fundamentow
Rozbiorki rozpoczyna si¢ kolejno na kazdej kondygnacji od rozebrania stropu, a
nastepnie $cian.

8. UWAGI KONCOWE I OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWCZE
Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian do projektu bez zgody autordw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyska¢ pisemna zgode¢ autordw.
Prace prowadzi¢ w kolejnos$ci opisanej na rysunkach konstrukcyjnych.
Wszelkie niejasnos$ci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgodni¢ z projektantami.
Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé zgodnie z
niniejszym projektem, normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru,
wiedza techniczng, pod wilasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepisoOw BHP.
Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty i wyroby posiadajace
odpowiednia dopuszczenia 1 atesty umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.
Podczas prowadzenia prac zwigzanych z posadowieniem, zwlaszcza w
bezposrednim sgsiedztwie czesci istniejgcych, zalecany jest nadzor autora projektu.

opracowat:

mgr inz. Maciej Kaleta
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