
Roboty remontowe dachu budynku na
ul. Kosynierskiej 7

PRZEDMIAR

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M
Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 15102  Użytkownik: PTBS



Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS:

1 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2 3,850

2 KNR 4-01
0530-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów
ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej

m2 3,850

3 KNNR 4
0213-02
analogia

Wymiana kominka wentylacyjnego szt. 3,000

4 KNR 2-33
0717-05
analogia

Wymiana siatek kominowych m2 5,959

5 KNR 4-01
0508-04

Oczyszczenie opierzenia kominów szt. 24,000

6 KNR AT-40
0422-01

Uszczelnienie opierzeń sylikonem dekarskim m 155,000

7 KNR 4-01
0507-03

Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych szt. 200,000

8
kalk. własna

Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie
dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej

m2
przel
.pokr

.

2,000

9
kalk. własna

Wymiana kapsli dekarskich na obróbkach
blacharskich

szt. 300,000

10 KNR AT-40
0407-01

Izolacja czap kominowych m2 6,539

11 KNR 4-01
0701-02

Skucie tynku kominów m2 37,314

12 KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2 37,314

13 KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-
wapiennych kat. III na kominach

m2 37,314

14 KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie kominów farbą silikonową m2 43,853

15 KNR 0-15II
0517-04

Przełożenie gąsiorów z przymocowaniem wkrętami
do deski kaletniczej

m 29,000

16 KNR 0-15II
0517-01

Wymiana taśmy kalenicowej pod gąsiorami m 29,000

17 KNR 2-22
0702-05

Naprawa ław kominiarskich m 38,000

18 KSNR 5
0601-05

Przełożenie instalacji odgromowej m 70,000

19 KNR 5-03I
1303-03

Pomiary instalacji odgromowej pomi
ar.

1,000

20
kalk. własna

Dojazd + czas pracy podnośnika koszowego kpl 1,000

21 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachówki folią m2 65,000

22 KNR 4-01
1216-02

Usunięcie folii po wykonaniu prac m2 65,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
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