

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Kobylnica
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 770979832
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Główna 20
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Kobylnica
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 76-251
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL636 - Słupski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 59 858 62 00
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** kobylnica@kobylnica.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://kobylnica.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00523083
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-12-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00501550
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i inne czynności związane z budową układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap I oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, w tym:
- 1) budowę odcinka drogi gminnej - ulicy Modrzewiowej, od wysokości skrzyżowania z drogą krajową nr 21 – ulicą Główną do wysokości skrzyżowania z drogą wewnętrzną, położoną na działce nr 17/49, obręb Łosino, poprzez:
 - a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej,
 - b) budowę drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu starobruk w kolorze szarym,
 - c) budowę chodnika wzdłuż budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu starobruk w kolorze żółtym,
 - d) przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą krajową nr 21 – ulicą Główną, poprzez budowę nowego zjazdu o nawierzchni utwardzonej z BA,
 - e) budowę wyniesionego skrzyżowania z ulicą Jarzębinową oraz drogą wewnętrzną, położoną na działce nr 17/49, obręb Łosino o nawierzchni utwardzonej kostką betonową w kolorze czerwonym,
 - f) przebudowę istniejących i budowę nowoprojektowanych zjazdów na działki położone wzdłuż budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej w kolorze grafitowym,

- g) wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,
 2) budowę odcinka drogi gminnej ulicy Ku Słońcu, na odcinku od wysokości skrzyżowania z drogą krajową nr 21 – ulicą Główną do wysokości skrzyżowania z ul. Jarzębinową, poprzez:
- budowę drogi jako ciągu pieszo – jezdni o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu starobruk w tym budowę zawrotki samochodowej,
 - przebudowę istniejących zjazdów na działki położone wzdłuż budowanej drogi w technologii z kostki betonowej w kolorze grafitowym,
 - wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,
- 3) budowę odwodnienia ww. układu drogowego, poprzez:
- budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 - montaż studzienek kanalizacyjnych i ściekowych,
 - montaż osadnika,
 - montaż wpustów deszczowych,
 - montaż skrzynek rozsączających,
 - wykonanie wylotu do rowu,
 - czyszczenie, konserwacja, pogłębienie i umocnienie rowu,
- 4) przebudowę drogi krajowej nr 21 – ul. Głównej w Łosinie w obrębie skrzyżowania z drogą gminną – ul. Modrzewiową miejscowości Łosino,
- przebudowę istniejącej zatoki autobusowej poprzez budowę nowej zatoki autobusowej o nawierzchni utwardzonej kostką betonową,
 - przełożenie nawierzchni chodnika wzdłuż zatoki autobusowej,
 - wykonanie nowego przejścia dla pieszych,
 - wykonanie docelowej organizacji ruchu, poprzez montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,
- 5) odtworzenie terenów zielonych w całej szerokości pasa drogowego, poprzez ich humusowanie i obsianie trawą,
 6) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym wraz z regulacją zaworów i wylazów kanałowych, oraz
 7) wykonanie i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 8) wykonanie dokumentacji odbiorowej, wykonanej odrębnie dla każdej drogi.

2. Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz przygotowanie dokumentacji określonych w projekcie umowy, służącej zgłoszeniu wykonania robót właściwym organom.

3. Zamawiający wskazuje, że:

- prace związane z realizacją przejścia dla pieszych w nowej lokalizacji należy skoordynować z planowanym przez zarządcę drogi krajowej doświetleniem obecnego przejścia;
 - warunki prowadzenia robót związanych z budową skrzyżowania ul. Modrzewiowej z drogą krajową nr 21 – ul. Główną – w pasie drogowym drogi krajowej – w ramach której zostanie wykonane w nowej lokalizacji przejście dla pieszych oraz zatoka autobusowa, zostaną określone w umowie użyczenia terenu na czas prowadzenia robót, po wykonaniu czasowej organizacji ruchu przez Wykonawcę.
- Wyżej wymienione wytyczne zostały zawarte w uzgodnieniu nr O/GD.Z-3.4111.27.6.2021.AI z dnia 13.09.2022 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, które stanowią załącznik do Dokumentacji projektowej.
4. Zamawiający zabezpieczył środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia w budżecie Gminy Kobylnica na 2023. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w Rozdziale XVIII pkt 2 ppkt 2 SWZ.
5. Wykonawca zabezpieczy w ramach wynagrodzenia umownego kompleksową obsługę geodezyjną oraz sporządzi w 3 egzemplarzach inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku braku w zasobach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego map w skali 1:500) wraz z przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie w skali 1:1000, Wykonawca sporządzi dodatkową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500, na potrzeby Zamawiającego.
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w pkt 1 i 2 powyżej, w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz zgodnie z art. 103 Pzp za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 1 do SWZ.

Po zmianie:

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i inne czynności związane z budową układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap I oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, w tym:
 - budowę odcinka drogi gminnej - ulicy Modrzewiowej, od wysokości skrzyżowania z drogą krajową nr 21 – ulicą Główną do wysokości skrzyżowania z drogą wewnętrzną, położoną na działce nr 17/49, obręb Łosino, poprzez:
 - rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej,
 - budowę drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu starobruk w kolorze szarym,
 - budowę chodnika wzdłuż budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu starobruk w kolorze żółtym,
 - budowę kanału technologicznego,
 - przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą krajową nr 21 – ulicą Główną, poprzez budowę nowego zjazdu o nawierzchni utwardzonej z BA,

- f) budowę wyniesionego skrzyżowania z ulicą Jarzębinową oraz drogą wewnętrzną, położoną na działce nr 17/49, obręb Łosino o nawierzchni utwardzonej kostką betonową w kolorze czerwonym,
- g) przebudowę istniejących i budowę nowoprojektowanych zjazdów na działki położone wzdłuż budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej w kolorze grafitowym,
- h) wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,
- 2) budowę odcinka drogi gminnej ulicy Ku Słońcu, na odcinku od wysokości skrzyżowania z drogą krajową nr 21 – ulicą Główną do wysokości skrzyżowania z ul. Jarzębinową, poprzez:
- a) budowę drogi jako ciągu pieszo – jezdni o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu starobruk w tym budowę zawrotki samochodowej,
- b) budowę kanału technologicznego,
- c) przebudowę istniejących zjazdów na działki położone wzdłuż budowanej drogi w technologii z kostki betonowej w kolorze grafitowym,
- d) wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego
- 3) budowę odwodnienia ww. układu drogowego, poprzez:
- a) budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- b) montaż studzienek kanalizacyjnych i ściekowych,
- c) montaż osadnika,
- d) montaż wpustów deszczowych,
- e) montaż skrzynek rozsączających,
- f) wykonanie wylotu do rowu,
- g) czyszczenie, konserwacja, pogłębienie i umocnienie rowu,
- 4) przebudowę drogi krajowej nr 21 – ul. Głównej w Łosinie w obrębie skrzyżowania z drogą gminną – ul. Modrzewiową miejscowości Łosino,
- a) przebudowę istniejącej zatoki autobusowej poprzez budowę nowej zatoki autobusowej o nawierzchni utwardzonej kostką betonową,
- b) przełożenie nawierzchni chodnika wzdłuż zatoki autobusowej,
- c) wykonanie nowego przejścia dla pieszych,
- d) wykonanie docelowej organizacji ruchu, poprzez montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,
- 5) odtworzenie terenów zielonych w całej szerokości pasa drogowego, poprzez ich humusowanie i obsianie trawą,
- 6) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym wraz z regulacją zaworów i wylazów kanałowych, oraz
- 7) wykonanie i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- 8) wykonanie dokumentacji odbiorowej, wykonanej odrębnie dla każdej drogi.
2. Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz przygotowanie dokumentacji określonych w projekcie umowy, służącej zgłoszeniu wykonania robót właściwym organom.
3. Zamawiający wskazuje, że:
- 1) prace związane z realizacją przejścia dla pieszych w nowej lokalizacji należy skoordynować z planowanym przez zarządcę drogi krajowej doświetleniem obecnego przejścia;
- 2) warunki prowadzenia robót związanych z budową skrzyżowania ul. Modrzewiowej z drogą krajową nr 21 – ul. Główną – w pasie drogowym drogi krajowej – w ramach której zostanie wykonanie w nowej lokalizacji przejście dla pieszych oraz zatoka autobusowa, zostaną określone w umowie użyczenia terenu na czas prowadzenia robót, po wykonaniu czasowej organizacji ruchu przez Wykonawcę.
- Wyżej wymienione wytyczne zostały zawarte w uzgodnieniu nr O/GD.Z-3.4111.27.6.2021.AI z dnia 13.09.2022 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, które stanowią załącznik do Dokumentacji projektowej.
4. Zamawiający zabezpieczył środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia w budżecie Gminy Kobylnica na 2023. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w Rozdziale XVIII pkt 2 ppkt 2 SWZ.
5. Wykonawca zabezpieczy w ramach wynagrodzenia umownego kompleksową obsługę geodezyjną oraz sporządzi w 3 egzemplarzach inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku braku w zasobach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego map w skali 1:500) wraz z przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie w skali 1:1000, Wykonawca sporządzi dodatkową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500, na potrzeby Zamawiającego.
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w pkt 1 i 2 powyżej, w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz zgodnie z art. 103 Pzp za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 1 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-01-02 09:00

Po zmianie:
2023-01-09 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-02 09:05

Po zmianie:
2023-01-09 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-31

Po zmianie:
2023-02-07