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1 Roboty ziemne
 

 

1 10 KNR  201-01-31-10-00 
Pomiary geodezyjne robót budowlanych przez geodetę uprawnionego kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Pomiary geodezyjne przez geodetę kmpl 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

1 20 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 3 na odkład - 80% m³ 22,18900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R .............. ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........
S .............. ..............

 

1 30 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 - dokopanie do projektowanych rzędnych 20% m³ 5,54700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 40 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 z 
rozplantowaniem nadmiaru ziemi z wykopu m³ 27,73600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........
R .............. ..............

 

Razem  1 Roboty ziemne
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2 Fundamenty - ławy żelbetowe z izolacjami przeciwwilgociowymi
 

 

2 10 KNR  202-11-01-01-10 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą , beton C8/10 ( B-10 ) m³ 4,19400
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,90320 ......... ...........
R .............. ..............

Beton żwirowy C8/10 ( B-10 ) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,10000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 20 KNR  202-02-02-01-12 
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu C20/25 ( 
B-25 ) betonowanie pompą m³ 1,36800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,81511 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,53000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25 ( B-25 ) m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00700 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,08000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 30 KNR  202-02-02-02-12 
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,8 m z betonu C20/25 ( 
B-25 ) betonowanie pompą m³ 13,21600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,75231 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,42000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25 ( B-25 ) m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,08000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 40 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø 6 mm Mg 0,14700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........
R .............. ..............

Walcówka okrągła gładka ø 6 mm Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S .............. ..............



KOSZTORYS  238-00-000 Strona 3 17-01-2023
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

2 50 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm Mg 0,29600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R .............. ..............

Pręty zbrojeniowe żebrowane ø 12 mm Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 60 KNR  202-06-03-09-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego m² 43,48000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10954 ......... ...........
R .............. ..............

Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,35000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do izolacji kg 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00110 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 70 KNR  202-06-03-10-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego m² 43,48000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05014 ......... ...........
R .............. ..............

Roztwory asfaltowe do izolacji kg 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00060 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  2 Fundamenty - ławy żelbetowe z izolacjami przeciwwilgociowymi
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

3 Dach i ściany - konstrukcja stalowa
 

 

3 10 Kalkulacja wykonawcy
Dostarczenie i montaż gotowej konstrukcji stalowej wg.projektu kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Dostarczenie i montaż gotowej konstrukcji 
stalowej wg.projektu

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  3 Dach i ściany - konstrukcja stalowa
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
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4 Dach - pokrycie plytami wartwowymi
 

 

4 10 KNR  205-10-01-02-00 
Lekka obudowa dachów szedowych z blach fałdowych z ociepleniem - płyty 
dachowe warstwowe z rdzeniem poliuretanowym grub 10 cm z materiałem 
montażowym i obróbkami systemowymi m² 136,84300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,97618 ......... ...........
R .............. ..............

Płyty dachowe warstwowe z rdzeniem 
poliuretanowym grub 10 cm z materiałem 
montażowym i obróbkami systemowymi

m² 1,05000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,01300 ......... ...........
Żuraw samochodowy 12-16 Mg m-godz 0,09100 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,03700 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,03700 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  4 Dach - pokrycie plytami wartwowymi
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

5 Ściany - pokrycie płytami warstwowymi
 

 

5 10 KNR  205-10-07-03-00 
Lekka obudowa ścian osłonowych z blach fałdowych z ociepleniem - płyty 
ścienne warstwowe z rdzeniem poliuretanowym grub 10 cm z materiałem 
montażowym i obróbkami systemowymi m² 132,39000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,86378 ......... ...........
R .............. ..............

Płyty ścienne warstwowe z rdzeniem 
poliuretanowym grub 10 cm z materiałem 
montażowym i obróbkami systemowymi

m² 1,05000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,11920 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,04100 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,04100 ......... ...........
Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-godz 0,36160 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  5 Ściany - pokrycie płytami warstwowymi
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

6 Dach - rynny , rury spustowe i opierzenia
 

 

6 10 KNR  202-05-17-03-00 
Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 12 cm metr 31,20000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48640 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,01800 ......... ...........
Uchwyt do rynien półokrągłych ø 12 cm kmpl 2,00000 ......... ...........
Rynna półokrągła z blachy OC ø 12 cm metr 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00170 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00310 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 20 KNR  202-05-17-09-00 
Montaż prefabrykowanych wpustów przy rynnach z blachy OC ø 12/10 cm szt 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21291 ......... ...........
R .............. ..............

Wpust do rynny z blachy OC ø 12/10 cm szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00370 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 30 KNR  202-05-46-04-00 
Rynny dachowe półokrągłe ø 12 cm - denka rynnowe szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14110 ......... ...........
R .............. ..............

Denka z blachy OC ø 12 cm szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00004 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 40 KNR  202-05-19-02-00 
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 10 cm metr 18,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,58561 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,01900 ......... ...........
Uchwyt do rur spustowych ø 10 cm kmpl 0,33000 ......... ...........
Rura spustowa okrągła z blachy OC ø 10 cm metr 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00230 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 50 KNR  202-05-50-07-00 
Kolanka okrągłe z OC ø 10 cm szt 18,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21560 ......... ...........
R .............. ..............

Kolanka z blachy OC ø 10 mm szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 60 KNR  202-05-21-01-00 
Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy OC w rozwinięciu do 25 cm m² 7,80000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,24581 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02500 ......... ...........
Obróbki blacharskie z blachy OC kg 4,86000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  6 Dach - rynny , rury spustowe i opierzenia
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

7 Okna
 

 

7 10 KNR  202-10-26-03-00 
Okna szklone , ciepłe do 1,5 m² m² 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,77045 ......... ...........
R .............. ..............

Okno oszklone do 1,5 m² m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 7,97000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,32000 ......... ...........
Uszczelki z woskowanej pianki poliuretanowej metr 7,91000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S .............. ..............

 

7 20 KNR  202-10-26-04-00 
Okna szklone , ciepłe ponad 1,5 m² m² 12,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,48968 ......... ...........
R .............. ..............

Okno oszklone do 3,0 m² m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 5,67000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,24000 ......... ...........
Uszczelki z woskowanej pianki poliuretanowej metr 5,88000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  7 Okna
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

8 Drzwi
 

 

8 10 KNR  202-10-26-05-00 
Drzwi z kształtowników jednoskrzydłowe , ciepłe m² 1,84500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,77045 ......... ...........
R .............. ..............

Drzwi 1-skrzydłowe , ciepłe m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 5,99000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,28000 ......... ...........
Uszczelki z woskowanej pianki poliuretanowej metr 6,78000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 20 KNR  202-10-26-06-00 
Drzwi z kształtowników dwuskrzydłowe , ciepłe m² 5,76000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,44002 ......... ...........
R .............. ..............

Drzwi 2-skrzydłowe , ciepłe m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 3,45000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,18000 ......... ...........
Uszczelki z woskowanej pianki poliuretanowej metr 4,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,09000 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 30 KNR  202-10-26-05-00 
Drzwi z kształtowników jednoskrzydłowe , zimne m² 3,69000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,77045 ......... ...........
R .............. ..............

Drzwi 1-skrzydłowe , zimne m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 5,99000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,28000 ......... ...........
Uszczelki z woskowanej pianki poliuretanowej metr 6,78000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  8 Drzwi
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

9 Posadzki - warstwy podkładowe
 

 

9 10 KNR  202-11-01-07-02 
Podkład na gruncie z piasku m³ 11,09600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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9 20 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie podkładu zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 - do Id=0,97 m³ 11,09600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10220 ......... ...........
R .............. ..............

Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 0,03100 ......... ...........
S .............. ..............

 

9 30 KNR  202-06-07-02-00 
Izolacja z folii polietylenowej szerokiej PE 0,2 mm m² 110,96000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16330 ......... ...........
R .............. ..............

Folia izolacyjna polietylenowa szeroka PE 0,2 
mm

m² 1,30000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........
S .............. ..............

 

Razem  9 Posadzki - warstwy podkładowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

10 Posadzki - warstwy wykańczające
 

 

10 10 KNR  222-10-03-02-00 
Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm , beton C16/20 ( B-20 ) m² 110,96000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,91222 ......... ...........
R .............. ..............

Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,68000 ......... ...........
Beton żwirowy C16/20 ( B-20 ) m³ 0,05200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

10 20 KNR  222-10-03-03-00 
Posadzki betonowe - dodatek za 1 cm grubości - za 5 cm . Krotność=5 , beton 
C16/20 ( B-20 ) m² 110,96000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36242 ......... ...........
R .............. ..............

Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,70000 ......... ...........
Beton żwirowy C16/20 ( B-20 ) m³ 0,05250 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

10 30 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 8 mm - zbrojenie 
posadzki prętami krzyżowo Mg 0,58500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R .............. ..............

Pręty zbrojeniowe żebrowane ø 8 mm Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  10 Posadzki - warstwy wykańczające
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  238-00-000 ..............


