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 stawka robocizny kalkulacyjnej
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 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Instalacja elektryczna - WLZ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2 Instalacja elektryczna - rozdzielnica 
RN 3x12 i wyłącznik ppoż.

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

3 Instalacja elektryczna - wewnętrzna ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

4 Instalacja elektryczna - uziemienia i 
połączeń wyrównawczych

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

5 Przyłącze kanalizacji sanitarnej ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

6 Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

7 Przyłącze instalacji wodociągowej ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

8 Instalacja wodociągowa wewnętrzna ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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1 Instalacja elektryczna - WLZ
 

 

1 10 KNR  201-07-02-02-10 
Rowy dla kabli koparko-spycharką głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3-4 metr 35,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03066 ......... ...........
R .............. ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,07460 ......... ...........
S .............. ..............

 

1 20 KNR  510-03-01-01-00 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 35,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,01261 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do betonów m³ 0,05600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód wywrotka m-godz 0,00800 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 30 KNR  510-01-03-02-10 
Układanie kabla YKY 4x10 mm² w rowie kablowym ręcznie metr 38,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06456 ......... ...........
R .............. ..............

Wazelina techniczna kg 0,01100 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00550 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00050 ......... ...........
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,00090 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Taśma izolacyjna Denso - plastyczna m² 0,00030 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 4x10 mm2 - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00440 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00820 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
S .............. ..............

 

1 40 KNR  510-03-01-01-00 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m - obsypka metr 35,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,01261 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do betonów m³ 0,05600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód wywrotka m-godz 0,00800 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 50 KNR  201-07-05-02-20 
Zasyp rowów koparko-spycharkami głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 
3-4 - rozplantowanie nadmiaru ziemi ( ukształtowanie terenu przy budynku ) metr 35,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koparko-spycharka m-godz 0,02090 ......... ...........
S .............. ..............

 

1 60 KNR  508-01-01-06-00 
Montaż uchwytów do konstrukcji pod rury RL pojedyńcze metr 1,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,43233 ......... ...........
R .............. ..............

Uchwyty do rur winidurowych szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,08750 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 70 KNR  508-01-10-04-00 
Rura winidurowa RL 47 n.t. na gotowych uchwytach metr 1,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,13551 ......... ...........
R .............. ..............

Rura winidurowa gładka sztywna RL-47 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 80 KNR  510-01-14-02-10 
Układanie kabla YKY 4x10 mm² w rurach pustakach i kanałach zamkniętych metr 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12730 ......... ...........
R .............. ..............

Wazelina techniczna kg 0,04000 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00500 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00040 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 4x10 mm2 - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00440 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
S .............. ..............

 

1 90 KNR  510-06-04-06-00 
Zarobienie na sucho końca kabla miedzianego 4-żyłowego o przekroju 10 mm² szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,27970 ......... ...........
R .............. ..............

Wazelina techniczna kg 0,20000 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,30000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,05000 ......... ...........
Pasta do lutowania ręcznego PAL-1 kg 0,02000 ......... ...........
Końcówka kablowa miedz do lutow B311-16 szt 0,50000 ......... ...........
Końcówka kablowa miedz do zapras K-10 szt 4,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Przewody gołe miedz wielodrutowe L 16 metr 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 100 KNR  508-08-13-04-00 
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 16 mm² szt 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03362 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 110 KNR  510-01-18-02-10 
Kabel YDY 5x10 mm² z mocowaniem w budynkach metr 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15519 ......... ...........
R .............. ..............

Wazelina techniczna kg 0,00700 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00200 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00050 ......... ...........
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,00080 ......... ...........
Taśma izolacyjna Denso - plastyczna m² 0,00040 ......... ...........
Sznur azbestowy pleciony ø 10 mm kg 0,00070 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,05000 ......... ...........
Przewód miedziany YDY 5x10,0 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00440 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 120 KNR  510-06-04-06-00 
Zarobienie na sucho końca kabla miedzianego 5-żyłowego o przekroju 10 mm² szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,27970 ......... ...........
R .............. ..............

Wazelina techniczna kg 0,20000 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,30000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,05000 ......... ...........
Pasta do lutowania ręcznego PAL-1 kg 0,02000 ......... ...........
Końcówka kablowa miedz do lutow B311-16 szt 0,50000 ......... ...........
Końcówka kablowa miedz do zapras K-10 szt 5,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Przewody gołe miedz wielodrutowe L 16 metr 0,40000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

1 130 KNR  508-08-13-04-00 
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 16 mm² szt 10,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03362 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 140 KNR  403-12-02-02-00 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,76000 ......... ...........
R .............. ..............

 

Razem  1 Instalacja elektryczna - WLZ
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2 Instalacja elektryczna - rozdzielnica RN 3x12 i wyłącznik ppoż.
 

 

2 10 KNR  508-04-01-22-00 
Wiercenie otworów w metalu do aparatów z 4 otworami szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09550 ......... ...........
R .............. ..............

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,24000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

2 20 KNR  508-04-01-21-00 
Wiercenie otworów w metalu do aparatów z 2 otworami szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,04775 ......... ...........
R .............. ..............

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,12000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

2 30 KNR  508-04-04-09-00 
Montaż kompletnej Rozdzielnicy RN 3x12 z wyposażeniem przez przykręcenie 
do gotowego podłoża szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,56345 ......... ...........
R .............. ..............

Rozdzielnica elektryczna RW 3z12 z 
wyposażeniem kompletna

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 40 KNR  508-04-04-07-00 
Montaż kompletnego Wyłącznika p.poż przez przykręcenie do gotowego 
podłoża szt 1,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,26740 ......... ...........
R .............. ..............

Wyłącznik p.poż - kompletny szt 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

2 50 KNR  403-00-05-03-00 
Pomiar tablic rozdzielczych z wyłącznikami szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........
R .............. ..............

 

Razem  2 Instalacja elektryczna - rozdzielnica RN 3x12 i wyłącznik ppoż.
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

3 Instalacja elektryczna - wewnętrzna
 

 

3 10 KNR  508-00-08-04-00 
Montaż listew ściennych (korytek) z PVC przykręcanych metr 62,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42211 ......... ...........
R .............. ..............

Listwy elektroinstalacyjne PCV metr 1,04000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,70000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 20 KNR  508-01-01-06-00 
Montaż uchwytów do konstrukcji pod rury RL pojedyńcze metr 86,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,43233 ......... ...........
R .............. ..............

Uchwyty do rur winidurowych szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,08750 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 30 KNR  508-01-10-01-00 
Rura winidurowa RL 18 n.t. na gotowych uchwytach metr 86,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09560 ......... ...........
R .............. ..............

Rura winidurowa gładka sztywna RL-18 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 40 KNR  508-02-07-01-14 
Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 mm2 wciągany do rur metr 56,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03467 ......... ...........
R .............. ..............

Przewód miedziany YDYp 3x1,5 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

3 50 KNR  508-02-07-01-14 
Przewód kabelkowy YDYp 4x1,5 mm2 wciągany do rur metr 36,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03467 ......... ...........
R .............. ..............

Przewód miedziany YDYp 4x1,5 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 60 KNR  508-02-07-01-14 
Przewód kabelkowy YDYp 5x1,5 mm2 wciągany do rur metr 44,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03467 ......... ...........
R .............. ..............

Przewód miedziany YDYp 5x1,5 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 70 KNR  508-02-07-02-02 
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm2 wciągany do rur metr 180,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03887 ......... ...........
R .............. ..............

Przewód miedziany YDY 3x2,5 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 80 KNR  508-02-07-03-04 
Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 mm2 wciągany do rur metr 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,04727 ......... ...........
R .............. ..............

Przewód miedziany YDY 5x4,0 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 90 KNR  508-03-01-26-00 
Mocow osprzętu przez przykręcenie, wykonanie otworów mechanicznie w 
blasze szt 33,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03151 ......... ...........
R .............. ..............

 

3 100 KNR  508-03-02-02-00 
Montaż na gotowym podłożu puszki pt. 70 mm o 3-wylotach i przekroju 
przewodu do 2,5 mm² szt 10,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35402 ......... ...........
R .............. ..............

Puszka instal odgałęźna PO-70 pt szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

3 110 KNR  508-03-04-01-00 
Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bakelitowych szczelnych 
3-wylotowych szt 5,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27523 ......... ...........
R .............. ..............

Odgałęźnik izolac nt hermet 5x2,5 mm2 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 120 KNR  508-03-07-05-01 
Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" natynkowego szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........
R .............. ..............

Przycisk "światło" nt 10A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 130 KNR  508-03-08-01-01 
Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" szczelnego szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22060 ......... ...........
R .............. ..............

Przycisk "światło" nt hermet 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 140 KNR  508-03-07-07-01 
Montaż na gotowym podłożu wyłącznika krzyżowego natynkowego szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31515 ......... ...........
R .............. ..............

Przełączn krzyżowy nt 10A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 150 KNR  508-03-08-03-01 
Montaż na gotowym podłożu przełącznika krzyżowego szczelnego szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,32565 ......... ...........
R .............. ..............

Przełącznik krzyżowy nt hermet 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 160 KNR  508-03-09-04-00 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
natynkowego szt 6,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25212 ......... ...........
R .............. ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt - 250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 170 KNR  508-03-09-06-00 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego szt 5,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,26262 ......... ...........
R .............. ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 180  403-10-18-02-02
Wycinanie otworu w płycie dachowej warstwowej szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,40000 ......... ...........
R .............. ..............

 

3 190 KNR  217-02-04-02-11 
Wentylator z opóźnieniem czasowym szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,19245 ......... ...........
R .............. ..............

Wentylator z opóźnieniem czasowym szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,800  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 200 KNR  508-08-15-16-00 
Podłączenie silników w obudowie normalnej przewód 3-żyłowy Cu do 6 mm² -
wentylatory szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,53480 ......... ...........
R .............. ..............

Końcówka kablowa miedz do zapras K-1,5 szt 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 210  403-10-18-02-01
Wycinanie otworu w płycie dachowej warstwowej szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........
R .............. ..............

 

3 220 KNR  217-01-50-03-00 
Podstawa dachowa stalowa kołowa bezkanałowa ø 315 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,41760 ......... ...........
R .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 
mm

szt 16,64000 ......... ...........

Podstawa dachowa kołowa ø 315 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa kanału wentylacyjnego ø 
315 mm

szt 1,03000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładka M-8 kg 0,28000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,72100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,16000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 230 KNR  217-02-08-02-00 
Wentylator dachowy ø 315 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,47215 ......... ...........
R .............. ..............

Wentylator dachowy ø 315 mm szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładka M-8 kg 0,36000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,800  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,16000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 240 KNR  508-08-15-26-00 
Podłączenie silników w obudowie normalnej przewód 5-żyłowy Cu do 6 mm - 
wentylator dachowy szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70670 ......... ...........
R .............. ..............

Końcówka kablowa miedz do zapras K-1,5 szt 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 250 KNR  508-08-15-16-00 
Podłączenie silników w obudowie normalnej przewód 3-żyłowy Cu do 6 mm² -
przepływowe podgrzewacze wody szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,53480 ......... ...........
R .............. ..............

Końcówka kablowa miedz do zapras K-2,5 szt 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 260 KNR  035-02-12-04-00 
Montaż elektrycznego promiennika panelowego szt 5,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44000 ......... ...........
R .............. ..............

Promiennik panelowy szt 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
S .............. ..............
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3 270 KNR  508-08-15-16-00 
Podłączenie silników w obudowie normalnej przewód 3-żyłowy Cu do 6 mm² -
promienniki panelowe szt 5,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,53480 ......... ...........
R .............. ..............

Końcówka kablowa miedz do zapras K-2,5 szt 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 280 KNR  035-02-12-06-15 
Montaż elektrycznej kurtyny powietrznej szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,03000 ......... ...........
R .............. ..............

Kurtyna powietrzna elektryczna szt 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........
S .............. ..............

 

3 290 KNR  508-08-15-26-00 
Podłączenie silników w obudowie normalnej przewód 5-żyłowy Cu do 6 mm - 
kurtyna powietrzna szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70670 ......... ...........
R .............. ..............

Końcówka kablowa miedz do zapras K-4 szt 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 300 KNR  508-05-03-02-00 
Przygotowanie podłoża z płyty pod oprawy przykręcane mocowane w 2 
miejscach na kołkach kotwiących szt 18,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........
R .............. ..............

Kołek kotwiący ø 6 mm szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 310 KNR  508-05-11-12-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED 40W szt 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,63030 ......... ...........
R .............. ..............

Lampa świetlówkowa wnętrzowa , LED 40W szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 320 KNR  508-05-11-12-01 
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED T8 2x120 szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,63030 ......... ...........
R .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Lampa świetlówkowa wnętrzowa , LED T8 
2x120

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

3 330 KNR  508-05-04-07-01 
Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej ewakuacyjno-kierunkowej szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,32470 ......... ...........
R .............. ..............

Lampa ewakuacyjno-kierunkowa szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 340 KNR  508-05-04-07-01 
Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej bryzgoszczelnej szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,32470 ......... ...........
R .............. ..............

Lampa bryzgoszczelna przykręcana szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 350 KNR  510-10-07-01-00 
Lampa zewnętrzna z czujnikiem ruchu szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,27015 ......... ...........
R .............. ..............

Lampa zewnętrzna z czujnikiem ruchu szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 360 KNR  508-08-20-01-00 
Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W szt 11,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........
R .............. ..............

 

3 370 KNR  403-12-01-03-00 
Sprawdzenie punktu odbioru energii szt 41,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,02630 ......... ...........
R .............. ..............

 

3 380 KNR  403-12-02-01-00 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 13,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........
R .............. ..............
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3 390 KNR  403-12-02-02-00 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,76000 ......... ...........
R .............. ..............

 

Razem  3 Instalacja elektryczna - wewnętrzna
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

4 Instalacja elektryczna - uziemienia i połączeń wyrównawczych
 

 

4 10 KNR  508-06-17-05-00 
Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm² na ścianie szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,26893 ......... ...........
R .............. ..............

Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,14080 ......... ...........
S .............. ..............

 

4 20 KNR  508-06-19-06-00 
Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44856 ......... ...........
R .............. ..............

Złącze kontrolne szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

4 30 KNR  508-01-01-06-00 
Montaż uchwytów do konstrukcji pod rury RL pojedyńcze metr 24,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,43233 ......... ...........
R .............. ..............

Uchwyty do rur winidurowych szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,08750 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 40 KNR  508-01-10-01-00 
Rura winidurowa RL 18 n.t. na gotowych uchwytach metr 24,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09560 ......... ...........
R .............. ..............

Rura winidurowa gładka sztywna RL-18 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

4 50 KNR  508-02-04-03-00 
Przewód miedziany DY 4 mm2 wciągany do rur metr 24,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,02416 ......... ...........
R .............. ..............

Przewód miedziany DY 4,0 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

4 60 KNR  508-06-20-01-00 
Montaż uchwytu uziemiającego do elementów metalowych szt 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,53755 ......... ...........
R .............. ..............

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,18000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm metr 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

4 70 KNR  508-08-13-02-00 
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 4 mm² szt 12,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,02311 ......... ...........
R .............. ..............

 

4 80 KNR  403-12-05-01-00 
Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........
R .............. ..............

 

Razem  4 Instalacja elektryczna - uziemienia i połączeń wyrównawczych
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

5 Przyłącze kanalizacji sanitarnej
 

 

5 10 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 3 na odkład m³ 10,18000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R .............. ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........
S .............. ..............

 

5 20 KNR  218-05-01-02-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm m² 5,70000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,34666 ......... ...........
R .............. ..............

Pospółki m³ 0,18300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

5 30 KNR  228-05-06-02-05 
Przykanalik kanalizacyjny PVC ø 160 mm dl do 15 m w wykopie skarpowym 
suchym metr 9,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,67160 ......... ...........
R .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 mm metr 1,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 
mm

szt 0,17500 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00700 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........

S .............. ..............

 

5 40 KNR  228-05-10-02-12 
Montaż kolana kanalizacyjnego kielichowego PVC ø 160 mm w wykopie 
skarpowym suchym szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,45000 ......... ...........
R .............. ..............

Kolana kanal PVC ø 160 mm szt 1,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 
mm

szt 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00340 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00340 ......... ...........

S .............. ..............

 

5 50 KNR  228-04-07-01-01 
Studzienka rewizyjna ø 315 mm głębokości 2 m z kineta typ 1 PP-160 szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,60000 ......... ...........
R .............. ..............

Kineta studni PP typ 1 ø 315/160 mm szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP/PE b/kiel ø 315 L=1250 
mm

szt 1,75000 ......... ...........

Pokrywa/dno PP do rury karbowanej ø 315 mm szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,52000 ......... ...........

S .............. ..............

 

5 60 KNR  218-08-04-01-00 
Próba szczelności kanałów rurowych metr 9,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27838 ......... ...........
R .............. ..............

Woda przemysłowa m³ 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03160 ......... ...........

S .............. ..............

 

5 70 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy przyłącza taśmą z tworzywa sztucznego metr 9,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........
R .............. ..............

Taśma ostrzegawcza do znak tras rurociągów metr 1,05000 ......... ...........
M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........
S .............. ..............

 

5 80 KNR  218-05-01-03-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm - obsypka m² 5,70000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44789 ......... ...........
R .............. ..............

Pospółki m³ 0,24400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

5 90 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 3 na odkład - zasypanie wykopów i 
rozplantowanie nadmiaru ziemi ( ukształtowanie terenu przy budynku ) m³ 10,18000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R .............. ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........
S .............. ..............

 

Razem  5 Przyłącze kanalizacji sanitarnej
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

6 Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna
 

 

6 10 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 3 na odkład m³ 3,84000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R .............. ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........
S .............. ..............

 

6 20 KNR  218-05-01-02-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm m² 4,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,34666 ......... ...........
R .............. ..............

Pospółki m³ 0,18300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

6 30 KNR  215-02-28-01-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 50 mm metr 5,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17500 ......... ...........
R .............. ..............

Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 mm metr 0,95600 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 mm szt 0,61600 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 mm szt 1,39000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
S .............. ..............

 

6 40 KNR  215-02-28-03-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110 mm metr 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24820 ......... ...........
R .............. ..............

Rura przepustowa PVC ø 110 mm metr 0,04500 ......... ...........
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 110 mm metr 0,92200 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 mm szt 0,51700 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 
mm

szt 1,30000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........
S .............. ..............

 

6 50 KNR  215-02-28-04-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 160 mm metr 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28220 ......... ...........
R .............. ..............

Rura przepustowa PVC ø 160 mm metr 0,04500 ......... ...........
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 mm metr 0,91100 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 160 mm szt 0,45100 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 
mm

szt 1,25000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........
S .............. ..............

 

6 60 KNR  218-08-04-01-00 
Próba szczelności kanałów rurowych metr 14,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27838 ......... ...........
R .............. ..............

Woda przemysłowa m³ 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03160 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 70 KNR  218-05-01-03-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm - obsypka m² 4,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44789 ......... ...........
R .............. ..............

Pospółki m³ 0,24400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

6 80 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 3 na odkład - zasypanie wykopów i 
rozplantowanie nadmiaru ziemi ( ukształtowanie terenu przy budynku ) m³ 3,84000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R .............. ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........
S .............. ..............

 

6 90 KNR  215-02-05-01-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 40 mm metr 0,60000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19768 ......... ...........
R .............. ..............

Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 40 mm metr 0,83600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 75 mm metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 40 mm szt 0,84000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 40 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 40 mm szt 1,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 100 KNR  215-02-05-02-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50 mm metr 1,20000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20628 ......... ...........
R .............. ..............

Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 mm metr 0,83600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 75 mm metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 mm szt 0,84000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 mm szt 1,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 110 KNR  215-02-05-04-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110 mm metr 3,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28554 ......... ...........
R .............. ..............

Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 mm metr 0,80600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 160 mm metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 mm szt 0,70000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 
mm

szt 1,25000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........
S .............. ..............

 

6 120 KNR  215-02-09-06-01 
Rura wywiewna z PCW ø 110 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,43930 ......... ...........
R .............. ..............

Rura wywiewna PVC ø 110 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 
mm

szt 1,02000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
S .............. ..............

 

6 130 KNR  215-02-17-02-00 
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,39155 ......... ...........
R .............. ..............

Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 
mm

szt 2,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
S .............. ..............

 

6 140 KNR  215-02-08-02-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 40 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,45840 ......... ...........
R .............. ..............

Kształtki kanal PVC ø 40 mm szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 40 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 40 mm szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 150 KNR  215-02-08-03-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50 mm szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........
R .............. ..............

Kształtki kanal PVC ø 50 mm szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 mm szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 160 KNR  215-02-08-05-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,36565 ......... ...........
R .............. ..............

Kształtki kanal PVC ø 110 mm szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 
mm

szt 4,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
S .............. ..............

 

6 170 KNR  215-02-24-03-00 
Ustęp porcelanowy "kompakt" kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,68630 ......... ...........
R .............. ..............

Kompakt porcelanowy szt 1,00000 ......... ...........
Sedesy z PCW do kompaktu szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 180 KNR  215-02-21-02-04 
Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW i półnogą szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,74360 ......... ...........
R .............. ..............

Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Umywalki porcelanowe szt 1,00000 ......... ...........
Półnoga do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 190 KNR  215-02-20-05-02 
Zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem na 
szafce szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,33700 ......... ...........
R .............. ..............

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 
1-komorowy z ociekaczem

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........
S .............. ..............

 

6 200 KNR  215-22-01-02-00 
Montaż syfonu z PCW do zlewozmywaków 1-komorowych szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,45840 ......... ...........
R .............. ..............

Syfon zlewozmywakowy PCW 1-komorowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 210 KNR  215-22-02-01-00 
Wpust podłogowy ø 50 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........
R .............. ..............

Wpust ściekowo-podłogowy PCW ø 50 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 mm szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 220 KNR  202-12-18-03-01 
Pochwyty dla niepełnosprawnych w WC mocowane do ściany szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,92530 ......... ...........
R .............. ..............

Kołki kotwiące szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00110 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 230 MAT 1369833 
Pochwyt dla niepełnosprawnych przy ubikacji , podnoszony szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Pochwyt dla niepełnosprawnych przy ubikacji ,
podnoszony

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

6 240 MAT 1369833 
Pochwyt dla niepełnosprawnych przy umywalce , podnoszony szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Pochwyt dla niepełnosprawnych przy 
umywalce , podnoszony

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  6 Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

7 Przyłącze instalacji wodociągowej
 

 

7 10 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 3 na odkład m³ 8,82000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R .............. ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........
S .............. ..............

 

7 20 KNR  218-09-02-02-00 
Nasada rurowa ( opaska ) na istniejących rurociągach ø 110 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,87325 ......... ...........
R .............. ..............

Kurek kołn do nawiercania rur ø 40 mm szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Nasada rurowa G-W do rur PCW ø 110x40 mm szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-12 kg 1,52000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 110 mm szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,55000 ......... ...........

S .............. ..............

 

7 30 KNR  218-09-08-01-00 
Zasuwy z obudową i skrzynką ø 40 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,15830 ......... ...........
R .............. ..............

Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 50 mm szt 1,00000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 50 mm szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa żeliwna ø 40 mm szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa teleskopowa do zasuw ø 40 mm szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żeliwna uliczna szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-12 kg 1,14000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 40 mm szt 2,00000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,44000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,12000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,14000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........

S .............. ..............

 

7 40 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 3,90000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........
R .............. ..............

Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

7 50 KNR  218-09-07-01-00 
Przyłącza wodociągowe z rur PEHD ø 32 mm łączonych metodą zgrzewania metr 6,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33425 ......... ...........
R .............. ..............

Kołnierz dociskowy żel do rur PE ø 40 mm szt 0,10000 ......... ...........
Rury ciśnieniowe PE do wody ø 32 mm metr 1,07000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 40/32 mm szt 0,10000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 0,06000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 40 mm szt 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,12000 ......... ...........

S .............. ..............

 

7 60 KNR  228-04-08-01-00 
Studzienka wodomierzowa DN 400mm , typowa , ocieplana z wyposażeniem szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,80000 ......... ...........
R .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Studnia wodomierzowa DN 400 mm , typowa , 
ocieplana z wyposażeniem

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,52000 ......... ...........
S .............. ..............

 

7 70 KNR  228-03-16-01-00 
Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PVC/PE ø do 110 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 10,50000 ......... ...........
R .............. ..............

 

7 80 KNR  215-11-08-02-00 
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do ø 76 mm metr 6,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05570 ......... ...........
R .............. ..............

Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

7 90 KNR  218-05-01-03-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm - obsypka m² 3,90000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44789 ......... ...........
R .............. ..............

Pospółki m³ 0,24400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

7 100 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy przyłącza taśmą z tworzywa sztucznego metr 6,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........
R .............. ..............

Taśma ostrzegawcza do znak tras wodociągu metr 1,05000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........
S .............. ..............

 

7 110 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład - 
zasypanie wykopów i rozplantowanie nadmiaru ziemi ( ukształtowanie terenu 
przy budynku ) m³ 8,82000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R .............. ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........
S .............. ..............
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7 120 KNR  231-05-11-01-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce piaskowej - 
obrukowanie skrzynki m² 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,08910 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07630 ......... ...........
Kostka brukowa betonowa grub 6 cm m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  7 Przyłącze instalacji wodociągowej
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

8 Instalacja wodociągowa wewnętrzna
 

 

8 10 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 3 na odkład m³ 1,08000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R .............. ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........
S .............. ..............

 

8 20 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 0,90000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........
R .............. ..............

Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

8 30 KNR  218-01-09-01-10 
Sieć wodociągowa z rur PEHD niskociśnieniowych ø 32 mm w wykopie 
skarpowym metr 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28535 ......... ...........
R .............. ..............

Rury ciśnieniowe PE do wody ø 32 mm metr 1,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 40 KNR  218-05-01-03-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm - obsypka m² 0,90000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44789 ......... ...........
R .............. ..............

Pospółki m³ 0,24400 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

8 50 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy przyłącza taśmą z tworzywa sztucznego metr 1,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........
R .............. ..............

Taśma ostrzegawcza do znak tras wodociągu metr 1,05000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........
S .............. ..............

 

8 60 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 3 na odkład - zasypanie wykopów i 
rozplantowanie nadmiaru ziemi ( ukształtowanie terenu przy budynku ) m³ 1,08000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R .............. ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........
S .............. ..............

 

8 70 KNR  215-00-06-01-01 
Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowan bud niemieszk ø 16 mm metr 7,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27026 ......... ...........
R .............. ..............

Rura z PP PN-20 BORplus ø 16x2,7 mm metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 mm szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 16 mm metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 80 KNR  215-00-06-02-01 
Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowan bud niemieszk ø 25 mm metr 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27408 ......... ...........
R .............. ..............

Rura z PP PN-20 BORplus ø 25x4,2 mm metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 25 mm szt 0,66000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 25 mm metalowy szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00140 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 90 KNR  215-11-08-02-00 
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do ø 76 mm metr 16,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05570 ......... ...........
R .............. ..............

Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........
S .............. ..............

 

8 100 KNR  215-00-07-03-00 
Próba szczelności instalacji z rur PP w budynku niemieszkalnym ø do 63 mm metr 16,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09674 ......... ...........
R .............. ..............

Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 mm metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 mm szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 110 KNR  215-00-07-03-00 
Próba szczelności instalacji z rur PP w budynku niemieszkalnym ø do 63 mm - 
II raz metr 16,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09674 ......... ...........
R .............. ..............

Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 mm metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 mm szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 120 KNR  216-13-20-02-01 
Izolacja rury ø 16 mm otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę grub 9 mm metr 7,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08815 ......... ...........
R .............. ..............

Otulina ThermaECO FRZ E-15 ø 16/9 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma Duct Tape szara 50 mm * 50 m metr 0,27200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 130 KNR  216-13-20-05-01 
Izolacja rury ø 25 mm otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę grub 9 mm metr 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10171 ......... ...........
R .............. ..............

Otulina ThermaECO FRZ E-28 ø 25/9 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma Duct Tape szara 50 mm * 50 m metr 0,37900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........

S .............. ..............
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8 140 KNR  215-00-05-01-00 
Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej ø 15 mm szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36290 ......... ...........
R .............. ..............

Kształtki z PP BORplus ø 20 mm szt 3,27000 ......... ...........
Kolano PP wieszakowe gw ø 20x1/2" szt 1,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

8 150 KNR  215-00-05-03-01 
Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego ø 25 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,56345 ......... ...........
R .............. ..............

Mufa z PP BORplus ø 32/gz 1' szt 2,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

8 160 KNR  215-00-05-06-00 
Dodatek za podejście do płuczki ustępowej z rur PP ø 20 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07915 ......... ...........
R .............. ..............

Kształtki z PP BORplus ø 20 mm szt 1,09000 ......... ...........
Kolano PP wieszakowe gw ø 20x1/2" szt 1,09000 ......... ...........
Złącze elastyczne metalowe ø 15 mm szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

8 170 KNR  215-01-12-01-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15 mm szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........
R .............. ..............

Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

8 180 KNR  215-01-12-03-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27695 ......... ...........
R .............. ..............

Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 190 KNR  215-01-15-02-00 
Bateria umywalkowa stojąca 1-uchwytowa ø 15 mm szt 3,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........
R .............. ..............

Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojąca szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne metalowe ø 15 mm szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 200 KNR  215-01-15-02-01 
Bateria zlewozmywakowa stojąca 1-uchwytowa ø 15 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........
R .............. ..............

Bateria zlewozmywakowa 1-uchwytowa stojąca szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne metalowe ø 15 mm szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

8 210 KNR  215-01-14-01-01 
Zawór czerpalny mosiężny ze złączką ø 15 mm do węża szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16235 ......... ...........
R .............. ..............

Zawór czerpalny mosiężny ze złączką ø 1/2 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

8 220 KNR  215-01-21-03-10 
Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody kmpl 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,71900 ......... ...........
R .............. ..............

Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  8 Instalacja wodociągowa wewnętrzna
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  238-00-100 ..............


