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I. OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1. Inwestor

Inwestorem planowanych robdt budowlanych bedzie Gmina Wielopole Skrzyriskie, 39-110
Wielopole Skrzyriskie 200.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa — materiaty do zgtoszenia robot
budowlanych obejmujgce cafo$¢ robot budowlanych zaprojektowanych w ramach niniejszego
zamierzenia budowlanego. Roboty budowlane bedg realizowane w granicach istniejgcego pasa
drogowego drogi gminnej klasy D — dziatki o nr ewid. 3103, 3007/1, 3058/3 oraz 1900/6, a takze
w obrebie dziatki o nr ewid. 3008/7 (wp-wody plyngce) w zakresie remontu istniejgcego obiektu
mostowego na podstawie zawartej umowy wejsScia na czas remontu. Przedmiotowym projekt
obejmuje nastepujgce roboty:

e roboty przygotowawcze — w tym oczyszczenie obszaru pasa drogowego;

e remont nawierzchni istniejgcego chodnika dla pieszych;

e remont obiektu mostowego,

e regulacja wysokoSciowa wpustow deszczowych;

e wykonanie podbudowy MCE w zakresie istniejgcej nawierzchni jezdni DG;

e wykonanie nowych warstw nawierzchni bitumicznej - warstwy wigzgcej i Scieralnej na

Jjezdni DG;

e Scinanie i uzupetnienie pobocza — pobocze ulepszone z kruszywa tamanego;

e odtworzenie/remont nawierzchni istniejgcych zjazddéw do pobliskich nieruchomoSci.
Wszystkie parametry geometryczne ww. odcinka drogi objetej zakresem inwestycji po remoncie

pozostang niezmienione.

1.3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentaciji

BETAPROJEKT
Al T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

880 411 234

Zespot projektowy w skfadzie:

Projektant branza drogowa: mgr inz. Roman Charchut,

Opracowujgcy branza drogowa: mgr inz. Krzysztof Gajewski,

1.4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty, opracowania

oraz literatura techniczna, normy i instrukcje:




a) Dokumenty formalne
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg projektowa.

b) Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branzowe

e Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz.U.2021.2351),

e Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r .o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w Sprawie Ww Sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz.U.2022.1518).

c) Opracowania pomocnicze
e  Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej w skali 1:500,
e  Mapa topograficzna w skali 1:25 000,

e Pomiary terenowe.

1.5. Zawartos$¢ opracowania
Materiaty do zgtoszenia robot budowlanych sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
Czesc 1. Opis techniczny,

Czesc Il. Rysunki.

1.6. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng bedgcg zafgcznikiem do wniosku
w procedurze zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia
na budowe. Cato$¢ robdt, wymagajgcych zgtoszenia i objetych przedmiotowg inwestycjg

zgtoszona zostanie do Starosty Ropczycko-Sedziszowskiego.

1.7. Cel inwestycji
Gtownym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu
uzytkownikow drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni drogi gminnej,

odcinkowego remontu chodnika oraz remont istniejgcego obiektu mostowego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

21. Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci Gminy Wielopole Skrzyriskie, na dziatkach

drogowych nrewid.: 3103, 3007/1, 3058/3 oraz 1900/6, oraz dziatce wody ptyngce nr ewid.:
3008/7 (remont mostu) potoZznych w miejscowosci Brzeziny.

Pefen zakres robot, ktore stanowig materiat do niniejszego zgtoszenia bedzie zawierat sie na
wyzej wymienionych dziatkach - catoSc inwestycji zlokalizowano w granicach istniejgcych dziatek

ewid. stanowigcych pas drogowy drogi gminnej oraz dziatki wp.




2.2. Zagospodarowanie istniejagcego pasa drogowego
Analizowany odcinek drogi gminnej znajduje sie na terenie, ktory charakteryzuje sie

zabudowg jednorodzinng, a w niedalekim sgsiedztwie znajdujg sie budynki uzytecznosci
publicznej - szkota podstawowa w Brzezinach oraz sklep. W ukfadzie sytuacyjnym trasa
remontowanej drogi gminnej pozostaje bez zmian i przebiega na odcinkach prostych oraz
tukach poziomych o dobrej widocznosci na zatrzymanie.

W profilu podtuznym istniejgca niweleta jezdni ulegnie podwyzszeniu o okoto 8-10 cm
w zwigzku z planowanym wykonaniem stabilizacji MCE i nowych warstw bitumicznych.

o Przekroj poprzeczny i odwodnienie

Przekroj poprzeczny:

Droga gminna w stanie istniejgcym posiada szerokosc¢ jezdni ok. 5,0m w km 0+000,0 —
0+093,5 oraz ok. 3,0m w km 0+109,0 — 0+530,0 o nawierzchni bitumicznej. W przekroju
poprzecznym na odcinku 108m znajduje sie chodnik/cigg pieszy o szeroko$ci 2,0m.

Odwodnienie:

Na przedmiotowym odcinku odwodnienie odbywa sie poprzez wprowadzenie wod do
istniejgcych rowow otwartych Ilub wpustow deszczowych, a dalej do naturalnych

odbiornikow. W wyniku planowanego remontu nie ulegnie zmianie sposob odwodnienia.
e Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia jezdni bitumiczna w stanie dobrym na odcinku poczgtkowym (do obiektu
mostowego) oraz niedostatecznym na odcinku od km 0+109 do 0+530.
e Drogowe obiekty inzynierskie i przepusty

W ciggu remontowanej drogi zinwentaryzowano drewniany obiekt mostowy, ktory podlegac
bedzie remontowi w zakresie wymiany obudowy drewnianej. Remont obiektu nie spowoduje
Zmiany jego parametrow ani nie spowoduje dodatkowego obcigzenia istniejgcej konstrukcji.
Istniejgce przepusty zelbetowe oraz z tworzywa sztucznego zlokalizowane w km 0+140, 0+195,
0+248 oraz 0+501 sg w stanie dobrym, a zakres robot w ich obszarze ograniczat sie bedzie do

robot nawierzchniowych.
e Zadrzewienie
W ramach projektowanych robot nie przewiduje sie wycinki drzew.

2.3. Inwentaryzacja urzadzen obcych
Na trasie planowanych robot budowlanych znajdujg sie

e jstn. sieci elektroenergetyczne napowietrzne,
e jsin. kanalizacja sanitarna,

e jstn. sieci teletechniczne podziemne oraz napowietrzne.




Istniejgce sieci podziemne przebiegajgce pod drogg gminng zachowujg odpowiednie
odlegtosSci od konstrukcji jezdni oraz sg w wiekszosci zabezpieczone dodatkowym
orurowaniem ochronnym. W zwigzku z zakresem robot remontowych nawierzchni
drogowej nie przewiduje sie jakiegokolwiek zblizenia do istniejgcych sieci podziemnych.
Wyniesienie niwelety jezdni mieSci¢ sie bedzie w zakresie 8-10cm co pozwoli na
zachowanie odpowiednich skrajni pionowych, a brak robot ziemnych w ramach niniejszego

zadania nie generuje ryzyka kolizji z okablowaniem podziemnym.

2.4. Istniejace uwarunkowania realizacyjne obiektu

o Warunki srodowiskowe terenu

Teren przylegty do planowanej inwestycji stanowi gtownie zabudowa mieszkaniowa oraz budynki
uzytecznosci publicznej. Inwestycja nie bedzie zlokalizowana w obrebie obszaru specjalnej
ochrony Natura 2000. Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie rowniez pomniki
przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz.U.2022.916). Obszar na ktorym potozona jest droga gminna zawiera sie w otulinie
Czamerzecko — Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego. Przedsiewziecie nie bedzie
powodowato zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie
wystepujg gatunki roslin, zwierzgt i grzybow chronione Scistg lub czesciowg ochrong gatunkows.
o Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu

Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycie nie podlega ochronie archeologicznej
i konserwatorskiej.

o Warunki gérnicze terenu
Teren, na ktorym lokalizuje sie inwestycje nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczey.

e Zagrozenie ruchami masowymi
Teren nie jest zagrozony wystepowaniem procesow geodynamicznych.

2.5. Podstawowe zatozenia projektowe

— Jezadnia:
e nawierzchnia jezdni — planowany odcinkowy remont
nawierzchni, w tym wykonanie podbudowy MCE;
— Obiekt mostowy:
e wymiana obudowy;
— Pobocze:
e ulepszone;
— Przekrdj poprzeczny:

o uliczny (0+000-0+093), szlakowy (0+109-0+530);




— Odwodnienie:
e istniejgce rowy drogowe otwarte oraz studzienki

deszczowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na dziatkach ewidencyjnych objetych zakresem inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego. Projektowane inwestycja nie spowoduje Zadnych
negatywnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, gdyz w caftoSci umiejscowiona
bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej lub dziatce o uzytko wody
ptyngce (obiekt mostowy). Inwestycja bedzie wfaSciwie wpisana w Krajobraz oraz dostosowana
do istniefjgcych rozwigzan. Poprawne zaprojektowanie iwykonanie inwestycji, zgodnie
z obowigzujgcym prawem budowlanym z normami, wylycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i budowlanej nie wptynie negatywnie na jakoS¢ powietrza, klimat akustyczny, nie
bedzie powodowac zanieczyszczenia wody podziemnej i powierzchni ziemi tgcznie z glebg. Tym
samym nie bedzie oddziatywacC na pozostate komponenty Srodowiska (szata ro$linna, Swiat
zwierzecy, krajobraz, przyroda, Srodowisko cztowieka i inne).

Projektowany remont pozytywnie wplynie na podniesienie bezpieczenstwa i komfortu ruchu
pojazdoéw korzystajgcych z infrastruktury drogowej. Rozwigzania projektowe, przyjeto w oparciu
0 obowigzujgce przepisy przy uwzglednieniu wymagan Zarzadcy Drogi.

4. UKSZTALTOWANIE TRASY | CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANYCH
ROZWIAZAN

4.1. Uksztattowanie trasy
Trasa drogi gminnej pozostaje bez mian. Zatozenia projektowe zaktadajg zwiekszenie grubosci

warstw nawierzchni i wyniesienie niwelety o okoto 8-10 cm.

4.2. Odwodnienie

Splyw woéd odbywac sie bedzie w obrebie pasa drogowego w dotychczasowy sposob.
Uksztaftowanie rowniej nawierzchni o normatywnych spadkach wyeliminuje zjawisko
powstawania zastoisk wodnych i filtracji wod w gfgb korpusu drogi poprzez istniejgce

uszkodzenia jezani.
4.3. Przekroje typowe - parametry techniczne

o Przekroj typowy
W przekroju poprzecznym jezdnia w km 0+000-0+093 posiada spadek daszkowy o wartoSci oK.
2%, na odcinku 0+109-0+530 w wyniku remontu nawierzchni drogi uksztattowany zostanie

spadek jednostronny o wartosci 2% w strone sgsiadujgcego cieku naturalnego.




44. Zjazdy
Przewiduje sie odtworzenie/remont istn. nawierzchni zjazdow.

4.5. Skrzyzowania
Droga gminna krzyzuje sie w km 0+000,00 z droga powiatowg nr 1296R. Obszar skrzyzowania

nie jest objety zakresem opracowania, a jego geometria pozostaje bez zmian.
4.6. Projektowane konstrukcje

Jezdnia drogi gminnej (km 0+109 — 0+530):

e warstwa Scieralna AC11S —gr. 4 cm,

e warstwa wigzgca AC16W —gr. 4 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie — gr. 10 cm,
e warstwa stabilizacji MCE — doziarnienie kruszywem — gr. 20 cm

Chodnik dla pieszych (km 0+007 — 0+093):

e kostka brukowa betonowa — gr. 6 cm,

e wyréwnanie podbudowy podsypkg cementowo-piaskowg 1:4 — gr. 4 — 10cm,

e istniejgca konstrukcja chodnika dla pieszych.

5. URZADZENIA OBCE
Zaktadana technologia remontu drogi nie bedzie wymagata ingerencji w istniejgce podfoze na

gteboko$c¢ wiekszg niz 35 cm (stabilizacja MCE) oraz zwiekszenia wysokosci niwelety drogi o
wiecej niz 10 cm. Nie projektuje sie zwigkszenia zakresu powierzchni utwardzonych, a tym
samym warunki eksploatacji urzgdzen w postaci podziemnego uzbrojenia terenu nie ulegng
pogorszeniu. W trakcie prowadzenia robot budowlanych nie ma zagrozenia uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a zwazywszy z nieznaczng ingerencjg w podfoze nie

ma potrzeby ich dodatkowego zabezpieczenia lub przebudowy.
6. OCHRONA SRODOWISKA

6.1. Oddziatywanie inwestycji w czasie realizacji robot

W trakcie robot stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce mozliwosSc¢ skazenia wody
i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie realizacji
nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

- prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej stosujgc maszyny i Srodki transportu wytgcznie

w dobrym stanie technicznym ograniczajgc jatowg prace silnikow spalinowych
- transport materiatow i sprzetu zorganizowac w sposob nie powodujgcy nadmiernego hatasu;
- unikac koncentracji w jednym miejscu nadmiernej iloSci pracujgcych maszyn i urzgdzen;
Scieki sanitamo — bytowe gromadzone bedg w zbiomikach kabin sanitamych, ktore

po napetnieniu opréznione bedg przez specjalistyczng firme. Po zakonczeniu robot wykonane

zostanie, usuniecie uzytych materiatow, rekultywacja i uprzgdkowanie terenu.



jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
20 cm


6.2. Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcow

- woda - Wykonawca robot zapewni zbiomniki z wodg

- energia elektryczna - Wykonawca robot zapewni agregaty i przytgcza
- gaz - Nie wymaga

- odprowadzenie sciekow - Wykonawca robot srodkami wiasnymi

- usuwanie odpadow z budowy - Wykonawca robot srodkami wiasnymi

6.3. Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Podczas realizacji przedsiewziecia:

- prace bedg prowadzone w porze dziennej;
- bedg stosowane maszyny i Srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiatow i sprzetu zorganizowany bedzie w sposob nie powodujgcy nadmiernego
hatasu;

- unikane bedzie koncentracji w jednym migjscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn
i urzgdzen;

- ograniczona bedzie jatowa praca silnikow spalinowych;
- Scieki sanitarne odprowadzane bedg do kontenerowych sanitariatow.
Podczas eksploatacji:

- przeprowadzenie wiasciwych zabiegow utrzymaniowych.
Po zakonczeniu budowy wykonane beda:

- usuniecie materiatow uzytych do robot;
- uporzgdkowanie terenu.

6.4. Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Remont drogi wraz z obiektem mostowym nie bedzie w zaden sposob negatywnie oddziatywac
na wody powierzchniowe ipodziemne. W wyniku wykonanych robot nastgpi podwyzszenie
Jakosci odprowadzanych wod opadowych / roztopowych z drogi co spowoduje zmniejszenie

negatywnego jej wplywu na Srodowisko.

6.5. Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu oddziatywania inwestycji
Zakres i charakter robot sprawia, ze inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
(Dz.U.2019.1839).

7. INNE DANE
Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od projektu technicznego. Muszg one zostac kazdorazowo

zaakceptowane przez autora dokumentaciji.

8. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
W wyniku zrealizowanego remontu przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie. Projektowane

roboty majg na celu poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu pojazddéw i pieszych

na przedmiotowym odcinku drogi.




9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Na czas prowadzenia robot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu tymczasowej organizacji ruchu.

10. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

i PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisia Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0051/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz indynierdw budownictwa (Dz, U7 z 2006 v, poz. I725 z pozm zm i art. 12 ust, 1 pke 1,
pkt 2, pit 3, pkt 4 1pkt 5, art. 12 ust. 2 1 vwst. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, vwst. 2, ust. 3 1 ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit, b wstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 2
pozn. zm.) oraz § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministea Infrastrukiury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzetnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz UL 2 20014 ¢,
poz. 1278}, poustaleniu, #ezostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz
po zhodeniu egeaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, fe;

Pan Roman Charchut

magister inZynier
{kierunek studidw - budownictwo)

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDEK/0061/PWOD/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei inFynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloser 2adania strony, na poedstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinego (De, LD 2z 2007 v, poz, 1257 z pozn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyvai.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

| Zgodnie z art. 12 wst, 7 ww., ustowy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samadiielnych funkeji techricanych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Ghéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego omaz wpis na liste czbonkdw
whabciwej izhy samorzgdu zawodowego.

20d nintejsze] decyxji shuzy odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikeeyjnej Polskiej Lzby Iniwvnierdw Budownictwn
w Warszawic, za pofrednictwem Podkarpackic) Olkrgpowej 1zby Indynierdw Budownictwa w Rreszowic w terminie 14 dni od
daty jej dorecaenia,

Zpodnic z tredcig art. 127a ustawy Kop.a, (Dzl 2 2017 r. poz. 1257k

Bl. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrase sie prawa do wniesienia odwolanis wobee organu
administracii publiceng), kidry wydal decyze

§2. £ dniem dorgezenia organowi sdministracii publicanesj oéwiadezenia o sreeczeniv sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostalniy se stron postepowania, decyzja staje sie ostatecena | prawomocnn. W oproypadku slodenia prees strong odwiadezenia
o Frzezeniu sig prowa do odwolania od decyzii (okreglonego w§ 2] stronie nie preyvsiuguje praowo do odwolania sie ani skargi

o sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK O1IB
drinz. Zhigniew Plewako...

{ r /
ini, Andrzej Tarczyhski..... ki s
i |
—

inz, Aleksander Pekala....... e S " i

10


JST149UOzgaB
Ołówek


Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inkynieryjnej drogowej

Pan Roman Charchut

I. Na macy art. 12 ust, 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pke 4 i pkt 5 oraz art, 13 ust. 3 i ust, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnodcia, ninigjsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektonicznoe - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tveh elementdw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt | i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaoju
zdnia 11 wrzeSnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji  technicenych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
infynieryjngj drogowej bez ograniczefn uprawniaja do  projektowania  obiektu
budowlanego lub  kierowania robotami  budowlanymi zwigzanymi z  obigktem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz preepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajq rowniez do  sporzadzania
projekiow  zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnosci, objete]
ninigjszymi uprawnieniami.

Otreymuja;
1. Pan Roman Charchut

2. Glawny Inzpektor
Madzoru Budowlanego
3. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WEZ-8A8-3FU *

Pan Roman Charchut o humerze ewidencyjnym PDK/BD/0273/18

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja
2. Rys. 2 Plan sytuacyjny
3. Rys. 3 Przekroje typowe
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