
   

 

1 

 

                                                           Załącznik nr 6 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy 
 

UMOWA  
Nr: ........................ 

zawarta w dniu ........................ w Krakowie, pomiędzy: 

Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 6762178337, REGON 
351554287, w imieniu którego działa Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 
30-003 Kraków, NIP 6772351458, REGON 121385785, zwanym dalej 'Zamawiającym', które 
reprezentuje: 

.................................................................................................................................... 

a firmą: ........................................................................................................................ 

z siedzibą  .................................................................................................................... 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ........................................... Wydział 
.............................. pod numerem ........................., NIP: .................................... zwaną dalej 
'Wykonawcą', którą reprezentują: 

.................................................................................................................................... 

 Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie 
podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy z dnia  11  
września  2019r. Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ogrodzenia  

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja ogrodzenia wokół budynku 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka w Tarnowie” zgodnie z projektem 
budowlanym sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych inż. Andrzej Szegda; 
33-131 Łęg Tarnowski, ul. Dolna nr 47 A. 

1.1. Przedmiot umowy obejmuje remont ogrodzenia zlokalizowanego na działkach: 
- nr 171/2 obręb 230 stanowiącej własność Województwa Małopolskiego, 
- nr 276/2 obręb 230 stanowiącej własność Gminy Miasta Tarnowa. 

1.2. Zakres robót: 
1. Prace przygotowawcze: 

• Przygotowanie  i zaopiniowanie (przez wymagane prawem instytucje) projektu 
tymczasowej zmiany organizacji ruchu 

• Uzyskanie pozwolenia i opłacenie zajęcia części chodników 
2. Remont przęseł ogrodzeniowych: 

• Demontaż przęseł, uzupełnienie ubytków, prostowanie, piaskowanie, ocynkowanie, 
malowanie   natryskowe, ponowny montaż 

• Demontaż furtek, uzupełnienie ubytków, prostowanie, piaskowanie, ocynkowanie, 
malowanie natryskowe, ponowny montaż 

• Demontaż bramy dwuskrzydłowej, wykonanie nowej na wzór furtek ogrodzeniowych, 
piaskowanie, ocynkowanie, malowanie natryskowe, montaż 

3. Słupy ogrodzeniowe: 
• Rozbiórka daszków, odbicie tynków, przemurowanie pęknięć, uzupełnienie ubytków, 

izolacja przeciwwilgociowa pozioma (iniekcja ciśnieniowa), izolacja przeciwwilgociowa 
pionowa, wykonanie tynków renowacyjnych, ułożenie nowych daszków 
prefabrykowanych lub zaszalowanie i wykonanie daszków monolitycznych żelbetowych 
– z kapinosami, hydrofobizacja oraz malowanie słupów i daszków, prace porządkowe 

4. Remont cokołu wzdłuż ulicy Nowy Świat i wzdłuż chodnika (pomiędzy ul. Rogowskiego i 
Nowy Świat): 
• Rozbiórka daszków, rozbiórka cokołów od poziomu -10cm poniżej terenu/kostki do 

poziomu terenu i powyżej poziomu terenu, izolacja przeciwwilgociowa pozioma, 
zbrojenie i wykonanie nowych cokołów żelbetowych (z podniesieniem wysokości), 
wykonanie szpachlówki mineralnej zacieranej na gładko - na ścianach cokołu z obu 
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stron, ułożenie żelbetowych daszków prefabrykowanych lub zaszalowanie i wykonanie 
daszków monolitycznych żelbetowych – z kapinosami, hydrofobizacja oraz malowanie 
cokołów i daszków, prace porządkowe 

5. Remont cokołu wzdłuż ulicy Kopernika: 
• Rozbiórka daszków, odbicie tynków z obu stron, przemurowanie pęknięć, wykonanie 

podbić fundamentu, uzupełnienie ubytków, podmurowanie cokołu, izolacja 
przeciwwilgociowa pozioma (iniekcja ciśnieniowa), izolacja przeciwwilgociowa pionowa, 
wykonanie tynków renowacyjnych i wykończenie szpachlówką mineralną zacierana na 
gładko, ułożenie daszków prefabrykowanych lub zaszalowanie i wykonanie daszków 
monolitycznych żelbetowych – z kapinosami, hydrofobizacja oraz malowanie cokołów i 
daszków, prace porządkowe 

6. Konserwacja ogrodzenia wzdłuż ulicy Rogoyskiego: 
• Odbicie cokołu z płytek, uzupełnienie tynku, likwidacja wykwitów i zabrudzeń, 

oczyszczenie daszków drobne naprawy i uzupełnienia (flekowanie), hydrofobizacja oraz 
malowanie cokołu słupków i daszków, czyszczenie i malowanie przęseł stalowych, 
prace porządkowe.  

7. Prostowanie ogrodzenia przy ul. Kopernika: 
• Rozbiórka części chodnika wraz z podbudową, odkopanie korzeni, podkucie 

fundamentu, prostowanie ogrodzenia, stabilizacja ogrodzenia, odtworzenie chodnika.  
 
Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w projekcie budowlanym oraz w 
STWiOR. Przedmiar robót będzie stanowił wyłącznie materiał pomocniczy dla 
Wykonawców do obliczenia ryczałtowej ceny ofertowej. 
 
Zamawiający wskazuje, że  zgodnie z Pozwoleniem MWKZ nr 97 z dnia 20.07.2020 r.  
prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem dendrologa ze względu na bliskie 
sąsiedztwo prac z drzewami. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
pełnienie nadzoru przez dendrologa posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

 
2. Ogrodzenie wokół budynku położonego przy ul. Nowy Świat 30 w Tarnowie znajduje się na 

obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-86 z dnia 
12.04.1976r.   

3.  Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji warunków zamówienia. Roboty muszą 
być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności  
z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

4.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy  i otrzymał od Zamawiającego wszelkie 
niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy. 
Wykonawca oświadcza także, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz procedurami 
budowlano-jakościowymi i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy 
dotyczące terenu budowy, prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej otrzymanej od 
Zamawiającego zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą stanowić podstawy do 
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz wnioskowania przez Wykonawcę  
o przesunięcie terminu realizacji Umowy, z zastrzeżeniem §15 ust. 4. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiający ma prawo rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 
przewidzianych w załączonej  dokumentacji w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". 

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

 Będą  to, przykładowo, okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
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c) możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 
materiałów.  

8. Zmiany, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone 
przez Zamawiającego. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania 
przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
 

§ 2 
1. W cenie, o której mowa w §3 ust. 1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, uzgodnienia  

i zaopiniowania przez wymagane prawem instytucje projektu  tymczasowej zmiany organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót i wszelkich innych dokumentów i projektów niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji zadania, o których mowa w szczególności §1 ust 1. punkt 1.2. podpunkt 1.  

2. Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zobowiązuje się uzyskać w imieniu 
Zamawiającego od zarządcy drogi decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego. Przed 
złożeniem wniosku Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację jego treści od Zamawiającego. 
Strony ustalają, że Wykonawca będzie zajmował pas drogowy na odcinkach i na czas niezbędny 

    do realizacji robót. 
 
 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 
 netto: ................................................................................................................... zł 
 słownie złotych: ......................................................................................................... 
 w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj.: .............................................................. zł 
 słownie złotych: ......................................................................................................... 
 brutto: ................................................................................................................. zł 
 słownie złotych: ......................................................................................................... 
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP i rachunek bankowy nr………………. 

zamieszczony w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów 
i usług. 

    Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: ……………………………. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z załączonej dokumentacji, jak 
również  
w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy 
technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. 
Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 
podatku VAT wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, 
zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, 
dozorowania składowanych materiałów, związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem 
prowadzonych robót, w tym robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, 
odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, związane z odbiorami 
wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia kosztorysu ofertowego, uwzględniając podział na 
poszczególne elementy, sporządzony zgodnie z zasadami kosztorysowania, w formie 
szczegółowego wydruku i przekazania Zamawiającemu w momencie zawarcia umowy. Ponieważ 
obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie 
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od 
umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa 
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zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art.455 ust.1 pkt 3 Pzp Ponadto w przypadku 
rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w załączonej dokumentacji ("robót 
zaniechanych", o których mowa § 1 ust. 6 niniejszej umowy) ich wartość zostanie ustalona na 
podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

 
 

§ 4 
1. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktury końcowej. 
2. Faktura wystawiona będzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru realizacji robót 

określonych w umowie. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego  wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust. 1  ustawy Prawo 
zamówień publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.                          

3. Faktura regulowana będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej do siedziby 
Zamawiającego wraz z protokołem odbioru końcowego.   

4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy będą potrącane z faktury 
Wykonawcy. 

5. Faktura za prace stanowiącą przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane przez 
Wykonawcę na fakturze. 

6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia faktury w następujący sposób : 
Nabywca: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 6762178337, 
Odbiorca: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23. 

 
 

§ 5 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 5 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2, 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 5 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.  
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10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Zapisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia 
wezwania przez Zamawiającego wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Jeżeli Wykonawca nie wypełnił obowiązku o którym mowa w ust. 12, Zamawiający jest uprawniony 
do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej. 

14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. Kodeks pracy osób wykonujących wszelkie czynności stanowiące tzw. koszty bezpośrednie. 
Wymóg ten dotyczy w szczególności osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 
wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, czyli pracowników na 
stanowiskach robotniczych (robotnicy, monterzy) oraz operatorów sprzętu i maszyn budowlanych. 

15. Wymóg o którym mowa w ust. 14 nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby fizyczne, 
które prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek (samozatrudnienie). 

16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca, przed 
rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, przedłożył Zamawiającemu oświadczenie, że 
osoby o których mowa w ust. 14 są zatrudnione przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. Kodeks pracy, wraz z listą pracowników (wymóg ten nie dotyczy Kierownika Robót) 

17. W przypadku zmiany składu osobowego pracowników Wykonawca/podwykonawca/dalszy 
podwykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do aktualizacji oświadczenia o którym mowa w 
ust. 13, w terminie natychmiastowym tj. najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego 
pracownika. 

18. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni Wykonawca będzie zobowiązany 
do przedłożenia dowodów zawarcia umów o pracę przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę z osobami o których mowa w ust. 14 tj. 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

 
 

§ 6 
1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot Umowy ustala się na 

 dzień: …………………………………………………………………………..…………………………. 
2. Roboty stanowiące przedmiot umowy zakończą się w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.    
3. Termin ustalony w ust. 2 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:   

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 
c) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności. 

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami 
podpisanymi przez kierownika robót, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym 
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy 
będzie okresowi przerwy lub postoju. 
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§ 7 
1. Kierownikiem robót jest: ................................................................................, 
 posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej. 
2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 
3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 
4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji 
warunków zamówienia dla danej funkcji. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia 
wniosku Zamawiającego. 

 
 

§ 8 
1. Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: ........................, tel. ........... 

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane  
(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania 
rozliczeń budowy. 

2. Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru w każdym czasie, po pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy.  

 
 

§ 9 
1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć 

i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 
cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
3. Zamawiający zapewni Wykonawcy teren pod zaplecze budowy oraz teren na składowanie 

materiałów. 
 
 

§ 10 
1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego 

zgłoszenia Wykonawcy w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez  Zamawiającego w terminie do 2 dni 

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót 
do odbioru przez inspektora nadzoru. 

3. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 
Wykonawcy. 

4. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie 
certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia oraz inne wymagane przez obowiązujące na 
dzień odbioru prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

5. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, 
którego data jest terminem zakończenia robót. 
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia przedmiotu 
umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 
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wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 
sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru końcowego. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
7.1.  nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokólarnie. W 
przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający 
będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

7.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej; 

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na 
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego 
wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt 
usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokólarnie. 

8. Termin usuwania wad jest wskazany przez Zamawiającego i wynosi co najmniej 3 dni od daty 
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. 
 
 

§ 11 
1. Wykonawca udziela ……… - miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie 

gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu 
gwarancyjnego. 

3. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu 
gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 
Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 
wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie. 

4. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 
dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i w 
okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, 
okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

7. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i  upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. 

8. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości. 

9. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony 
odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

10. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
11. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, 
Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w 
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stosunku do całego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin 
odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
 

§ 12 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

b) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni; 
c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacją zamówienia, stosuje 
materiały niezgodne z wymaganiami lub nie reaguje na polecenia Zamawiającego, 
d) Wykonawca dopuszcza się innego rażącego naruszenia postanowień umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać 
złożone w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
b) odkupienia materiałów, lub urządzeń, określonych w ust. 4 lit. c), po cenach przedstawionych w 

kosztorysie. 
 
 

§ 13 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdy nieprzedłożony 
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w 
wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 
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g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1.000,00 
złotych; 

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy przez inny podmiot niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 
2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5 ust. 14, niezgłoszonej w trybie § 5 
ust. 16 lub 17 – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek; 

j) za zwłokę w przedstawieniu dowodów o których mowa w § 5 ust. 18 – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki; 

k) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 
gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem 
okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, 
przedstawionej w art. 456  ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącone z faktury Wykonawcy. 
4. Kary będą potrącane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte 

w wyznaczonym terminie. 
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 
8. Maksymalną wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 20%    

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
 
 

§ 14 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny oferty 

brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł 
   słownie złotych: ........................................................................................................ 

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: ....................................................................... 
3. Strony uzgadniają, że 30% wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy pozostawiona 

będzie na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminach określonych w art. 453 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. 
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w 
ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 
na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić 
wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu 
umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi 
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 
 
 

§ 15 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą 
naruszać postanowień zawartych w  art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku: 
a. Zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wartość robót brutto 
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przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten 
sposób, że do niezmienionej wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT 
zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich odbioru; 

b. Zmiany zakresu rzeczowego (roboty: zamienne, dodatkowe, zaniechane). 
3. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do 

drugiej strony. 
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
 

§ 16 
Zakazuje się dokonywania przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywania 
wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia 
bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego 

 
 

§ 17 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 18 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 19 
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i  1 egz. 
dla Wykonawcy. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA: 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


