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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru jest:
MODERNIZACJA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ KLASY PIERWSZEJ BUDYNKU MALOPOLSKIE CENTRUM
BIOTECHNOLOGII

Instalacja wody dejonizowanej.

W istniejacym budynku na kazdym pietrze byt funkcjonuje osobny system dejonizacji wody. Kazda ze stacji doprowadzata wodg do
autoklawow w poszczegodlnych pomieszczeniach oraz wylewek na korytarzu. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano centralng stacje
dejonizacji wody klasy pierwszej. Stacja ta bgdzie polaczona z systemem zapewniajacym wode dejonizowana dla rozbudowanej czgsci
budynku MCB w uktadzie redudantnym. W razie awarii badz planowanego serwisu urzadzen jednego z systemow, drugi system bedzie w
sposob automatyczny przetaczat w tryb dostarczania wody dla catego budynku.

Rurociagi wyprowadzone ze zbiornika wody dejonizowanej, nalezy uktada¢ w petli (wlot i wylot ze zbiornika) i wprowadzi¢ do istniejacego
szachtu w osiach 8 i C, a nastgpnie podlaczy¢ do istniejacej instalacji na pigtrze wedtug zataczonych rysunkéw w czgsci graficznej. Pompy
cyrkulacyjne (zlokalizowane w zbiornikach) dostarczane sa w zestawie z urzadzeniem przez producenta. Modernizacja istniejaceg0 Systemu
przewiduje zasilenia w wod¢ dejonizowana wylacznie wylewek rozmieszczonych na korytarzach oraz w pomieszczeniach 0/11 i 2/3.
Odtaczone od petli bedzie pomieszczenie z autoklawami 2/21 a+b. Wedlug wytycznych inwestora pomieszczenie te bedzie zasilane w wodg
dejonizowana osobnym systemem, ktore niniejsze opracowanie nie obejmuje.

Przewody wody dejonizowanej prowadzone podstropowo w przestrzeni sufitu podwieszanego wykona¢ z rur tworzywowych PP. Przewody
nalezy uktadac, taczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami. Przewody wodne nalezy uktada¢ ze spadkiem 3%o w kierunku przeciwnym do
przeptywu wody. Sposdb zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinien by¢ zgodny z PN-81/B-10700 02 lub
zgodny z wymaganiami producentéw. Przewody rozprowadzajace pokazano na odpowiednich rysunkach w czesci graficznej opracowania.

Tablica TN-1

Istniejaca tablicg TN-1 nalezy przystosowa¢ do wyprowadzenia projektowanego obwodu zasilajacego szafe rozdzielcza stacji dejonizacji. W
rozdzielnicy nalezy zabudowac projektowang aparature zabezpieczajaca modutowa zgodnie z schematem tablicy.

Schemat tablicy TN-1 po przedstawiono na rysunku EL-201.

Instalacje elektryczne zasilajace

W zakresie instalacji elektrycznych projektuje sie¢ wykonanie instalacji zasilajacej szafy rozdzielczej stacji dejonizacji zlokalizowanej w
piwnicy. Instalacje zasilajaca nalezy wykonaé z istniejacej tablicy TN-1 kablem typu YDYzo 5x4mm? z projektowanego obwodu TN-1/89.
Plan projektowanych instalacji elektrycznych przedstawiono na rysunku EL-301.

Trasy kablowe

Do prowadzenia instalacji w budynku nalezy wykorzystac istniejace drabinki i koryta kablowe oraz szachty instalacyjne.

Wszystkie odejscia od glownych tras kablowych do odbiornikéw koncowych nalezy wykona¢ w rurkach ostonowych n/t o $rednicach
przystosowanych do przekroju kabli i przewodow.

Wykonawca powinien zrealizowa¢ wszelkie przebicia przez $ciany zapewniajac niezbgdne uszczelnienia takich przej$é. Przejscia kabli przez
przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ uszczelnieniem ognioodpornym o odpornosci ogniowej co najmniej rownej odpornosci
ogniowej przegrod pozarowych.

Wszystkie kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN. Znakowanie wykona¢ na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonac¢ po
stronie rozdzielnicy, na koncu kabla i co 30m wzdtuz jego trasy, za pomoca odpowiednich etykiet z podaniem nazwy rozdzielnicy oraz numeru
obwodu.

System BMS

Niniejszy projekt systemu BMS w swoim zakresie obejmuje podiaczenie stacji dejonizacji stopnia 1 zlokalizowanej w pomieszczeniu
wymiennikowni (-1/5a). Projektuje si¢ komunikacj¢ po protokole Modbus RTU oraz polaczenie ,,twardodrutowe” dla monitoringu pracy i
awarii.

Zaktada si¢ prowadzenie magistrali Modbus RTU (BiTsensor PE(St)CH 1x2x0,22) oraz kabla BiT500H 4x0,75 z istniejacego sterownika
RP-C-12B w szafie SA.CNW-13B.

Projekt przewiduje wykonanie trasy kablowej na poziomie -1, przebicie w pomieszczeniu wentylatorni (0.8) do pomieszczenia RnN (-1/21)
oraz wykonanie trasy kablowej w pomieszczeniu wentylatorni gdzie zlokalizowana jest szafa SA.CNW-13B.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspodlne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegbdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. OkreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

e  Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
o  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
o  budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
o  obiekt matej architektury;

. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
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sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe shuzace rekreacji codzienne;j i
utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiodrce obiektu budowlanego.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowsg.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢§¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
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. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

. instrukc;ji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

. normach europejskich — 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

e  przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegolowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoOwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e  Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru konicowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy i w calo$ci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odezytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i wyposazeniana i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
W ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagah sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrodta spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z

jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkow umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materialéw do wykonywania
poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robét musza posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i kontroli jakosci musza by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wlasciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialow zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentow nie sa wiazace dla Wykonawcy, nalezy je traktowac¢ wylacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametrow i wymogow technicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow, urzadzen i systemow
o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Rozwigzania réownowazne musza zapewni¢ wspoltdziatanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej
parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemow sa parametrami minimalnymi, chyba ze zapis mowi
inaczej lub dane dotycza gabarytow i cigzaru urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposodb i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatlow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonaweceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt.
1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementoéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[2] Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢$ciowemu,

¢) odbiorowi koficowemu

d) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

€) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgSciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalef przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaroéw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru konicowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoty instytucji, o ktorych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocna decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z

usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Sprawg rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegdélowy regulowata umowa pomigdzy Inwestorem, a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).
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1. WSTEP

Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodnych i kanalizacyjnych w

ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogélnych warunkéw specyfikacji.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wykonania instalacji

wodociagowej, hydrantowej (wewngtrznej wodociagowej instalacji przeciwpozarowe;j) i kanalizacyjnej.

Uwaga: niniejsza specyfikacja moze zawiera¢ rowniez wymagania w stosunku do elementow instalacji, ktore nie wystgpuja w projekcie.

Wymagania te nalezy pominac.

Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej instalacji

wodociagowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowiacym przedmiot projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociagow,

montaz armatury

montaz i podigczenie urzadzen,

montaz i podtaczenie przybordw sanitarnych,

badania instalacji,

zabezpieczenie antykorozyjne,

regulacja dziatania instalacji.

Zakres ilosciowy robot okreslaja zestawienia stanowigce zatacznik do niniejszej specyfikacji.

OkreSlenia podstawowe

Instalacja wodociagowa

Uktad potaczonych przewodow, armatury i rzadzen stuzacy do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wodg, spetniajaca wymagania

jakosciowe okreslone w przepisach dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajaca wymagania okre§lone Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzane;j z sieci wodociagowej w czg$ci od wlotu sieci wodociagowej do budynku do punktow czerpalnych.

Instalacja wodociagowa wody cieplej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej w czeéci od urzadzenia do przygotowania cieptej wody do punktow czerpalnych.

Ci$nienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore nie moze by¢ przekroczone w zadnym

punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zaktadanej trwatosci instalacji.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Ci$nienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora nie moze by¢ przekroczona w

zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zaktadanej trwatosci instalacji.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru

autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w

punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatdw i urzadzen przez inne materialy/urzadzenia

0 poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie

moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjne;j.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdw i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim

magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi

potrzebnymi do wiasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametrow pracy oraz umozliwiajacymi
wlasciwe funkcjonowanie i obstugg instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.
2. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementow instalacji,
ktére moglyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odno$nych elementéw instalacji.
3. Kontrolg istniejacych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze.

Przeprowadzenie wymaganych prob i odbiorow instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

Plukanie/czyszczenie i napehienie instalacji odpowiednimi mediami.

Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi (w szczegolnosci

pomiardw przeplywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, poziomoéw glosnosci oraz analiz wody).

7.  Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametréw i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na
podstawie pomiaréw parametrow dzialajacych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osiagnigcia wymaganych
parametrow pracy).

8.  Przeprowadzenie niezb¢dnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje.

9.  Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wiadz lub instytucji.

10. Wspdtprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. W trakcie wyposazania wzorcowych pomieszczen.

11. Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatdw, wyposazenia
instalacyjnego i elementow instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie pokoju probek.

NN N NN
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12. Udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

13. Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i
realizacji budowy.

14. Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw /przebi¢, do przeprowadzenia
instalacji, w §cianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub ©200 mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach
niekonstrukcyjnych.

15. Wykonywanie konstrukcji lub podestow montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach
oraz konstrukeji wsporczych pod urzadzenia i instalacj¢ na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robot budowlano-konstrukcyjnych.

16. Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana.

17. Wpykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposob montazu
klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przej$¢ przewodow instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych
i kanalizacyjnych, etc.).

18. Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych praca instalacji
sanitarnych takich jak: obudowy i ostony ttumiace, tlumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki thumigce,
taczniki elastyczne przewodow rurowych i kanalow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce
W miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementdw instalacji
sanitarnych, (w szczegdlnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne,
klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane w
sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

19. Wpykonanie otworow stuzacych do okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach
umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanatow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

20. Instalacjg¢ armatury, osprzetu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegdlnosci zawory, tuleje zanurzeniowe do montazu
czujnikow, czujnikow (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i wskazujace (termometry, manometry, etc.), montaz
zaworOw automatycznej regulacji, armatury i urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory ci$nienia, naczynia
wzbiorcze), elementow rOwnowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rownowazace, etc. , przejécia przez przegrody
budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

21. Oznaczenie wszystkich rurociagéw i przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry,
etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach.

22. Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotow
dokumentujacych szkolenie.

23. Gwarancj¢ prawidlowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen.

24. Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym sig¢ stale w biurze budowy, wszelkich
odstepstw od projektu i uzupehiajacych informacji dotyczacych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajacego
obstugi w stropach podwieszonych).

25. Dokumentacje¢ powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegdlnosci:

a.  Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego

b.  Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematow) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu

Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen

oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnosci elementéw odcinajacych i regulacyjnych) a takze

aktualne wielko$ci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatow i urzadzen,

Pelna liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow

czesei zamiennych,

e.  Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczegdlnosci przepustnicami
regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami rownowazacymi z kro¢cami pomiarowymi na
przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

f.  Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementdw instalacji, w stosunku do
ktorych jest wymog  dostarczenia takich dokumentow,

g.  Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zarowno wykonywanych przez obstuge techniczng budynku
jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych serwisow),

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i oprawionych schematoéw wszystkich
instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, glownej armatury, osprzgtu kanatow
wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych
w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny zostaé

przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi

jednoznaczne okreslenie zawarto$ci poszczegolnych elementdw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W

zadnym wypadku instrukcja obshugi instalacji nie moze si¢ ograniczac¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

oo

Uklad technologiczny do demineralizacji:

1. filtr z wktadem mechanicznym polipropylenowym 20 mikron

2. filtr weglowy GAC/AG-45 z automatycznym ptukaniem

3. zmigkczacz dwukolumnowy do pracy ciaglej WS/D-50 z 50 litrami kationitu

4. filtr z wktadem mechanicznym polipropylenowym 5 mikron

5. pompa dozujaca antyskalant, zapobiegajacy wytracaniu si¢ osadow na membranie, zwlaszcza krzemionki i siarczanow

6. system odwroconej osmozy RO1000GPD z wskaznikami-przeptywomierzami permeatu i odrzutu, konduktometrem permeatu, z
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mozliwoscig regulacji proporcji permeatu do odrzutu, z uwagi na krzemionkg proponujg proporcjg50% : 50%

7. zastosowanie ptukania membrany permeatem przed kazdym postojem, w celu wyptukania wody surowej z membran, co zmniejszy ryzyko
powstawania osadow

8. mini desorber CO2

9. magazynowanie permeatu — zbiornik 2 m3; zastosowanie czujnikéw poziomu maksymalnego wylaczajacego automatycznie system RO,
minimalnego zataczajacego system RO, suchobiegu wylaczajacego pompe podajaca na demii

10. pompa podajaca permeat na demii z falownikiem

11. pojedynczy demineralizator D1-9x48 z konduktometrami, z wyprowadzonymi sygnalizatorami regeneracji do pomieszczenia technika,
sygnalizujace konieczno$¢ dostarczenia kwasu solnego i tugu sodowego na czas regeneracji

12. pompa obiegowa wody demii ze zbiornika permeatu pozwalajgca uzyska¢ przewodnictwo 0,2 mikroS/cm, ukfad taki demineralizatora
wyeliminuje konieczno$¢ ptukania jonitow po przestoju

13. magazynowanie wody demii — zbiornik 1,5m3; zastosowanie czujnikow poziomu maksymalnego wylaczajacy pompg podajaca na demii,
minimalnego zataczajacy pompe podajaca na pietro pompe obiegowa na demii, a nastgpnie na okoto 5-10 min pomp¢ podajaca permeat na
demii, suchobiegu wylaczajacy pompe podajaca na pigtro

Zalozenia:

a. woda zasilajaca z wodociggu — analiza wody wg PN dla wody pitnej

b. praca ciagta automatyczna, wymagajaca jedynie dozoru reagentdow do regeneracji

c. wydajno$¢ systemu 2,0 m3/dobe

d. jako$¢ wody uzdatnionej: przewodnictwo ponizej 0,1 mikroS/cm, zawartos$¢ krzemionki ponizej 50 mikrograméw na litr

e. zestaw zawiera wskazniki jakosci wody, wykorzystywane do sterowania pracg zestawu, mierniki jakosci wody rozumiane zgodnie z PN
dostepne jako opcja

Przewody

1.  Piony i poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ rur PVC, PP, zeliwnych lub kamionkowych

2. Podejscia kanalizacyjne do przyborow zlokalizowane ponad podtoga kondygnacji nadziemnych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych, kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub z polietylenu, z kompletem materiatow uszczelniajacych i
montazowych. Polaczenia uszczelniane przy pomocy pierscienia gumowego o odpowiedniej $rednicy. Bosy koniec, sfazowany pod
katem 15..20° nalezy wsuwac do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita
0,5..1,0 cm.

3. Przewody kanalizacyjne prowadzone w plycie fundamentowej i/lub pod posadzka najnizszej kondygnacji nalezy wykona¢ z rur i
ksztaltek kielichowych, klasy S z PVC U, Zeliwnych badz kamionkowych

4. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji za pomocg firmowych systemow zamocowan. Nalezy stosowaé obejmy do rur z
wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukeji zapewniajacej odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rury
kielichowe pod kielichem.

5. Mocowanie piondéw u podstawy w sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem uszkodzen spowodowanych energia przeptywajacych
sciekow.

6. Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan przewodow zeliwnych w wykonaniu ocynkowanym. Mocowanie podejs¢
kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zalezno$ci od lokalizacji przy pomocy firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm
stalowych, ocynkowanych. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state (w postaci obejmy do rur w wykonaniu cigzkim, do punktoéw statych), zapewniajace przenoszenie obciazen. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie. Przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzace do
czyszczenia przewodow. Czyszczaki na pionach nalezy zastosowa¢ na najnizszej kondygnacji oraz w miejscach, w ktorych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodow. Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace
dostep osobom niepowotanym. Przewody kanalizacyjne poziome nalezy roOwniez wyposazy¢ w rewizje usytuowane w odpowiednich
miejscach. Dodatkowo nalezy zainstalowaé czyszczaki przy wyj$ciach przykanalikdw, jesli nie zostaly na nich zainstalowane studnie
rewizyjne (patrz projekt sieci zewngtrznych).

7. Odgal¢zienia przewodéw odptywowych (pozioméw) nalezy wykona¢ za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45%.
Nie dopuszcza si¢ stosowania czwornikow na przewodach poziomych.

8. Instalacj¢ wody zimnej i cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek, posiadajacych wymagane atesty. Przewody nalezy
zaizolowacé izolacjg termiczng i wyposazy¢ w armature zaporows, regulacyjna, zabezpieczajaca, zwrotng, odwadniajaca, etc., i komplet
materiatéw montazowych i uszczelniajacych.

9.  Pofaczenia gwintowe w/w ksztattek nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past
uszczelniajacych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych naprezen spowodowanych wydtuzeniami
termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewodow (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatorow lub
samokompensacj¢).

10. Przewody instalacji hydrantowej, przewody stalowe wody zimnej (wszystkie przewody instalacji wodociagowej wykorzystywanej takze
do celoéw przeciwpozarowych oraz odcinki wspodlne instalacji wodociagowej i hydrantowej) nalezy wykonac z rur stalowych,
instalacyjnych, $rednich, ocynkowanych, speliajacych wymagania co najmniej PN-74/H-74200, a dla $rednic powyzej DN8O
PN-80/H-74219, taczonych przy pomocy ocynkowanych tacznikow gwintowanych z zeliwa ciagliwego, o potaczeniach uszczelnianych
przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajacych lub na potaczenia kolierzowe. Ksztattki
ocynkowane z zeliwa ciagliwego.

11. Przewody z tworzyw sztucznych przy przejsciach przez stropy i $ciany bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi, nalezy wyposazy¢ w
kotnierze peczniejace, kasety, lub/i masy ochronne dla matych $rednic przewodow.

12. Przylacza instalacyjne do budynku, przechodzace przez $ciang zewnetrzng nalezy wyposazy¢ w tuleje gazoszczelne.

13. Przewody stalowe przy przejsciach przez stropy i $ciany stref pozarowych uszczelni¢ masami ogniochronnymi zgodnie z aprobata
producenta.

Izolacja i ogrzewanie przewodow.

Izolacjg akustyczna rurociagow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z mat izolacyjnych akustycznych przeznaczonych do izolacji
akustycznej 1 izolacji hatasu materialowego grubosci min. 17 mm, nie zawierajacych otowiu. Mocowanie przy pomocy tasmy
samoprzylepnej. Izolacj¢ akustyczno-przeciwroszeniowa instalacji kanalizacji deszczowej w obszarach, w ktorych wystepuje
niebezpieczenstwo wykraplania pary wodnej na powierzchni przewodow i ksztattek kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z mat
izolacyjnych przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji halasu materialowego grubosci min. 17 mm, nie zawierajacych otowiu,
przewidzianych przez producenta takze do wykonywania izolacji przeciwroszeniowe;.
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2. Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zardbwno wody zimnej, wody cieplej jak i cyrkulacji) nalezy zaizolowa¢ termicznie
elastyczng izolacja z wytlaczanego polietylenu o zamknigtej strukturze komorkowej. Grubos$¢ izolacji: 30 mm. Izolacj¢ nalezy wykonaé
z uzyciem firmowych materiatow montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

3. Przewody stalowe wody zimnej oraz przewody instalacji hydrantowej w ktorych w warunkach normalnej eksploatacji (poza
przypadkiem uzycia hydrantow) wystepuje przeptyw wody nalezy zaizolowa¢ izolacja

4. Przewody wodne i kanalizacyjne (w tym kanalizacji deszczowej) prowadzone poza budynkiem, w obszarach, w ktorych moga by¢
narazone na dziatanie ujemnych temperatur nalezy wyposazy¢ w ogrzewanie elektrycznym kablem grzejnym. Ogrzewanie
przewodow nalezy zainstalowa¢ pod izolacja.

Armatura instalacyjna i urzadzenia

1.  Zawory odcinajace na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach technicznych i w przestrzeni stropu
podwieszonego grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe zawory dostarczane przez producenta rur faczone z przewodami
przez zgrzewanie), dla $rednic, dla ktorych nie sa produkowane zawory systemowe: zawory grzybkowe, mosi¢zne, chromowane, o
potaczeniach gwintowanych z wyposazeniem dodatkowym: dwuztagczkami gwintowanymi mosi¢znymi, chromowanymi. Z kompletem
materiatéw montazowych i uszczelniajacych.

2. Zawory u podstaw pionéw wodnych jak wyzej lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym.

3. Na przewodach z rur ocynkowanych zawory odcinajace grzybkowe (korpus zeliwny, ocynkowany), o potaczeniach kotnierzowych, do
wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkohierzami gwintowanymi, zeliwnymi, ocynkowanymi, uszczelkami z materiatu
dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, srubami, nakretkami, z kompletem materialéw montazowych i
uszczelniajacych.

4. Naprzewodach wodnych o $rednicy ponad 2” zasuwy lub zawory grzybkowe o potaczeniach kotnierzowych, do wody pitnej i na
potrzeby gospodarcze. Z przeciwkomierzami mosi¢znymi, uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na
potrzeby gospodarcze, §rubami, nakretkami, z kompletem materiatdbw montazowych i uszczelniajacych.

5. Na przewodach z rur ocynkowanych zawory zwrotne migdzkotnierzowe lub zawory zwrotne z korpusem zeliwnym, ocynkowanym, o
potaczeniach gwintowanych, z dwuztaczkami gwintowanymi z zeliwa ciagliwego, ocynkowanymi oraz kompletem materiatow
uszczelniajacych i montazowych.

6. Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji cieptej wody nalezy stosowaé zawory srubunkowe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu i maszyn, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢

wykonywanych robét, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzgtem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

4., TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych

robot 1 whasciwoscei przewozonych materialow. Przy transporcie i magazynowaniu nalezy stosowac si¢ do wymagan i wytycznych

producentéw materiatow i urzadzen.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich

pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura i przybory sanitarne

Przew6z armatury czerpalnej i przyborow sanitarnych (,,biaty montaz”) powinien odbywa¢ si¢ krytymi §rodkami transportu w oryginalnych

opakowaniach producenta.

Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy sktadowaé w

magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna i zimnochronna

v' Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

v' Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

v' Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

v' Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi
dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztukg budowlana, z zachowaniem wymaganej
doktadno$ci montazu i ostroznosci.

v' W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

v" Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci
wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

v' W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywacé je moze tylko personel posiadajgcy
udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samono$ne kanaty instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementow

instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi

za$lepkami. Nalezy dopilnowac¢, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.

v' Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot,
ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowacé i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

v' Wszelkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan i hataséw.

v' Przejscia wszelkich przewoddw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego
rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).
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v' Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielko$ci i usytuowaniu fundamentow i wylewek pod konkretne, zastosowane
w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajacym wykonanie ich przez wykonawce budowlanego.

v' Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

v' Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewoddw o $cianki bruzd przy pomocy
specjalnych wezy ochronnych.

v' Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze.

v' Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig
powloka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w roznych obszarach i
w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednia trwato$¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wlasciwosciom blachy stalowe;j
ocynkowanej.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelnos$¢ polaczen urzadzen i elementéw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementow by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

ontaz rurociggow
Montaz rurociaggow nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociaggowych” i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

v" Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie wolno
uzywac.

v' Przewody instalacji hydrantowej nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg atestowanych uchwytow lub
wspornikow, przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia przeciwpozarowego. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna
zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan, i
hataséw w przewodach, i przegrodach budowlanych.

v' Przewody instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan, i hataséw w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowa¢ przektadki elastyczne (nie dotyczy punktow statych).

v Poziome rurociagi instalacji hydrantowej i wodociggowej nalezy prowadzi¢ — ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% — w kierunku
odwodnien. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odwodnienie catego pionu.

v' W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywa¢ zadnych polaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzna $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé
tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przy przejsciu przez dylatacje tuleje wykonac¢ z rur stalowych,

a przestrzen migdzy przewodem a tuleja wypeni¢ wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich, atestowanych tulei
zabezpieczajacych.

v Przejscia przez izolacje przeciwwodne nalezy wykona¢ jako szczelne, z uzyciem kotnierzy zaciskowych (przejscia rur i wpustow
podtogowych).

v' Przejscia przewodow przez Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé jako przejscia gazoszczelne.

Montaz przyborow sanitarnych, armatury i urzqdzen
Montaz przyboréw sanitarnych, armatury i osprzgtu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

\/ Przybory sanitarne nalezy montowa¢ na stelazach montazowych przystosowanych do montazy w $ciankach gipsowo-kartonowych.
Montaz stelazy powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.
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v' Wsporniki i uchwyty nalezy osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.

v' Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

v Urzadzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z dokumentacjg techniczng i dokumentacja techniczno — ruchowg (DTR) producenta lub
dostawcy. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzadzen.
Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem latwego dostepu i obstugi w
tym zakresie.

v' Armature sieci przewodow nalezy faczy¢ z rurami za pomocg polaczen gwintowanych roztgcznych (potsrubunki).

v' Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze powinno by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody.

v' Armaturg nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

v' Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.

v' Podlaczenie armatury czerpalnej stojacej nalezy wykonaé poprzez katowe zawory odcinajace (chromowane) z filtrami.

Badania i uruchomienie instalacji

v Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewodéw musza by¢ poddane probie szczelno$ci.

v Probg szezelno$ci instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

v' Proby szczelnosei (proby cisnieniowe) instalacji hydrantowej i wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami technicznymi

COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.
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v

v

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgsé) kilkakrotnie skutecznie przeptukac
woda i doktadnie odpowietrzy¢.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej

v

AN

Lo

SNANEN

v

9.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementow warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz o —5 do +10 mm.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej, hydrantowej i kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”, i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona W
$wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wiyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana fazg robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Wewngetrzna kontrole robdt podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma wykonawcza we wlasnym zakresie. Kontrolg z
ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru.
OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STT — 00 ,,Wymaganie ogolne”.

Jednostki obmiardéw robot ;

m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji, rur ochronnych.

kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen.

szt. (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne, rownowazace, uchwyty mocujace, armatura

r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociggéw i izolacji.

m-g (motogodziny) - praca transportu,

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska

Korporacjg¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

e przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (Umiejscowienie i wymiary otworow),

e bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkow poziomych.

e uruchomienie

Z odbioréw mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do

prawidtowego montazu.

Odbioru robét zanikajacych nalezy dokonywa¢ na biezaco, pozostate roboty czgsciowo lub po zakonczeniu catosci.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢§ciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

. protokoty z odbioréw czg$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),

e  protokoty badan szczelnosci instalacji.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

ROZLICZENIE ROBOT

AANENENENAN

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST ,,Wymagania ogdlne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy
v

v

v

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz.
T47).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Normy
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne.
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji.

PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzef. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

okumenty

Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” — Warszawa 2003.

Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — Warszawa 2006.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
— Warszawa 1994r.
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ST.02.02.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych




UNIWERSYTET MODERNIZACJA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ KLASY PIERWSZEJ STWIORB
JAGIELLONSKI BUDYNKU MALOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII strona 22/52

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w ramach
inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogdélnych warunkéw specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3. Stanowi opracowanie
zawierajace w szczegolnoscei:

- zbiory wymagan, ktore sa niezb¢dne do okreslenia standardu i jakosci robot,

- sposoby wykonania rob6t budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia,
- wlasciwosci wyrobow budowlanych,

—sposoby oceny prawidlowosci wykonania poszczego6lnych robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej okre§lony w Projekcie
Wykonawczym dla Instalacji Elektroenergetycznych wedtug wykazu jak nizej:

- Tablice rozdzielcze i aparaty,
—Instalacja wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ),
—Instalacje o$wietlenia,
—Instalacja gniazd wtyczkowych,
—Instalacja sity napiecia podstawowego,
—Instalacja zasilania urzadzen,
—Instalacji ochrony od porazen,
—Instalacja potaczen wyréwnawczych,
—Instalacja uziemiajaca,
—Instalacja przeciwprzepigciowa,
14. Ogoélne wymagania dotyczace robot
1.4.1. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umowa.

14.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledoéw lub uproszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za warto$ci docelowe. Cechy
materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w
pehi zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementow budowli to takie materialy beda
bezzwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

14.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



UNIWERSYTET MODERNIZACJA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ KLASY PIERWSZEJ STWIORB
JAGIELLONSKI BUDYNKU MALOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII strona 23/52

—mozliwo$cig powstania pozaru.
145. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specytikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

14.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

14.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu nalezy pozbawié¢ napigcia poprzez ich trwate odtaczenie od
zrodet napigcia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania
robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcey.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie uUMoOwne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty
zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

15. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma
obowiazek powiadomienia w formie wcze$niej uzgodnionej projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym
lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego materiatu i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakos$ciowego i ilosciowego odbioru materiatéw przed ich zabudowaniem w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robot. Odbioru dokonuje Kierownik Robot elektrycznych sporzadzajac na te okolicznos¢ stosowna notatke. Wykonawca jest
obowiazany dostarczy¢ na budowg wyroby i materialty nowe (nie uzywane). Uzywane materialy moga by¢ stosowane wylacznie za pisemna
zgoda Zamawiajacego.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢
nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed wptywami
warunkow atmosferycznych, czynnikéw fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych wlasciwosci materiatow i urzadzen
podanych przez producenta lub dostawceg.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

24, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST ,,0gdlne warunki techniczne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw umowy, zostana przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST ,,0golne warunki techniczne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych
robot 1 whasciwoscei przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcey.

W czasie transportu oraz sktadowania materialow oraz aparatury elektrycznej przestrzegaé zalecen wytworcow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

LINIE KABLOWE NN i WLZ-ty

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatow z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych obiektow na terenie Instytutu Fizyki
Jadrowej (IFJ).

Wykonaweca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentow i innych uzytkownikow po
wyznaczonych drogach na terenie IFJ.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw obowiazujacych na terenie IFJ.

5.1. WarunKi przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejgcia budowy Wykonawca powinien dokonac:

—sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,
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—sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
—oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- droég dowozu materiatow

- miejsc sktadowania materiatow

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robdt od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Stan robot budowlanych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji i sieci na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, c.o., gaz
niezbedne do prowadzenia robot, a takze mozliwos¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej dziatalnosei IFJ.

5.1.1. Wymagania og6lne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji i sieci energetycznych, sygnalizacyjnych,
sterowniczych o napigciu do 1 kV w terenie oraz czgsciowo w budynkach.

2) Do wykonania linii kablowych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprz¢tu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Kablowe linie zasilajace powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagla dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

4) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji i sieci elektrycznych z innymi instalacjami.
5) Podczas uktadania kabli nie wolno:

—dopuszczaé do uszkodzenia uktadanego kabla np. poprzez przekraczanie dopuszczalnej temperatury podanej przez producenta kabla
oraz zginanie kabla promieniem mniejszym niz podany przez producenta lub w normach:

—powodowac¢ uszkodzenia innych kabli znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
—powodowac uszkodzenie instalacji lub urzadzen znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
—dopuszczaé do zanieczyszczania $rodowiska

6) Zastosowana technologia ukfadania kabli powinna uniemozliwié:
—tarcie zewngtrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu itp.

—przekroczenie dopuszczalnej sity naciagu

7) Kable taczy¢ na zaciskach aparatow taczeniowych i rozdzielczych.

5.1.2. Wymagania szczegélowe

5.1.2.1. Ukladanie kabli i przewod6éw w budynkach

1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ lokalne uwarunkowania oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami

2) i urzadzeniami

3) Trasa powinna przebiegaé, wszgdzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych.

4) Kable w budynku uktada¢ na drabinkach i w korytkach kablowych oraz czgsciowo na uchwytach odstgpowych,

5) Odlegtosci kabli od innych instalacji i urzadzen wg normy N SEP-E-004

6) Przejscia kabla przez $ciany wewngtrzne w przepustach rurowych. Po utozeniu w nich kabla przepusty uszczelni¢ materiatem
niepalnym.

7) Otwory dla kabli w $cianie budynku juz wybudowanej nalezy wykona¢ w trakcie ich uktadania. Przebicia dla wigkszej ilosci kabli

przez $ciany budynku konsultowa¢ na biezaco, z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne, z projektantem konstrukcji, ktéry po rozeznaniu na
budowie podejmie decyzj¢ o ewentualnych koniecznych miejscowych wzmocnieniach substancji budowlane;j.

8) W miejscach przejs$¢ przez Sciany zewnetrzne budynkdw ponizej poziomu terenu zainstalowaé przepusty rurowe ze spadkiem w
kierunku zewngtrznym. Przestrzenie pomi¢dzy rurami, a $ciang starannie zabetonowac, za$ po wciagnigciu kabli przepusty rurowe uszczelnié
zarowno przed wnikaniem wilgoci jak i gazu do wngtrza budynkow.

51.22. Montaz korytek i drabinek kablowych

Na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek (bez wzgledu na rodzaj
instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukeji wsporczych, na ktorych beda zamocowane korytka nalezy uwzgledni¢ no$nos¢ tych konstrukeji, aby
spetnione byty wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciagéw instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktoréw i producentow systemu.

Laczenie z soba odcinkow prostych powinno wykonywac si¢ za pomoca tacznika przykrecanego srubami M6 z tbem poétkolistym (teb
wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta.

Miejsca przecigé korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdhuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci montazu konstrukcji wsporczych i ciggéw instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ kable lub przewody.
Korytkowe ciggi instalacyjne musza zapewniac cigglos$¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowa¢ ekwipotencjalne polaczenie i uziemienie.
Wszystkie elementy metalowe ciagu nalezy obja¢ potaczeniami wyrdéwnawczymi.
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5.1.2.3. Oznaczenie kabli

Kable utozone powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 miw
miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania wejscia do kanatéw i rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umieszczaé napisy zawierajace, co najmnie;j:

—numer ewidencyjny kabla

—typ kabla

—rok ulozenia kabla
Konce poszczegolnych zyt kabla powinny by¢ jednakowo oznaczone.
5.1.2.4. Przylaczanie przewodéw do aparatéw i urzadzen

Miejsca polaczen zyt kabli z zaciskami urzadzen rozdzielczych powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w
sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewod neutralno-ochronny PEN powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody
czynne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie zyty kabla nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materialéw z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych obiektéw na terenie Instytutu Fizyki
Jadrowej (IFJ).

Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentow i innych uzytkownikoéw po
wyznaczonych drogach na terenie IFJ.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowiazujacych na terenie IFJ.

Wszelkie prace zwiazane z ingerencja w istniejaca strukture energetyczng obiektu a mogace spowodowaé okresowe wyltgczenia energii
elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczgciem zglosi¢ Zamawiajacemu i uzyskac na nie stosowne zgody.

5.2. WarunKi przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
—sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,
—sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
—oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drog dowozu materiatow
- miejsc sktadowania materiatow

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robdt od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji
na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

5.3. Sposob wykonania robot
53.1. Wymagania ogoélne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji elektrycznych wnetrzowych o napigciu do 1 kV w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2) Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu, osprzgtu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych
znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe
byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladow i konserwacji.

4) Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

5) Nalezy umozliwi¢ calkowita wymiang instalacji i przewoddéw bez naruszania konstrukcji budynku.

6) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

7) Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian i stropow.

8) Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy zabudowac¢ w taki sposob, aby zapewnic¢ fatwa obstuge i zabezpieczenie przed

dostepem niepowotanych osob.
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9) Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wyciaganie
wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkrgtow.

10) W lazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprz¢tu z uwzglednieniem stref ochronnych.

11) Potozenie zatacz/wytacz tacznikow o$wietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy
czym zalaczanie o§wietlenia powinno nastgpowac po weisnigeiu gornej czesci facznika kotyskowego.

12) Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytacznie ze stykiem ochronnym.

13) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
14) Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podiaczy¢ w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego
zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku.

15) Nie stosowa¢ gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwojnych, potrojnych), w ktérych nie moze by¢ realizowany jednakowy
uktad biegunéw wzglgdem styku ochronnego PE.

16) Wszystkie wypusty o$wietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewod ochronny PE.

17) Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byty zrodtem pozaréw w budynku, ani nie

powodowaly rozprzestrzeniania si¢ ognia.

5.3.2. Wymagania szczegélowe

53.2.1 Trasowanie

1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje¢ budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami.

2) Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropow, zmieniajac swoj kierunek tylko

w zaleznos$ci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do urzadzen).

3) Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacje nieelektryczne, takie jak
technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen mig¢dzy tymi instalacjami.

4) Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

5) Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci migdzy punktami podparcia (zawieszenia).

53.2.2. Instalacje w korytkach

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych (bez
wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podioza konstrukcji wsporczych, na ktorych beda zamocowane korytka lub drabinki, nalezy uwzgledni¢ no$nos¢ tych
konstrukcji, aby spelione byly wymagania wytrzymato$ci mechanicznej ciagéw instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciggu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktoréw i producentow
systemu.

Laczenie z soba odcinkow prostych powinno wykonywac si¢ za pomoca tacznika przykrecanego $rubami M6 z tbem poétkolistym (feb
wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta.

Przy wystgpowaniu w ciagu instalacyjnym elementow rozgat¢znych i odgaleznych (w miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi
elementami instalowa¢ dodatkowe podpory.

Miejsca przecie¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowaé przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciagdw instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uktada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania).

Grupy przewodow mozna taczy¢ w wiazki opaskami.

Liczba uktadanych przewodow jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymato$ci mechaniczne;j.

Korytkowe i drabinkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciagto$¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowaé ekwipotencjalne potaczenie
i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciagu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

5.3.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj technologii (system),
powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian i stropoéw) w sposob trwaty.

Dobor elementdéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj
instalacji.

5.3.2.4. Przej$cia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy
wykonywac¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokos$ci bezpiecznej. Jako
ostony mozna stosowacé rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ masami peczniejacymi o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.

5.3.2.5. Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie robot budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i gruboscei tynku.
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Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w $wietle migdzy rurami wynosity nie
mniej niz 5 mm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

Przy przejsciu z jednej strony $ciany na druga (lub ze $ciany na strop) cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przejscia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wyginaé¢ tagodnymi tukami.

Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyrownawczej podlogi tak, aby nie byty narazone
na naprezenia mechaniczne.

5.3.2.6. Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu
tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w
zaleceniach producenta.

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez kielichowanie).

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byfa zrownana (zlicowana)
z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otwordéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do $rodka puszki na gtgbokos¢ do 5 mm.

5.3.2.7. Wciaganie przewodow do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagnaé przewody przy uzyciu odpowiednich narze¢dzi
(przyrzadow).

Przewody na catej dlugo$ci weiagnigeia do rury nie moga mie¢ polaczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z weiagnigtymi przewodami oraz wciaganie przewodow do niezatynkowanych rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia.

5.3.2.8. Instalacje w tynku

Ten rodzaj instalacji przewiduje si¢ jedynie przy podejsciach do opraw oswietleniowych montowanych bezposrednio na suficie.

Podtoze do uktadania przewodow powinno by¢ gladkie.

Luki i zgigcia przewodow powinny by¢ tagodne.

Przewody nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytow.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi i w ztaczach plyt betonowych bez stosowania
oston w postaci rur.

5.3.2.9. Laczenie przewodow oraz przylaczanie do aparatéw i urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiomikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w
sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych.

Przewody wypustow instalacji o§wietleniowej nalezy taczy¢ z przewodami opraw o$wietleniowych za pomoca ztaczek.

Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewod ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W
przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami
powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.3.2.10. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiomikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo podejscie przez strop musi by¢
chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikow od gory. Podejscia tego rodzaju
stosuje si¢ najczesciej do opraw oswietleniowych, odbiornikow zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych
$cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.3.2.11. Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Do o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy $wietlowkowe wyposazone w uktad elektroniczny i wlasne baterie
akumulatorow o czasie podtrzymania §wiecenia minimum 2 godziny. Przelaczenie na zasilanie awaryjne z akumulatorow odbywa si¢
samoczynnie.

Na oprawach o$wietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy zgodnie z przepisami.

W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, na suficie zelbetowym)

nalezy wraz z oprawa zamowié¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki maskujace, itp.

5.3.2.12. Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku instalacje odbiorcze wykonane bgda w uktadzie sieciowym TN-S, co oznacza, ze poczawszy od projektowanych
rozdzielnic glownych przewodd neutralny ,,N” bedzie izolowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”.
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Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje
(wyréwnanie potencjatow) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wytacznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w potaczeniu z wytacznikami
roznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacj¢ zapewniaja potaczenia wyrownawcze.

5.3.2.13. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu rozdzielni glownej wykona¢ glowna szyng potaczen wyrownawczych z bednarki ocynkowanej 40x5 mm.

Wzdtuz korytarzy parteru i pigtra zainstalowa¢ magistralg potaczen wyrdéwnawczych, ktora nalezy wykona¢ bednarka ocynkowang 30x4mm
mocujac ja do bocznych $cian korytek elektrycznych.

Lokalne potaczenia wyrdwnawcze wykona¢ przewodami LY 6 (DY6). Do instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ zbrojenie
budynku, przylacze wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaty wentylacji mechanicznej, ciagi drabinek i korytek
kablowych, metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych, $lusarke stalowa i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakow,
brodzikéw, przewody ochronne ,,PE” itp.

Glowna szyne potaczen wyrownawczych budynku przylaczy¢ niezaleznie poprzez ztacze kontrolne do uziomu otokowego budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

1) cze$¢ 0golna opisujaca:
—organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
—bhp,
—wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje,
—wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
—system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

2) cze$¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—$rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
—sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

—sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

—sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
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Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym oglgdzinom i probom, obejmujacym niezbedny zakres
pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sig, z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajacych wymagania stawiane
instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wylacznie osoby posiadajace $wiadectwa kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,
—badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
— proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie
dostarczonych protokotow.

Protokoty z badan (pomiarowa i prob.), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin, badan i prob., z tym ze z badan i prob powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.
Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokot koncowy. Protokoét nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku
(instalacji elektrycznych w budynku). Protokot ten powinien zawierac, co najmniej nastgpujace dane:

—numer protokotu, miejscowo$¢ i date sporzadzenia,

—nazwg i adres obiektu,

—imiona i nazwiska cztonkoéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

—dat¢ wykonania badan odbiorczych,

—ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

—decyzj¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

—ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

—podpisy cztonkow komisji, stwierdzajace zgodnosc¢ ustalen zawartych w protokole.
6.3.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

—spelniaja wymagania bezpieczenstwa,

—zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

—nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

—wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),

—ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

—ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

—doboru przewodow do obciazalnosci pradowe;j i spadku napigcia,

—wykonania potaczen obwodow,

—doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

—umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

—rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

—umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow
itp.,
—wykonania dostgpu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

6.3.3. Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych

Przed przystapieniem do pomiaréw i prob nalezy usunaé wszystkie wady, btgdy montazowe i usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.
Pomiary i proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i srodki ochrony:

—spetniaja wymagania okre§lone w odpowiednich normach,

- odpowiednio zabezpieczaja osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,
—nie maja uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,

—sa dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiarow i prob obejmuje:



UNIWERSYTET MODERNIZACJA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ KLASY PIERWSZEJ STWIORB
JAGIELLONSKI BUDYNKU MALOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII strona 31/52

—sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych, w tym glownych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyrdwnawczych,
—pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji kabli,

—pomiar rezystancji uziemienia,

—pomiar pradow uptywowych,

—sprawdzenie biegunowosci,

—sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania,

—sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
—sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

—przeprowadzenie prob dziatania,

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan i
pomiarow. Protokot musi zawiera¢, co najmniej nastgpujace dane:

—nazw¢ badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
—miejsce jego zainstalowania,

—rodzaj wykonanych pomiarow,

—nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

—dat¢ wykonania pomiarow,

—spis uzytych przyrzadow i ich numery,

—liczbowe wyniki pomiaro6w

—uwagi i wnioski.

Oceng koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatniag wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiarow i prob sa
dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powtorzy¢ wszystkie badania, na ktore usterka mogta mie¢ wptyw.
Pomiary i proby przeprowadza si¢ na zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E- 04700:1998/Az|:2000.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacja projektowa i ST, a koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodno$ci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisowa i dokumentow technicznych,

—deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normag

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore
spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

—datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

—terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

—przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Zamawiajacego,

—daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw robot,
—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
—wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Zamawiajacemu

do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

1) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

2) protokoty przekazania terenu budowy,

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4) protokoty odbioru robot,

5) protokoty z narad i ustalen,

6) korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentowa budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podanow ST ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone
wedhug innych jednostek:

tablice— szt. (sztuka)

trasy kablowe - m (metr)

osprzet i oprawy o$wietleniowe— Szt. (Sztuka)
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,0goélne warunki techniczne”.
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
—odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—odbiorowi czg§ciowemu,
—odbiorowi koncowemu,
—odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsigbiorstwa wykonujacego instalacje
elektryczne.
Odbiorom migdzyoperacyjnym powinny podlegaé:

—osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy o$wietleniowe itp.,
—utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnigciem przewodow,
—osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
—instalacja przed zataczeniem pod napigcie.
8.4. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

8.5. Odbior koncowy robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
ponizej. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru konicowego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

—dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

—ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
—deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
—inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.7. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior
koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy

W zakres wykonawcy wchodzi przestrzeganie wytycznych zawartych w Projekcie Budowlanym, jak rowniez obowigzujacych w Polsce ustaw,
rozporzadzen, norm i przepisow budowlanych.

Wykonane prace i uzyte materialy beda odpowiadaty ogdlnym i technicznym zaleceniom zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych
branzy elektrycznej:

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa, a w szczegélnosci:
—Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 wrazz  p6zniejszymi zmianami,
—Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z p6zniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. 22002 r. Nr
147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

—Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

—Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

—Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z p6zniejszymi zmianami),
—Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 ogblnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2000 r. Nr 15, poz.179),

- Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),
—Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z pézniejszymi
zmianami,

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pézniejszymi zmianami,
—Ustawa z 14 marca 1985 r. ,,0 Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzeniami wlasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych ustaw, w szczegdlnosci:

—Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, z pdzniejszymi zmianami),

—Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie warunkow sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy
produkcji i obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz. 377
z pdzniejszymi zmianami),

—Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i
aktow prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039),

—Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),

—Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz.
1137),

—Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z innymi przepisami, a w szczegélnosci:
—Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

—Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
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—Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r. w sprawie szczegétowych warunkow przytaczania podmiotow do
sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztow przylaczenia, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85, poz.957 z 2000 r.),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z p6zniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz.
U. Nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MSWiA 2006 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych”,

—Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie warunkow przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z p6zniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z pdzniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z pdzniejszymi zmianami.

10.2. Normy

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, w tym:
—PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
—PN-EN-1838 ,,Stosowanie oswietlenia — O$wietlenie awaryjne”.
—PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

—PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow
ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”.

—PN PN-IEC 60364-7-707 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych”.

—PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

—PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

—PN-IEC 60364 -7-701:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng i/lub basen natryskowy.

—PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona
przed skutkami oddzialywania cieplnego.

—PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona
przed pradem przet¢zeniowym.

—PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

—-PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

—PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

—PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami i atmosferycznymi lub taczeniowymi.

—PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed obnizeniem napigcia.

—PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Odlaczenie
izolacyjne i taczenie.

—PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia i przewody ochronne.

—PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

—-PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona
przeciwporazeniowa.
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—PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogdlne.

—PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

—PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —

Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

—PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

—PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napigcia — Zasady, wymagania i badania.

—-PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura

rozdzielcza i sterownicza.

—PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Dobor
srodkoéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewnetrznych — Dobér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych.

—-PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

—-PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

—-PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

—PN-84/E-02033 — O$wietlenie wewnatrz $wiattem elektrycznym.

—PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state. Ogdlne wymagania i badania.

—-PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

—PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nieprzekraczajace 1000V w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robot wejda w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do

nich.

Zgodnie, z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie bgda posiadaly certyfikat lub deklaracje zgodnosci z

Polskimi Normami lub aprobate techniczna.
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ST.02.10.00 INSTALACJA AUTOMATYKI i BMS

kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych automatyki i BMS
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11. WSTEP
11.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji BMS w ramach inwestycji
opisanej w punkcie 1.1 ogdélnych warunkéw specyfikacji.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3. Stanowi opracowanie
zawierajace w szczegolnoscei:

- zbiory wymagan, ktore sa niezb¢dne do okreslenia standardu i jakosci robot,

—sposoby wykonania robot budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia,
- wlasciwosci wyrobow budowlanych,

—sposoby oceny prawidlowosci wykonania poszczego6lnych robot.

11.2.  Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej BMS
Projektowany system automatyki obejmuje nast¢pujace instalacje obiektowe:
Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja pomieszczen technicznych

Instalacja wodna i kanalizacyjna

Instalacja elektryczna

Instalacje teletechniczne

Monitorowanie zuzycia mediéw (prad, woda, ciepto, chtod)

11.3.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
11.3.1.  Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umowa.

11.3.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btgdow lub uproszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy
materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w
pehi zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajaca jakos¢ elementéw budowli to takie materiaty beda
bezzwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

11.3.3.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

11.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

3) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych.

4) Srodki ostroznoci i zabezpieczenia przed:
—zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—mozliwo$cig powstania pozaru.

11.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne b¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.
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11.3.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specytikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

11.3.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz, bedacych wladcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napiecia poprzez ich trwate odlaczenie od
zrodet napigcia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania
robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w
cenie uUMowne;j.

11.3.9.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

11.3.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

11.4.  Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian w zastosowanych rozwiazaniach projektowych Wykonawca ma
obowiazek powiadomienia w formie weze$niej uzgodnionej projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym
Iub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

12. MATERIALY
12.1.  Stosowane materialy

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego materiatu i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jako$ciowego i ilosciowego odbioru materiatéw przed ich zabudowaniem w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu rob6t. Odbioru dokonuje Kierownik Robot elektrycznych sporzadzajac na te okoliczno$¢ stosowna notatke. Wykonawca jest
obowiazany dostarczy¢ na budowg wyroby i materiaty nowe (nie uzywane). Uzywane materialy moga by¢ stosowane wylacznie za pisemna
zgoda Zamawiajacego.

12.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

12.3.  Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed wptywami
warunkow atmosferycznych, czynnikéw fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych wlasciwosci materiatow i urzadzen
podanych przez producenta lub dostawce.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

12.4.  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

13. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST ,,0golne warunki techniczne”.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

14, TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST ,,0golne warunki techniczne”.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych
robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materialow oraz aparatury elektrycznej BMS przestrzegaé zalecen wytworcow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

15. WYKONANIE ROBOT

LINIE KABLOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych obiektéw na terenie obiektu.
Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentdw i innych uzytkownikow po
wyznaczonych drogach na terenie OBIEKTU.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujacych na terenie OBIEKTU.

15.1.  Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:
—sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,
—sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowg, uzgodnienia),
—oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
- drog dowozu materiatow
- miejsc sktadowania materiatow

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robot od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Stan robot budowlanych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji i sieci na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, c.o., gaz
niezbedne do prowadzenia robdt, a takze mozliwos¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej dziatalnosci OBIEKTU.
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15.1.1. Wymagania og6lne

8) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji i sieci energetycznych, sygnalizacyjnych,
sterowniczych o napieciu do 1 kV w terenie oraz czg¢sciowo w budynkach.

9) Do wykonania linii kablowych nalezy uzywa¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

10) Kablowe linie zasilajace powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagta dostawe energii elektrycznej BMS o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

11) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji i sieci elektrycznych z innymi instalacjami.
12) Podczas uktadania kabli nie wolno:

—dopuszczaé do uszkodzenia uktadanego kabla np. poprzez przekraczanie dopuszczalnej temperatury podanej przez producenta kabla
oraz zginanie kabla promieniem mniejszym niz podany przez producenta lub w normach:

—powodowac¢ uszkodzenia innych kabli znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
—powodowac¢ uszkodzenie instalacji lub urzadzen znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
—dopuszczaé¢ do zanieczyszczania $rodowiska
13) Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwic¢:
—tarcie zewngtrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu itp.
- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu
14) Kable faczy¢ na zaciskach aparatow taczeniowych i rozdzielczych.
15.1.2. Wymagania szczegélowe
15.1.2.1. Ukladanie kabli i przewodéw w budynkach
9) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ lokalne uwarunkowania oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami
10) i urzadzeniami
11) Trasa powinna przebiega¢, wszedzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych.
12) Kable w budynku uktada¢ na drabinkach i w korytkach kablowych oraz cze$ciowo na uchwytach odstepowych,
13) Odleglosci kabli od innych instalacji i urzadzen wg normy N SEP-E-004

14) Przejscia kabla przez $ciany wewngtrzne w przepustach rurowych. Po utozeniu w nich kabla przepusty uszczelni¢ materiatem
niepalnym.

15) Otwory dla kabli w §cianie budynku juz wybudowanej nalezy wykona¢ w trakcie ich uktadania. Przebicia dla wigkszej ilosci kabli przez
$ciany budynku konsultowaé na biezaco, z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne, z projektantem konstrukeji, ktory po rozeznaniu na
budowie podejmie decyzj¢ o ewentualnych koniecznych miejscowych wzmocnieniach substancji budowlane;j.

16) W miejscach przejs¢ przez $ciany zewnetrzne budynkow ponizej poziomu terenu zainstalowaé przepusty rurowe ze spadkiem w
kierunku zewngtrznym. Przestrzenie pomiedzy rurami, a $ciang starannie zabetonowac, za$ po wciagnigciu kabli przepusty rurowe
uszczelni¢ zaréwno przed wnikaniem wilgoci jak i gazu do wngtrza budynkow.

15.1.2.2. Montaz korytek i drabinek kablowych

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich korytek (bez wzgledu na rodzaj
instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktorych beda zamocowane korytka nalezy uwzgledni¢ no$nosé tych konstrukeji, aby
spetnione byty wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciagéw instalacyjnych.

Przy montazu konstrukeji wsporczych korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktoréw i producentow systemu.

Laczenie z sobg odcinkow prostych powinno wykonywac si¢ za pomoca tacznika przykrgcanego srubami M6 z them poétkolistym (teb
wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta.

Miejsca przecig¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowa¢ przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdhuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci montazu konstrukcji wsporczych i ciggéw instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ kable lub przewody.
Korytkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciagtos¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowa¢ ekwipotencjalne polaczenie i uziemienie.
Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy objac polaczeniami wyrownawczymi.

15.1.2.3. Oznaczenie kabli

Kable utozone powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 miw
miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania wejscia do kanatow i rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umieszczaé napisy zawierajace, co najmniej:

—numer ewidencyjny kabla
—typ kabla
—rok ulozenia kabla

Konce poszczegdlnych zyt kabla powinny by¢ jednakowo oznaczone.
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15.1.2.4. Przylaczanie przewod6éw do aparatéw i urzadzen

Miejsca polaczen zyt kabli z zaciskami urzadzen rozdzielczych powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w
sposOb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd neutralno-ochronny PEN powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody
czynne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie zyly kabla nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

INSTALACJE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatlow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatoéw z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych obiektow na terenie obiektu.
Wykonaweca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentéw i innych uzytkownikéw po
wyznaczonych drogach na terenie OBIEKTU.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdOw obowiazujacych na terenie OBIEKTU.

Wszelkie prace zwigzane z ingerencja w istniejaca strukture energetyczng obiektu a mogace spowodowac okresowe wylgczenia energii
elektrycznej BMS Wykonawca powinien przed ich rozpoczeciem zglosi¢ Zamawiajgcemu i uzyskac na nie stosowne zgody.

15.2. Warunki przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
—sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,
—sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
—oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatow
- miejsc sktadowania materiatow

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji
na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

15.3.  Sposob wykonania robot
15.3.1. Wymagania ogélne

18) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

19) Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych
znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

20) Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladow i konserwacji.

21) Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawe energii elektrycznej BMS o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

22) Nalezy umozliwi¢ catkowita wymiang instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku.
23) Nalezy zapewnic¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
24) Trasy przewodow nalezy wykonywaé w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.

25) Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy zabudowaé w taki sposob, aby zapewnic tatwa obstuge i zabezpieczenie przed dostgpem
niepowotanych osob.

26) Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki
z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretow.

27) W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych.

28) Potozenie zatacz/wylacz tacznikow o$wietlenia nalezy przyjmowacé takie, aby w calym pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym
zalaczanie o$wietlenia powinno nastgpowaé po weisnigciu gornej czgsci tacznika kotyskowego.

29) Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem ochronnym.
30) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.

31) Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego
zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku.
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32) Nie stosowa¢ gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwojnych, potrdjnych), w ktérych nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad
biegunow wzgledem styku ochronnego PE.

33) Wszystkie wypusty oswietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewodd ochronny PE.

34) Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly zrodlem pozarow w budynku, ani nie powodowaty
rozprzestrzeniania si¢ ognia.

15.3.2. Wymagania szczegélowe
15.3.2.1. Trasowanie
6) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgl¢dnia¢ konstrukcjg budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami.

7) Trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropow, zmieniajac swoj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgalezienia, podej$cia do urzadzen).

8) Trasa prowadzenia instalacji kanalowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacje nieelektryczne, takie jak
technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi
instalacjami.

9) Trasa przebiegu powinna by¢ fatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

10) Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysoko$ci zamocowania wspornikow i odlegto$ci miedzy punktami podparcia (zawieszenia).

15.3.2.2. Instalacje w korytkach

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych (bez
wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktorych beda zamocowane korytka lub drabinki, nalezy uwzgledni¢ nosno$¢ tych
konstrukcji, aby spetnione byly wymagania wytrzymato$ci mechanicznej ciagéw instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciagu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktoréw i producentow
systemu.

Laczenie z sobg odcinkow prostych powinno wykonywac si¢ za pomoca tacznika przykrgcanego $rubami M6 z them potkolistym (teb
wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta.

Przy wystgpowaniu w ciagu instalacyjnym elementow rozgateznych i odgaleznych (w miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi
elementami instalowa¢ dodatkowe podpory.

Miejsca przecie¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowa¢ przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukeji wsporczych i ciaggdw instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uklada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania).

Grupy przewodoéw mozna faczy¢ w wiazki opaskami.

Liczba uktadanych przewodow jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci mechaniczne;j.

Korytkowe i drabinkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciagto$¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowaé ekwipotencjalne potaczenie
i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

15.3.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzglgdu na rodzaj technologii (system),
powinny by¢ zamocowane do podloza ($cian i stropo6w) w sposob trwaty.

Dobor elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj
instalacji.

15.3.2.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy
wykonywa¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokos$ci bezpiecznej. Jako
ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ masami peczniejacymi o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych.

15.3.2.5. Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie robot budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w $wietle miedzy rurami wynosity nie
mniej niz S mm.

Rury zaleca si¢ ukltada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukeje.

Przy przejsciu z jednej strony $ciany na drugg (lub ze §ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przejécia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygina¢ fagodnymi tukami.

Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej podiogi tak, aby nie byty narazone
na naprezenia mechaniczne.

15.3.2.6. Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.
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Luki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztalttowaniu
huku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w
zaleceniach producenta.

Laczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie).

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedZ po otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana)
z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymaganag liczb¢ otworow dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do $rodka puszki na gltgbokos¢ do 5 mm.

15.3.2.7. Wciaganie przewodow do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy weiagnac przewody przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(przyrzadow).

Przewody na catej dlugosci weiagnigeia do rury nie moga mie¢ pofaczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z weiagnigtymi przewodami oraz weigganie przewodow do niezatynkowanych rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia.

15.3.2.8. Instalacje w tynku

Ten rodzaj instalacji przewiduje si¢ jedynie przy podejsciach do opraw o$wietleniowych montowanych bezposrednio na suficie.

Podtoze do uktadania przewodow powinno by¢ gladkie.

Luki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne.

Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca specjalnych uchwytow.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi i w ztaczach plyt betonowych bez stosowania
oston w postaci rur.

15.3.2.9. Laczenie przewodoéw oraz przylaczanie do aparatéw i urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiomikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w
sposOb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowac polaczen skrecanych.

Przewody wypustow instalacji oswietleniowej nalezy taczy¢ z przewodami opraw o§wietleniowych za pomoca ztaczek.

Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewod ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W
przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami
powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

15.3.2.10.  Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiomikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo podejscie przez strop musi by¢
chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia tego rodzaju
stosuje si¢ najczesciej do opraw o$wietleniowych, odbiornikow zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych
$cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

15.3.2.11. Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku instalacje odbiorcze wykonane beda w uktadzie sieciowym TN-S, €O oznacza, Ze poczawszy od projektowanych
rozdzielnic glownych przewodd neutralny ,,N” bedzie izolowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wylgczenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje
(wyréwnanie potencjatlow) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wylacznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w potaczeniu z wylacznikami
roznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacj¢ zapewniaja potaczenia wyrownawcze.

15.3.2.12.  Instalacja polaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu rozdzielni gtownej wykonaé¢ gtdwna szyng potaczen wyréwnawczych z bednarki ocynkowanej 40x5 mm.

Wzdhuz korytarzy parteru i pigtra zainstalowa¢ magistral¢ potaczen wyréwnawczych, ktorg nalezy wykona¢ bednarka ocynkowana 30x4mm
mocujac ja do bocznych $cian korytek elektrycznych.

Lokalne potaczenia wyrownawcze wykona¢ przewodami LY6 (DY6). Do instalacji potaczen wyrdéwnawczych nalezy przytaczy¢ zbrojenie
budynku, przytacze wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaty wentylacji mechanicznej, ciagi drabinek i korytek
kablowych, metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych, $lusarke stalowa i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakow,
brodzikow, przewody ochronne ,,PE” itp.

Gloéwna szyne polaczen wyrownawczych budynku przylaczy¢ niezaleznie poprzez ztacze kontrolne do uziomu otokowego budynku.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1.  Program zapewnienia jakosci
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Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

3) czes¢ ogblng opisujaca:
—organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
—bhp,
—wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje,
—wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
—system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

4) cze$¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—$rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
—sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

—sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

—sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéow ponosi Wykonawca.

16.2.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

16.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

16.3.1.  Badania odbiorcze instalacji elektrycznych BMS

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom, obejmujacym niezbedny zakres
pomiardw, w celu sprawdzenia czy spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sig, z co najmniej dwoch osob, dobrze znajacych wymagania stawiane
instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wytacznie osoby posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,
—badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
- proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie
dostarczonych protokotow.

Protokoty z badan (pomiarowa i prob.), sprawdzen i odbioréw czeSciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin, badan i prob., z tym ze z badan i prob powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.
Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokoét koncowy. Protokoét nalezy przedtozyé do odbioru koncowego budynku
(instalacji elektrycznych w budynku). Protokoét ten powinien zawieraé, co najmniej nastgpujace dane:

—numer protokotu, miejscowos¢ i dat¢ sporzadzenia,
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—nazwg i adres obiektu,

—imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

—ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

—decyzje¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

—ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

—podpisy cztonkoéw komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.
16.3.2.  Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odlaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

—spelniaja wymagania bezpieczenstwa,

- zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

—nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

—wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

—ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzgdzen i Srodkéw ochrony w zaleznoéci od wptywow zewnetrznych,

—ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

—doboru przewodow do obciazalnosci pradowe;j i spadku napigcia,

—wykonania pofaczen obwodow,

—doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

—umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych,

—rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzgtu i osprzetu,

—oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

—umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow
itp.,
—wykonania dostgpu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

16.3.3. Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Przed przystapieniem do pomiardéw i prob nalezy usuna¢ wszystkie wady, bledy montazowe i usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.
Pomiary i proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i §rodki ochrony:

—spetniaja wymagania okre§lone w odpowiednich normach,
—odpowiednio zabezpieczaja osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,
—nie maja uszkodzen, wad lub odpornoéci mniejszej niz wymagana,
—sa dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.
Podstawowy zakres pomiar6w i prob obejmuje:
—sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych, w tym glownych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
- pomiar rezystancji izolacji kabli,
- pomiar rezystancji uziemienia,
—pomiar pradéw uptywowych,
—sprawdzenie biegunowosci,
—sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
—sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
—sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej BMS,
- przeprowadzenie prob dzialania,
—sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan i
pomiardw. Protokdt musi zawierac, co najmniej nastgpujace dane:
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—nazwg badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
—miejsce jego zainstalowania,

—rodzaj wykonanych pomiarow,

—nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

—dat¢ wykonania pomiarow,

—spis uzytych przyrzadow i ich numery,

—liczbowe wyniki pomiar6w

—uwagi i wnioski.

Oceng koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie oglgdzin, pomiaréw i prob sa
dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powtdrzy¢ wszystkie badania, na ktére usterka mogta mie¢ wptyw.
Pomiary i proby przeprowadza si¢ na zgodno$¢ z wymaganiami PN-1EC60364-6-61:2000 i PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

16.4.  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

16.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z
dokumentacja projektowa i ST, a koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

16.6.  Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisowa i dokumentow technicznych,

—deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i
ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

16.7.  Dokumenty budowy
16.7.1.  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bg¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Woykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

—terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Zamawiajacego,

—daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw robot,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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—stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
—wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajacemu

do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.

16.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

16.7.3.  Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
7) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
8) protokoty przekazania terenu budowy,
9) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
10) protokoly odbioru robdt,
11) protokoly z narad i ustalen,
12) korespondencj¢ na budowie.
16.7.4.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentowa budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

17. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podanow ST ,,Wymagania ogélne".

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone
wedtug innych jednostek:

tablice— szt. (sztuka)

trasy kablowe - m (metr)

osprzgt i oprawy o$wietleniowe— szt. (sztuka)

18. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Ogoélne warunki techniczne”.
18.1.  Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
—odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—odbiorowi czg§ciowemu,
—odbiorowi koncowemu,
—odbiorowi pogwarancyjnemu.
18.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
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Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

18.3.  Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsigbiorstwa wykonujacego instalacje
elektryczne.
Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym powinny podlegac:

—osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy o§wietleniowe itp.,
—utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnigciem przewodow,
—osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
—instalacja przed zataczeniem pod napigcie.
18.4.  Odbioér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

18.5.  Odbiér koncowy robét

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
ponizej. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

18.6. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

—dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

- ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
—deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
—inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

18.7.  Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior
koncowy robot”.

19. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST ,,Wymagania ogdlne".

20. PRZEPISY ZWIAZANE
20.1.  Ustawy
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W zakres wykonawcy wchodzi przestrzeganie wytycznych zawartych w Projekcie Budowlanym, jak réwniez obowiazujacych w Polsce ustaw,
rozporzadzen, norm i przepisoéw budowlanych.

Wykonane prace i uzyte materiaty b¢da odpowiadaty ogdlnym i technicznym zaleceniom zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych
branzy elektrycznej BMS:

Projektowane instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa, a w szczegélnoSci:
—Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 wrazz  p6zniejszymi zmianami,
—Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z p6zniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

—Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

—Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

—Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 1. Nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami),
—Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2000 r. Nr 15, poz.179),

—Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),
—Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, z pdzniejszymi zmianami),

—Ustawa ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z p6zniejszymi
Zmianami,

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zniejszymi zmianami,
—Ustawa z 14 marca 1985 r. ,,0 Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzeniami wlasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych ustaw, w szczegolnosci:

—Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, z pdzniejszymi zmianami),

—Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie warunkow sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy
produkcji i obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz. 377
z pozniejszymi zmianami),

—Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i
aktow prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039),

—Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnos$ci aparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz.
1137),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z p6zniejszymi zmianami).

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z innymi przepisami, a w szczegélnosci:
—Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

—Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000r. w sprawie szczegétowych warunkéw przytaczania podmiotow do
sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztow przylaczenia, obrotu energia elektryczna, Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obshugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85, poz.957 z 2000 r.),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z pdzniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz.
U. Nr 120, poz. 1133, z pézniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MSWiA 2006 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych”,

—Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie warunkoéw przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z pézniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami,
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—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z pdzniejszymi zmianami.

20.2.  Normy

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, w tym:
—PN-EN 12464-1 ,,Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we wngtrzach”.
—PN-EN-1838 ,,Stosowanie o§wietlenia — O$wietlenie awaryjne”.
—PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

—PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wpltywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa”.

—PN PN-IEC 60364-7-707 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych”.

—PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

—PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

—PN-IEC 60364 -7-701:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy.

—PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

—-PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

—PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napigcia.

—PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

—PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

—PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona przed przepigciami i atmosferycznymi lub taczeniowymi.

—PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona
przed obnizeniem napigcia.

—PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Odlgczenie
izolacyjne i taczenie.

—PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia i przewody ochronne.

—-PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

—-PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona
przeciwporazeniowa.

—PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogélne.

—PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

—PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa —
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

—PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
—-PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napigcia — Zasady, wymagania i badania.

—PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

—PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Dobor
srodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewnetrznych — Dobor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych.

—PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
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—-PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

—-PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

—PN-84/E-02033 — O$wietlenie wewnatrz $wiattem elektrycznym.

—PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogdlne wymagania i badania.
—-PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

—-PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nieprzekraczajace 1000V w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robot wejda w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ do
nich.

Zgodnie, z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie beda posiadaty certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z
Polskimi Normami lub aprobate techniczna.



