

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ nr 1

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Przebudowa dachu na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ dla wyżej wymienionego zadania w sposób następujący:

na stronie internetowej www.starostwo.lezajsk.pl (BIP - platforma) umieszcza się do pobrania zmodyfikowany:

- **Rozdział VII: Dokumentacja projektowa**

Modyfikacja polega na korekcie ilości okien połaciowych, w ślad za nią w projekcie budowlanym zmienione zostają następujące rysunki:

- Rzut więźby
- Rzut połaci dachu
- Zestawienie okien i klap

Do folderu Rozdział VII: Dokumentacja projektowa zostaje również dodany plik pn. klimatyzacja – przedmiar z opisem, który Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy wycenie oferty.

- **Rozdział VI: Projekt umowy – § 6 ust. 2 pkt 2.13 Obowiązki Wykonawcy:**

otrzymuje brzmienie:

„Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przedłożenie jej Zamawiającemu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności odbioru.”

Powyższe zmiany treści SIWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmian.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Marek Śliż

Załączniki:

1. Zmodyfikowany Rozdział VII SIWZ: Dokumentacja projektowa
2. Zmodyfikowany Rozdział VI SIWZ: Projekt umowy