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03.2024 
Inwestor: 
Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut 
Psychologii 
ul. Podchorążych 2 
 Kraków 
 

Wykonawca: 
 
 
  
 

 
Przedmiar Robót  MG-34.2 

    CPV 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45314310-7, 45315300-1, 45315600-4, 
                                                                        45317300-5. 

Specyfikacja Techniczna ST. 
 
 
Nazwa budowy: Przystosowanie infrastruktury budynku na potrzeby laboratorium dla badań 
neurokognitywnych 
  
Adres budowy: ul. Podchorążych 2,  Kraków 
 
Obiekt: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 
 
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne i teletechniczne. 
 
Podstawa opracowania: AW, KNR 5-08, KNR 5-14, KNR 5-10, KNNR Wacetob 9, KNP 
18-13, KNR TP39, KNR 5-05, KNR 4-03, KNR 5-06 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka roboczogodziny:  
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Instalacja LAN. 
 
1 KNR 5-14 0101-04-020 

Montaż szafy RACK 47U komplet wg proj. 
 

1,00 szt 

2 (AW) AW 0 
Accest point komplet wg proj. 
 

1,00 kpl 

3 (AW) AW 0 
UPS 3000VA komplet wg proj. 
 

1,00 kpl 

4 KNR 5-08 0401-05-020 
Przygotowanie podłoża do zabudowania wypustów RJ45 i gniazd 2xRJ45. 
 

97,00 szt 

5 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie na gotowym podłożu gniazd 2xRJ45 kat. 6. 
 

70,00 szt 

6 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie na gotowym podłożu wypustów RJ45 kat. 6. 
 

27,00 szt 

7 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

1 750,00 m 

8 KNR 5-08 0101-09-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. Osadzenie uchwytów w podłożu ceglanym. 
 

1 750,00 m 

9 KNR 5-08 0110-01-040 
Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

3 500,00 m 

10 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody U/FTP kat.6 Dca wciągane do rur.  
 

7 800,00 m 

11 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

150,00 szt 

12 KNR TP39 0501-01-043 
Układanie kabla światłowodowego. 
 

0,15 km 

13 (AW) Dost wa-040 
Kabel światłowodowy 24J OS3 9/125. 
 

150,00 m 

14 KNR TP39 0612-01-020 
Łączenie 1 światłowodu kabli światłowodowych. 
 

2,00 szt 

15 KNR TP39 0612-02-020 
Łączenie każdego następnego światłowodu kabli światłowodowych. 
 

46,00 szt 

16 KNR TP39 0901-05-101 
Pomiary reflektometryczne montażowe linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód. 
 

1,00 odcinek 
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17 KNR TP39 0901-06-101 
Pomiary reflektometryczne montażowe linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony 
światłowód. 
 

23,00 odcinek 

18 KNR TP39 0901-09-101 
Pomiary reflektometryczne końcowe linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód. 
 

1,00 odcinek 

19 KNR TP39 0901-10-101 
Pomiary reflektometryczne końcowe linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony 
światłowód. 
 

23,00 odcinek 

20 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji LAN. 
 

1,00 kpl 

2. System CCTV. 
 
21 KNR 5-08 0401-06-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania kamer. 
 

6,00 szt 

22 KNR 5-08 0403-04-020 
Mocowanie na gotowym podłożu kamery CCTV 5 Mp kopułkowej. 
 

6,00 szt 

23 (AW) AW 0 
Rejestrator 16 kanałowy komplet. 
 

1,00 kpl 

24 (AW) AW 0 
Dysk 1TB SSD. 
 

1,00 kpl 

25 (AW) AW 0 
Okablowanie U/FTP oraz rurki RL13 ujęte w instal. LAN. 
 

1,00 kpl 

26 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji CCTV. 
 

1,00 kpl 

3. Oddymianie. 
 
27 KNR 5-08 0401-05-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących.  
 

16,00 szt 

28 KNR 5-08 0401-06-020 
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących.  
 

6,00 szt 

29 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie aparatów posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z 
częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia. 
 

16,00 szt 

30 KNR 5-08 0403-04-020 
Mocowanie aparatów posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z 
częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia. 
 

6,00 szt 

31 (AW) Dost wa-020 
Siłowniki okien i drzwi napowietrzających. 
 

4,00 szt 

32 (AW) Dost wa-020 
Centrala oddymiania z akumulatorami. 
 

1,00 szt 

33 (AW) Dost wa-020 
Czujka dymu z gniazdem. 
 

7,00 szt 
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34 (AW) Dost wa-020 
Ręczny przycisk oddymiania. 
 

7,00 szt 

35 (AW) Dost wa-020 
Przycisk przewietrzania. 
 

2,00 szt 

36 (AW) Dost wa-020 
Czujka pogodowa. 
 

1,00 szt 

37 KNR 5-08 0201-03-040 
Montaż uchwytów pod przewody E90. 
 

520,00 m 

38 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

100,00 m 

39 KNR 5-08 0101-09-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. Osadzenie uchwytów w podłożu ceglanym. 
 

100,00 m 

40 KNR 5-08 0110-01-040 
Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

200,00 m 

41 KNR 5-08 0211-06-040 
Przewody do 6 mm2 Cu układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwytami 
odstępowymi.  
 

195,00 m 

42 KNR 5-08 0211-07-040 
Przewody do 12 mm2 Cu układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwytami 
odstępowymi.  
 

325,00 m 

43 (AW) Dost wa-040 
Kabel typu NHXH-J 3x4. 
 

170,00 m 

44 (AW) Dost wa-040 
Kabel typu NHXH-J 3x2,5. 
 

35,00 m 

45 (AW) Dost wa-040 
Kabel typu NHXH-J 2x1,5. 
 

25,00 m 

46 (AW) Dost wa-040 
Kabel typu HTKSHekw 2x2x0,8. 
 

170,00 m 

47 (AW) Dost wa-040 
Kabel typu HTKSHekw 4x2x0,8. 
 

120,00 m 

48 KNR 5-05 0203-03-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

44,00 szt 

49 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji oddymiania. 
 

1,00 kpl 

4. Instalacje elektryczne. 
 
50 KNR 5-08 0401-06-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielnic TK i TB. 
 

2,00 szt 

51 KNR 5-08 0403-09-020 
Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TK komplet wg proj. 
 

1,00 szt 
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52 KNR 5-08 0403-09-020 
Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TB komplet wg proj. 
 

1,00 szt 

53 KNR 5-14 0515-05-020 
Montaż rozłącznika bezpiecznikowego 32A - doposaż. istn. rozdz. 
 

2,00 szt 

54 KNR 5-14 0515-05-020 
Montaż rozłącznika bezpiecznikowego 3P 160A - doposaż. istn. rozdz. 
 

2,00 szt 

55 KNR 5-08 0401-05-020 
Przygotowanie podłoża do zabudowania zestawów gniazd i zasilacza. 
 

64,00 szt 

56 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie na gotowym podłożu zestawu PEL1 komplet wg proj. 
 

54,00 szt 

57 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie na gotowym podłożu zestawu PEL2 komplet wg proj. 
 

9,00 szt 

58 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie na gotowym podłożu zestawu Floorbox komplet wg proj. 
 

1,00 szt 

59 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie na gotowym podłożu zasilacza DC 100W 24V. 
 

2,00 szt 

60 KNR 5-08 0301-24-020 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t. 
 

64,00 szt 

61 KNR 5-08 0302-01-020 
Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm pod 
osprzęt. 
 

64,00 szt 

62 KNR 5-08 0307-02-020 
Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce 
instalacyjnej. 
 

19,00 szt 

63 KNR 5-08 0307-03-020 
Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych podwójnych w puszce instalacyjnej. 
 

8,00 szt 

64 KNR 5-08 0309-03-020 
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych 
z uziemieniem. 
 

26,00 szt 

65 KNR 5-08 0309-03-020 
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podw. w puszkach, podtynkowych 
2-biegunowych z uziemieniem. 
 

11,00 szt 

66 KNR 5-08 0817-07-020 
Montaż wypustów 230V i 400V. 
 

27,00 szt 

67 KNR 5-08 0502-10-090 
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.  
 

162,00 kpl 

68 KNR 5-08 0511-14-020 
Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych 1h kompletnych. 
 

11,00 szt 

69 KNR 5-08 0511-14-020 
Montaż na gotowym podłożu opraw 3000K DALI typu liniowego. 
 

43,00 szt 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.20) 
str 6 

 

70 KNR 5-08 0511-14-020 
Montaż na gotowym podłożu opraw LS 3000K DALI downlight. 
 

90,00 szt 

71 KNR 5-08 0511-14-020 
Montaż na gotowym podłożu opraw DC 24V 5,5W 500lm IP44. 
 

12,00 szt 

72 KNR 5-08 0511-14-020 
Montaż na gotowym podłożu lampy wiszącej E27. 
 

6,00 szt 

73 KNR 5-08 0701-02-020 
Montaż lokalnej szyny uziemiającej. 
 

2,00 szt 

74 KNR 5-14 0517-0605-040 
Układanie przewodów miedzianych typu LgY o przekroju 16 mm2 - połączenia wyrównawcze. 
 

30,00 m 

75 KNR 5-14 0517-0805-040 
Układanie przewodów miedzianych typu LgY o przekroju 35 mm2. 
 

150,00 m 

76 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

750,00 m 

77 KNR 5-08 0101-09-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. Osadzenie uchwytów w podłożu ceglanym. 
 

750,00 m 

78 KNR 5-08 0110-01-040 
Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

1 500,00 m 

79 KNR 5-08 0201-03-040 
Montaż uchwytów pod przewody E90. 
 

125,00 m 

80 KNR 5-08 0210-04-040 
Przewody N2XH-J 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.  
 

550,00 m 

81 KNR 5-08 0210-05-040 
Przewody N2XH-J 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.  
 

4 250,00 m 

82 KNR 5-10 0118-01-040 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na 
estakadach z mocowaniem kabla do podłoża. 
 

425,00 m 

83 KNR 5-10 0118-04-040 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na 
estakadach z mocowaniem kabla do podłoża. 
 

300,00 m 

84 (AW) Dost wa-040 
Kabel typu N2XH-J 5x35 mm2. 
 

300,00 m 

85 (AW) Dost wa-040 
Kabel typu N2XH-J 3x6 mm2. 
 

150,00 m 

86 (AW) Dost wa-040 
Kabel typu YKY 5x6 mm2. 
 

50,00 m 

87 (AW) Dost wa-040 
Kabel typu JZ-520 HMH LSOH 3x2,5. 
 

125,00 m 
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88 (AW) Dost wa-040 
Kabel typu NHXH-J 3x1,5 mm2 
 

100,00 m 

89 KNR 5-10 0045-01-020 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 
3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2. 
 

10,00 szt 

90 KNR 5-10 0045-05-020 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 
5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2. 
 

10,00 szt 

91 KNR 5-10 0045-06-020 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 
5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2. 
 

10,00 szt 

92 KNR 5-10 0605-02-020 
Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 4. 
 

10,00 szt 

93 KNR 5-10 0315-11-020 
Uszczelnienia ognioochronne komplet wg proj. 
 

1,00 szt 

94 KNNR Wacetob 9 1201-010-020 
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz. 
 

162,00 szt 

95 KNP 18-13 1301-0101-020 
Sprawdzenie rozdzielnic TK i TB. 
 

2,00 szt 

96 KNP 18-13 1306-0102-020 
Sprawdzenie rozłączników bezpiecznikowych i zasilacza. 
 

6,00 szt 

97 KNP 18-13 1306-0103-090 
Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej. 
 

27,00 kpl 

98 KNP 18-13 1306-0104-090 
Sprawdzenie zestawów gniazd. 
 

64,00 kpl 

99 KNP 18-13 1346-0104-020 
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu 
 

19,00 szt 

100 KNP 18-13 1346-0105-020 
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar z tego 
samego obwodu. 
 

18,00 szt 

101 KNP 18-13 1327-0102-101 
Linie kablowe do 1 kV 3-żyłowe - pomiar. 
 

10,00 odcinek 

102 KNP 18-13 1327-0102-101 
Linie kablowe do 1 kV 5-żyłowe - pomiar. 
 

10,00 odcinek 

103 KNP 18-13 1346-0101-020 
Pomiar szyny uziemiającej. 
 

2,00 szt 

5. Trasy kablowe. 
 
104 KNR 5-08 0803-04-020 

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania wsporników korytek i drabinek 
kablowych. 
 

262,00 szt 
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105 KNR 5-08 0702-02-020 
Montaż wsporników korytek i drabinek kablowych. 
 

131,00 szt 

106 KNR 5-08 0705-02-040 
Montaż drabinek kablowych o szerokości do 400 mm. Montaż przez przykręcanie do gotowych 
otworów. 
 

15,00 m 

107 KNR 5-08 0705-07-040 
Montaż korytek kablowych o szerokości 100 mm. Przykręcanie do gotowych otworów. 
 

40,00 m 

108 KNR 5-08 0705-08-040 
Montaż korytek kablowych o szerokości 200 mm. Przykręcanie do gotowych otworów. 
 

70,00 m 

109 KNR 5-08 0705-08-040 
Montaż korytek kablowych o szerokości ponad 200 mm. Przykręcanie do gotowych otworów. 
 

6,00 m 

110 KNR 5-08 0705-09-040 
Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek). 
 

131,00 m 

111 KNR 5-08 0008-05-040 
Montaż korytek z pcw K150 kompletnych z przygotowaniem podłoża. 
 

300,00 m 

112 KNR 5-08 0008-05-040 
Montaż korytek z pcw 100 kompletnych z przygotowaniem podłoża. 
 

40,00 m 

6. Multimedia Baby Lab - audio. 
 
113 (AW) AW 0 

Przewód HDMI 15 m. 
 

10,00 szt 

114 (AW) AW 0 
Przewód mikrofonowy ekranowany 2x0,22 JACK STEREO 5 m. 
 

3,00 szt 

115 (AW) AW 0 
Przewód mikrofonowy ekranowany 2x0,22 XLR 15 m. 
 

3,00 szt 

116 (AW) AW 0 
Przewód mikrofonowy ekranowany 2x0,5 JACK MONO/STEREO 1 m. 
 

1,00 szt 

117 (AW) AW 0 
Przewód mikrofonowy ekranowany 2x0,5 JACK STEREO 1 m. 
 

1,00 szt 

118 (AW) AW 0 
Przewód mikrofonowy ekranowany 2x0,5 JACK STEREO 15 m. 
 

6,00 szt 

119 (AW) AW 0 
Gniazdo słuchawkowe. 
 

6,00 szt 

120 (AW) AW 0 
Kabel U/FTP kat.6 Dca - ujęty w instal. LAN. 
 

0,00 m 

121 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji 
 

1,00 kpl 

7. Multimedia Baby Lab - wideo. 
 
122 KNR 5-08 0401-06-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania kamer. 
 

4,00 szt 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.20) 
str 9 

 

123 KNR 5-08 0403-04-020 
Mocowanie na gotowym podłożu kamery PZT komplet wg proj. 
 

4,00 szt 

124 (AW) AW 0 
Sterownik do kamer wg proj. 
 

1,00 szt 

125 KNR 5-06 0101-06-020 
Mikser wizji z funkcją nagrywania wg proj. 
 

1,00 szt 

126 (AW) AW 0 
Monitor poglądowy 24'' wg proj. 
 

2,00 szt 

127 (AW) AW 0 
Dysk 1TB SSD. 
 

1,00 kpl 

128 (AW) AW 0 
Projektor z windą wg proj. 
 

1,00 kpl 

129 (AW) AW 0 
Gniazdo HDMI + VGA. 
 

1,00 szt 

130 (AW) AW 0 
Przewód HDMI 10 m. 
 

2,00 szt 

131 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji 
 

1,00 kpl 

8. Pracownia badań (pom. 311). 
 
132 (AW) AW 0 

Winda do rzutnika. 
 

1,00 kpl 

133 (AW) AW 0 
Przewód VGA 5 m. 
 

1,00 szt 

134 (AW) AW 0 
Przewód HDMI 5 m. 
 

1,00 szt 

135 (AW) AW 0 
Gniazdo HDMI + VGA. 
 

1,00 szt 

136 (AW) AW 0 
Kanał kablowy PCV - ujęty w trasach kablowych. 
 

0,00 m 

137 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji 
 

1,00 kpl 

9. Kabiny badań (pom. 312a i 313). 
 
138 KNR 5-06 0301-01-020 

Mikrofon elektretowy. 
 

2,00 szt 

139 KNR 5-06 0101-06-020 
Mikser audio wg proj. 
 

2,00 szt 

140 KNR 5-06 0301-01-020 
Mikrofon pulpitowy z gęsią szyjką. 
 

2,00 szt 
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141 KNR 5-06 0801-01-020 
Instalowanie głośników komputerowych wg proj. 
 

4,00 szt 

142 KNR 5-06 0806-04-020 
Instalowanie głośników sufitowych. 
 

4,00 szt 

143 KNR 5-06 0203-06-020 
Instalowanie wzmacniaczy 100W z wejściem mikrofonowym. 
 

2,00 szt 

144 (AW) AW 0 
Przewód mikrofonowy ekranowany 2x0,5 15 m. 
 

4,00 szt 

145 KNR 5-08 0210-04-040 
Instalowanie przewodów głośnikowych 2x2,5. 
 

70,00 m 

146 KNR 5-05 0203-01-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

16,00 szt 

147 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji 
 

1,00 kpl 

10. Sala dydaktyczna (po. 308). 
 
148 (AW) AW 0 

Ekran o współczynniku gain mon. 1.0, ster. elektryczne. 
 

1,00 kpl 

149 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji 
 

1,00 kpl 

11. Inne. 
 
150 (AW) AW 0 

Materiał drobny - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 

151 KNR 4-03 1001-03-040 
Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych. 
 

2 800,00 m 

152 KNR 4-03 1012-01-040 
Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. 
 

2 800,00 m 

153 KNR 4-03 1014-01-060 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. 
 

1,75 m3 

154 KNR 4-03 1004-11-020 
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach. 
 

64,00 szt 

155 KNP 18-13 1360-0104-020 
Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. 
 

1,00 szt 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 185,7104   
2. 0 332 Monter urządzeń radiostacyjnych II r-g 34,8002   
3. 0 333 Monter urządzeń radiostacyjnych III r-g 92,3676   
4. 0 334 Monter urządzeń radiostacyjnych IV r-g 0,6494   
5. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 2 664,8388   
6. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 2 326,8462   
7. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,2674   
8. 0 999 Robocizna r-g 1 323,8000   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  6 629,2800   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Uszczelnienia ognioochronne kompl. szt 1,0000   
2. 1 00 Kabel typu NHXH-J 3x1,5 mm2 m 104,0000   
3. 1 00 Materiał drobny kompl. kpl 1,0000   
4. 1 01 Kabel typu N2XH-J 5x35 mm2. m 312,0000   
5. 1 01 Szafa RACK 47U komplet  kpl 1,0000   
6. 1 010 Czujka pogodowa. szt 1,0000   
7. 1 010 Kabel typu HTKSHekw 4x2x0,8. m 124,8000   
8. 1 010 Accest point komplet  kpl 1,0000   
9. 1 011 Siłowniki okien i drzwi napowietrzających kpl 4,0000   

10. 1 016 Przewód HDMI 15 m. szt 10,0000   
11. 1 017 Przew. 2x0,22 JACK STEREO 5 m szt 3,0000   
12. 1 018 Przewód 2x0,22 XLR 15 m. szt 3,0000   
13. 1 019 Przew. 2x0,5 JACK MONO/STEREO 1 m szt 1,0000   
14. 1 02 Kabel typu N2XH-J 3x6 mm2. m 156,0000   
15. 1 02 UPS 3000VA komplet  kpl 1,0000   
16. 1 020 Przew. 2x0,5 JACK STEREO 1 m szt 1,0000   
17. 1 021 Przew. 2x0,5 JACK STEREO 15 m szt 6,0000   
18. 1 022 Gniazdo słuchawkowe. szt 6,0000   
19. 1 023 Sterownik do kamer  szt 1,0000   
20. 1 024 Mikser wizji z funkcją nagrywania  szt 1,0000   
21. 1 025 Monitor poglądowy 24''  szt 2,0000   
22. 1 026 Projektor z windą  szt 1,0000   
23. 1 027 Gniazdo HDMI + VGA. szt 2,0000   
24. 1 028 Przewód HDMI 10 m. szt 2,0000   
25. 1 029 Winda do rzutnika. szt 1,0000   
26. 1 03 Kabel typu YKY 5x6 mm2. m 52,0000   
27. 1 03 Rejestrator 16 kanałowy kompl. kpl 1,0000   
28. 1 030 Przewód VGA 5 m. szt 1,0000   
29. 1 031 Przewód HDMI 5 m. szt 1,0000   
30. 1 032 Mikrofon elektretowy. szt 2,0000   
31. 1 032 Ekran o wsp. gain mon. 1.0, ster. elektr. kpl 1,0000   
32. 1 033 Mikser audio  szt 2,0000   
33. 1 034 Mikrofon pulpitowy z gęsią szyjką. szt 2,0000   
34. 1 035 Głośnik komputerowy szt 4,0000   
35. 1 036 Głośnik sufitowy szt 4,0000   
36. 1 037 Wzmacniacz 100W z wejściem mikrofon. szt 2,0000   
37. 1 038 Przewód mikrofon. ekranow. 2x0,5 15 m szt 4,0000   
38. 1 04 Kabel typu JZ-520 HMH LSOH 3x2,5. m 130,0000   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

39. 1 04 Dysk 1TB SSD. kpl 2,0000   
40. 1 05 Kabel światłowodowy 24J OS3 9/125 m 156,0000   
41. 1 06 Centrala oddymiania z akumulatorami szt 1,0000   
42. 1 06 Kabel typu NHXH-J 3x4. m 176,8000   
43. 1 07 Czujka dymu z gniazdem. szt 7,0000   
44. 1 07 Kabel typu NHXH-J 3x2,5. m 36,4000   
45. 1 08 Ręczny przycisk oddymiania. szt 7,0000   
46. 1 08 Kabel typu NHXH-J 2x1,5. m 26,0000   
47. 1 09 Przycisk przewietrzania. szt 2,0000   
48. 1 09 Kabel typu HTKSHekw 2x2x0,8. m 176,8000   
49. 0 1030499 Wazelina techniczna kg 5,9250   
50. 0 1050099 Benzyna do ekstrakcji dm3 2,0500   
51. 0 1200203 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,3375   
52. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 25,5600   
53. 0 1512200 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm3 0,6275   
54. 0 1601899 Piasek m3 1,9250   
55. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły b/dodatków t 0,3342   
56. 0 2303200 Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,3250   
57. 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,2800   
58. 0 6831701 Sznur azbestowy pleciony 10 cm kg 0,6275   
59. 0 7081298 Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 160A szt 2,0000   
60. 0 7081299 Rozłącznik bezpiecznikowy 32A szt 2,0000   
61. 1 709994 Zasilacz DC 100W 24V. szt 2,0000   
62. 0 7099991 Wypust RJ45 kat. 6. szt 27,0000   
63. 0 7099992 Gniazdo 2xRJ45 kat. 6. szt 70,0000   
64. 1 7099993 Kamera PZT z mocowaniem komplet  szt 4,0000   
65. 1 7099994 Kamera CCTV 5 Mp kopułkowa szt 6,0000   
66. 1 7099995 Zestaw Floorbox kompl. szt 1,0000   
67. 1 7099996 Zestaw PEL2 kompl. szt 9,0000   
68. 1 7099997 Zestaw PEL1 kompl. szt 54,0000   
69. 1 7099998 Rozdzielnica TB kompl. szt 1,0000   
70. 0 7099999 Rozdzielnica TK kompl. szt 1,0000   
71. 1 7302995 Lampa wisząca E27. szt 6,0000   
72. 1 7302996 Oprawa DC 24V 5,5W 500lm IP44. szt 12,0000   
73. 1 7302997 Oprawa LS 3000K DALI downlight. szt 90,0000   
74. 0 7302998 Oprawa 3000K DALI typu liniowego szt 43,0000   
75. 0 7302999 Oprawa awaryjna 1h kompl. szt 11,0000   
76. 1 7519998 Łączniki p/t  podw. szt 8,1600   
77. 0 7519999 Łączniki p/t 1-bieg. szt 19,3800   
78. 1 7530398 Gniazda wtyczkowe p/t podw.  szt 11,2200   
79. 0 7530399 Gniazda wtyczkowe p/t  szt 26,5200   
80. 0 7540499 Puszki bakelitowe p/t fi 60 mm szt 65,2800   
81. 0 7580099 Rury winidurowe RL13 m 5 408,0000   
82. 1 7581498 Korytka z pcw 100 kompl. m 41,6000   
83. 0 7581499 Korytka z pcw K150 kompl. m 312,0000   
84. 0 7599299 Wypust 230V i 400V. szt 27,5400   
85. 1 7599998 Uchwyty pod przewody E90 szt 1 741,5000   
86. 0 7599999 Uchwyty pod rury winidurowe szt 10 920,0000   
87. 0 7629999 Końcówki kablowe szt 130,0000   
88. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 76,2500   
89. 0 7640101 Oznaczniki niepalne na przewody szt 42,0000   
90. 0 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 40,0000   
91. 0 7700599 Drabinka kablowa D300 kompl. m 15,0000   
92. 0 7768910 Osłonki spoiny światłowodu szt 48,0000   
93. 1 7922298 Przewody typu LgY 1x35 mm2 m 156,0000   
94. 0 7922299 Przewody typu LgY 1x16 mm2 m 31,2000   
95. 1 7959990 Przewody głośnikowe 2x2,5. m 72,8000   
96. 1 7959997 Przewody U/FTP kat.6 Dca  m 8 112,0000   
97. 1 7959998 Przewody N2XH-J 3x2,5 mm2 m 4 420,0000   
98. 0 7959999 Przewody N2XH-J 3x1,5 mm2 m 572,0000   
99. 0 8321799 Śruby i kołki kotwiące szt 648,0000   

100. 1 8321897 Korytka kablowe K300H50 kompl. m 6,0000   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

101. 0 8321898 Korytka kablowe K200H50 kompl. m 70,0000   
102. 0 8321899 Korytka kablowe K100H50 kompl. m 40,0000   
103. 0 8340798 Lokalna szyna uziemiająca szt 2,0000   
104. 0 8340799 Wsporniki korytek i drabinek kablowych szt 131,0000   
105. 0 8340853 Konstrukcja wsporcza stalowa do  3 kg kpl 4,0000   
106. 0 8990499 Kołki rozporowe plastykowe szt 918,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 3,2200   
 2. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 0,5700   
 3. 0 35640 Wciągarka mech.do kabli z rej. m-g 2,0250   
 4. 0 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM m-g 3,2200   
 5. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 48,7425   
 6. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 6,3330   
 7. 0 39941 Samochód montażowy telek.0,9t m-g 23,6800   
 8. 0 39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 4,0500   
 9. 0 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 3,2200   

 10. 0 72135 Spawarka do światłowodów m-g 23,6800   
 11. 0 73113 Reflektometr m-g 64,8400   
 12. 0 81111 Zespół prądotwórczy 2,5 kVA m-g 64,8400   

   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Instalacja LAN. 

Ilość r-g: 2 813,5506 
 

     

2.  System CCTV. 
Ilość r-g: 26,8502 
 

     

3.  Oddymianie. 
Ilość r-g: 420,2914 
 

     

4.  Instalacje elektryczne. 
Ilość r-g: 2 154,8634 
 

     

5.  Trasy kablowe. 
Ilość r-g: 249,4529 
 

     

6.  Multimedia Baby Lab - audio. 
Ilość r-g: 8,0000 
 

     

7.  Multimedia Baby Lab - wideo. 
Ilość r-g: 56,0164 
 

     

8.  Pracownia badań (pom. 311). 
Ilość r-g: 8,0000 
 

     

9.  Kabiny badań (pom. 312a i 313). 
Ilość r-g: 115,6762 
 

     

10.  Sala dydaktyczna (po. 308). 
Ilość r-g: 8,0000 
 

     

11.  Inne. 
Ilość r-g: 768,5789 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


