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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót   

wykończeniowych dla zadania: „      

  
   PRZYSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY BUDYNKU NA POTRZEBY LABORATORIUM DLA BADAŃ 

NEUROKOGNITYWNYCH - Instytutu Psychologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Zakres 

opracowania dotyczy pomieszczeń 307- 315 z częścią korytarza. Kraków, ul. Podchorążych 2. 
 
Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych obejmuje: 

(1) Roboty przygotowawcze: 

 

1) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

2) Roboty rozbiórkowe, 

 (2) Roboty zasadnicze: 

1) Roboty wykończeniowe: 

− Roboty murowe, 

− Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,  

− Montaż ślusarki drzwiowej p.poż., 

− Wykonanie tynków, okładzin ścian, 

− Roboty dociepleniowe sufitów, 

− Wykonanie podłoży i posadzek, 

− Roboty z prefabrykatów gipsowych, 

− Roboty malarskie, 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 „Posta-
nowienia Podstawowe”  pkt. 1.4. Ponadto: 

− Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

− Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. 

− Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji 
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od 
ciężaru sprzętu i ludzi. 

− Posadzka -  wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni, 

− Okładzina -  zewnętrzne pionowe lub prawie pionowe wykończenie konstrukcji. 
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− Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia. 

− Pozioma izolacja przeciwwilgociowa -  Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, 
umieszczona wewnątrz ściany, ściany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed 
przenikaniem wilgoci, 

− Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji lub 
usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 

− Uszczelnienie – uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem 
kurzu, wilgoci, wiatru, itp., 

− Taśma uszczelniająca – pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiału, który zabezpiecza złącze zazwyczaj 
przed przedostaniem się wody deszczowej, 

− Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku albo elektryczności, 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami . 
  

2.1. Roboty murowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 

− Cegła silikatowa pełna , 
− Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco, dwuteownik I NP,  
− Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany, 
− zaprawa cementowa marki  M12  wg PN-82/B-93215, 

 

2.2. Stolarka  drzwiowa,  ślusarka 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 

− Przegrody aluminiowe wewnętrzne przeszklone, bezpieczne, p.poż., EI 60, 
− Drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszklone, p.poż., EIS 30, dymoszczelne,  szklenie 

bezpieczne P2,  z samozamykaczem, 
− Drzwi aluminiowe zewnętrzne-wewnętrzne, przeszklone  p.poż., EIS 30,  klamka obustronnie, 

zamek zapadkowy, zamek elektromotoryczny rozryglowywujący, siłownik do napowietrzania, 
samozamykacze szynowe,  

− Rolety zewnętrznych, antywłamaniowych z listew aluminiowych, z napędem ręcznym, kolor 
jasno szary, 

− Rolety okienne tekstylne zacieniające w 100%, rolety w kasetach i prowadnicach 
aluminiowych okiennych na skrzydłach wewnętrznych, sterowane ręcznie, 

− Drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszklone  p.poż., EIS 60, drzwi  z samozamykaczem, 
− Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne, akustyczne 42dB,  fabrycznie wykończone, 

wykończone płytą HPL, kolor biały   
− Okna  z PCV, z profili pięcio- lub sześciokomorowych z zestawem szyb o współczynniku 

przenikania ciepła 0,9 W/(m2*K)  z nawiewnikami ciśnieniowymi, kolor biały, szklenie 
bezpieczne z szybą P2 i kpl okuć   
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− Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wypełnione jednoskrzydłowe – pełne, 
− Ościeżnice  regulowane z HPL z opaskami w kolorze białym,  

2.3. Roboty tynkowe  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− tynki cementowo-wapienne zwykłe kat.IV, 

− gips budowlany szpachlowy, 

− płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.100mm (λ=0,031 W/(m*K), 

− płytki z kamieni gresowych 30x90 cm, gr.1 cm,  

− zaprawa klejowa - sucha mieszanka, 

− zaprawa do spoinowania, 
  

2.4. Podłogi i posadzki 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− samopoziomująca masa szpachlowa, szybkotwardniejąca, 

− wykładzina rulonowych PCW  - homogeniczna, obiektowa, antystatyczna,  antypoślizgowa R 10 - trudnozapalna 
- reakcja na ogień: Bfl-s1 

− Deska podłogowa klejona, jednolamelowa z fazą gr.14mm, szer.155mm - dąb bielony, 

− Deska podłogowa klejona, jednolamelowa z fazą gr.18mm, szer.155mm - dąb bielony 

− płytki gresowe o parametrach; 
− płytka gresowa barwiona w masie nieszkliwiona 
− wymiary płytki min. 60x60cm; grubość minimum 0,8cm z antypoślizgowym frezem, 
− nasiąkliwość wody E<0,1% 
− wytrzymałość na zginanie minimum 35N/mm2 
− odporność na ścieranie wgłębne max. 130 mm2 
− klasa antypoślizgowości R10,  

− zaprawa klejąca do przyklejania płytek, 

− cementowa zaprawa spoinująca, 

 

2.5. Roboty z prefabrykatów gipsowych 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 

− Płyta gipsowo-kartonowa wodoodpornych i ogniochronnych (GKFI) gr.12,5 mm, 

− Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, o konstrukcji  metalowej, o grubości 100 mm, 

− Płyta dekoracyjna z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych o wym. 60x120 cm, 

− profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych,  

− uchwyty do płyt gipsowych, 

− profile podłużne i poprzeczne, 

− masa szpachlowa, taśma spoinowa, folia, 
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2.6. Roboty malarskie 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa  do reprofilacji uszkodzeń powierzchni, 

− emulsja gruntująca,  

− farba wapienne, 

  

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO,  oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

3.1. Roboty wykończeniowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu. 

−  urządzenia do przygotowania zaprawy, 
− rusztowania systemowe, 
− sprzęt do ręcznego wykonania tynków 
− wiertarka udarowa, motek, poziomica 
− urządzenie do cięcia płytek ceramicznych 
− rusztowania systemowe  
− podnośnik przyścienny, 
− oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST,  oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić 
cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem. 

  

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 5. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi warunkami 
kreślonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych, normach, 
aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu 
określenia jakości wykonanych robót należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjnych 
odbiorów. 
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowla-
nymi zgodnie z opracowanym projektem. Wykonanie otworów drzwiowych należy rozpocząć po uprzednim 
podstemplowaniem stropu w strefie robót. Roboty prowadzić ręcznie lub przy pomocy narzędzi pneumatycz-
nych. Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadproża stalowego w pierwszej kolej-
ności w strefie oparcia nadproży na przewodach wentylacyjnych należy wykonać pionowe rozkucia i w ich 
miejsce wykonać przemurowania z cegły ceramicznej pełnej klasy 100 na zaprawie cementowej marki 5 MPa. 
Po wykonaniu stalowego nadproża i związaniu zaprawy (min.7 dni) można przystąpić do wykonania projekto-
wanych otworów. 
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezie-
nia , odpady składować w kontenerach. 
 

Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności 
należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły lub inne ele-
menty układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 
cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 

Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 

5.2.1. Mury z  pustaków ceramicznych 

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności 
należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły lub inne ele-
menty układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 
cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 

Mury  należy wykonywać na zasadzie wiązania pospolitego, stosując na przemian mijanie się spoin poszczególnych 
warstw ściany. Do wiązania należy użyć zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej zgodnie z WS i dokumenta-
cją projektową. W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość nor-
mową spoiny: 

− 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17mm, a 

minimalna 10mm, 

− 10mm w spoinach pionowych podłużnych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a 

minimalna 5mm, 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm. 

Mury z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać na zasadzie wiązania pospolitego, stosując na przemian 
mijanie się spoin poszczególnych warstw ściany. Do wiązania należy użyć zaprawy ciepłochronnej. 
Grubość spoin zachować zgodnie z instrukcją stosowania producenta zaprawy do murów z bloczków z betonu komór-
kowego. Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.   

Podłoże pod ścianę z cegły należy wypoziomować. Najwyżej położone miejsca znajduje się przy pomocy 
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poziomicy, różnice poziomów niweluje się zaprawą murarską. Murowanie zaczyna się od naroży. Cegły po-
winny być układane na zaprawie zwykłej, cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej, na bazie lekkich kru-
szyw mineralnych o średniej grubości 12 mm, mierzonej po wykonaniu muru. Przed ułożeniem zaprawy, spoi-
ny poziomej, należy zwilżyć wodą górną powierzchnię cegieł wbudowywanych. Dzięki temu wilgoć potrzebna 
na uzyskanie przez zaprawę najwyższej wytrzymałości nie zostanie wchłonięta przez suche cegły. Zaprawa 
musi mieć konsystencję gęstoplastyczną, nie może być sucha, ani na tyle wilgotna, aby groziło jej wciekaniem 
w głąb cegieł. Ewentualne ubytki cegieł w ścianach jednowarstwowych należy przed tynkowaniem uzupełnić 
termoizolacyjną zaprawą murarską, lub termoizolacyjną zaprawą tynkarską. Murowanie polega na równo-
miernym rozłożeniu zaprawy na całej powierzchni cegieł, spoina pozioma i kolejnym dodawaniu do siebie na 
cegieł. Szczególnie ważne jest, aby dopasować dokładnie kolejne elementy do już wmurowanych, jeszcze 
przed ich zestawieniem na zaprawie, w przeciwnym wypadku cegła dosuwana po zaprawie zroluje ją, co 
uniemożliwi dokładne zestawienie elementów. Podczas murowania należy pamiętać o stałej kontroli, przy 
pomocy sznura, poziomicy i łat: poziomu i wysokości murowanej warstwy, pionu i równości ściany. Po zakoń-
czeniu dnia pracy zaleca się zabezpieczenie folią ostatniej warstwy cegieł zewnętrznych ścian. 
Otwory w murze można przykryć prefabrykowanymi nadprożami ceramicznymi dopasowanymi do wysokości 
warstwy cegieł lub belkami nadprożowymi wymagającymi nadmurowania. Osadzanie odbywa się na podłożu 
z zaprawy cementowej o grubości 8-16 mm, które nanoszone jest jedynie na obszarze podparcia. Podłoże 
podparcia przygotowywane jest z zaprawy cementowej w stosunku 1cz. cementu do 4cz. piasku, (piasek do 
zapraw murarskich ) o grubości spoiny wspornej. 
Po ułożeniu ostatniej warstwy cegieł należy skontrolować wysokość muru i jeżeli to konieczne, wyrównać 
cienką warstwą zaprawy, aż do wytworzenia równej powierzchni do oparcia stropu. Warstwę zaprawy (wyso-
kości 1-4 cm ) wykonać płasko i z ostrą krawędzią. Aby fachowo wykończyć ścianę pod wieniec w przypadku 
ścian zewnętrznych zastosować wkładkę z materiału termoizolacyjnego. Szczególne środki ochronne należy 
zastosować wobec zwieńczenia muru, oraz murów podokiennych. Woda deszczowa spływająca z 
niedokończonych dachów powinna być odprowadzana poza obrys ścian. Prace należy wykonywać w 
temperaturze powyżej +5oC. Nie używać produktów zmrożonych. Należy zwrócić uwagę na to, aby chronić 
nie zadaszone mury przed nadmiernym zawilgoceniem w warunkach zimowych, kiedy w nocy temperatura 
może spadać poniżej zera. 
Przebicia w ścianach należy wykonywać przy użyciu lekkiego sprzętu budowlanego, elektronarzędzi, ręcznie. 
Przed wykonaniem przebić należy sprawdzić czy elementy ścian nad wykonywanym przebiciem mają oparcie.  
Przed przystąpieniem do czynności należy odłączyć/zdemontować przewody elektryczne w miejscach prze-
bić. Zamurowania wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami prowadzenia robot murowych – w miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej.  
Nadproża prefabrykowane powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez konieczności 
stemplowania. 

5.3. Montaż stolarki  
Ramy okienne oczyścić z farby istniejącej za pomocą piaskowania. Okna przeszklić nowymi szybami warstwowymi 
z argonem 4/64. Mocowanie okien w ramkach sylikon czarny. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne aluminiowe pełne 
ocieplone. Drzwi bramy wejściowej przeznaczone do remontu. Po zdjęciu blachy trapezowej należy naprostować i 
wypiaskowaniu konstrukcję drzwi. Od zewnątrz i od wewnątrz zastosować blachę płaską gr 2mm na którą należy 
nałoży płaskownik gr 4mm odwzorowujący konstrukcję drzwi. Blachy przymocować od zewnątrz systemem nitów fi 
10mm z główką półokrągłą co 20cm .Przestrzeń pomiędzy blachami wypełnić wełną mineralną twardą.   
Klamki w drzwiach i okucia wykonać ze stali nierdzewnej satynowej. Blokady i skoble bramy górą i dołem 
wymieni na nowe. W drzwiach zastosować zamki patentowe 

5.3.1.  Ślusarka  drzwiowa 

 Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których 
ma przylegać ościeżnica. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Ślusarkę należy 
zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach lub zgodnie z aprobatami 
technicznymi. Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości , jednak 
nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny 
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pionowej nie może być większe niż 2 mm.  
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Okna aluminiowe mocować w 
ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki 
otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakończeniu 
tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ściana powinno 
przypominać spoinę trójkątna i zachodzić co najmniej 6 mm na ościeżnice i ścianę. Masa musi zapewniać 
wodoszczelność. Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: na 
wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania 
wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstaniu odkształceń podczas zamykania. Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. W 
oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 
1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze jeżeli szerokość okna 
przekracza jego wysokość. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, 
rusztowaniem, kadra pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie. Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne wg zestawienia 
przegród. Próbki szkła należy zaprezentować do akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie mogą się 
stykać z rama aluminiowa, musi spoczywać na podkładkach od szkła. Stosować podkładki regulacyjne i 
podpierające. W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciężarze do 
100kg stosować 3 zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. Zawiasy z regulacja pionowa i 
pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych. Wszystkie uszczelki z 
kauczuku EPDM. Wkręty montażowe, w akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej. 
 

5.3.2. Stolarka drzwiowa  

Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocą podkładek i klinów. 
Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekątnych 
ościeżnicy z dokładnością do 1mm. Mocowanie ościeżnic należy wykonać ściśle według instrukcji ich producenta, z 
użyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach. 
 
Montaż ościeżnicy drzwiowej - Przed zabudowaniem ościeżnicę dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie w 
zależności od agresywności środowiska i użytych materiałów. W środowiskach o dużej agresywności 
korozyjnej np. w ścianach z płyt gipsowych lub wmurowywane przy użyciu mokrego gipsu zaleca się 
stosowanie ościeżnic zabezpieczonych powłoką cynkową lub inną odporną na agresywne działanie 
środowiska. Przed zamontowaniem ościeżnic należy ich zewnętrzną powierzchnię zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem np. taśmą lub folią. W przypadku zabrudzenia w czasie montażu, powierzchnię należy oczyścić 
i pomalować farbą podkładową 
Ościeżnice należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną.  Podczas montażu ościeżnicę ustawić tak, aby 
nadproże ustawione było poziomo a stojaki pionowo (kąt 90°), a następnie ościeżnicę unieruchomić. Należy 
zwrócić uwagę, aby krawędzie stojaków i nadproża tworzyły jedną płaszczyznę. W celu zabezpieczenia przed 
deformacją, we wnękę ościeżnicy włożyć, w trzech miejscach ( na wysokości zawiasów i otworu zamka), 
belkę rozprężną lub deskę tak, aby na całej wysokości ościeżnicy była zachowana taka sama szerokość 
wnęki. Usztywnioną ościeżnicę wypełnić należy zaprawą betonową. Do wstępnego montażu ościeżnicy 
można użyć pianki montażowej, wstrzykując ją punktowo w narożach. Po utwardzeniu pianki można 
przystąpić do wypełnienia ościeżnicy zaprawą betonową. Po związaniu betonu puste miejsca wypełnić pianką 



Projekt: Kraków  UP  Remont III p 
STB.1. – ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE   

 

              
    

 

11

montażową lub innym materiałem wypełniającym. Nie należy stosować materiałów wypełniających, które 
mogą spowodować korozję ościeżnicy.  
         W czasie montażu należy kontrolować ustawienie ościeżnicy, a po jej osadzeniu sprawdzić czy zostały 
spełnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca się montażu ościeżnic na samą piankę montażową ze 
względu na zbyt słabą sztywność tak osadzonej ościeżnicy i możliwość jej wypaczenia.    
W przypadku osadzania w ścianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydła drzwiowego, należy 
sprawdzić, czy połączenie ościeżnicy z murem osiągnęło odpowiednią wytrzymałość.  Do ościeżnicy dobrać 
odpowiednie skrzydło drzwiowe z uwagi na różnorodność stosowanych zamków i grubości drzwi.  
Po wyborze lewego lub prawego skrzydła należy usunąć plastykowe zaślepki po jednej ze stron ościeżnicy i 
wkręcić zawiasy. Następnie osadzić skrzydło drzwiowe na zawiasach i usunąć zaślepione otwory zamkowe w 
ościeżnicy po stronie zamka drzwi. 

 

5.4. Roboty tynkowe 

5.4.1. Roboty rozbiórkowe 

Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi warunkami 
kreślonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych, normach, 
aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu 
określenia jakości wykonanych robót należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjnych 
odbiorów. 
Skucie tynków   należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. 
Materiały uzyskane z rozbiórki wywozić na bieżąco. Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez 
Wykonawcę na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5.4.2. Tynki cementowo-wapienne zwykłe 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane 
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoża powinny 
być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Podłoże powinno być oczyszczone z 
kurzu, wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyte wodą. Tynki należy wykonywać w temperaturze 
powietrza nie niższej jak 5°C. Świeże tynki zewnętrzne powinny być chronione przed gwałtownym wysychaniem pod 
wpływem promieni słonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w 
okresie wysokich temperatur powinny być przez okres jednego tygodnia zwilżane wodą. 

Tynki cementowo-wapienne należy wykonać jako cementowo-wapienne pospolite kategorii III - trójwarstwowe, 
składające się z obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko. Powierzchnie tynków powinny być poziome, 
przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno 
przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków - 
dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni 
tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt na 10 m2 powierzchni tynków. Minimalna grubość tynku - 1,5 cm, 
chyba że przewiduje się zastosowanie tynków pocienionych z zapraw plastycznych lub tynków specjalnych 
(wodoszczelnych, ciepłochronnych etc.). 

5.4.3. Gładzie  gipsowe 

Do wykonania gładzi można użyć  mas szpachlowych, Przed położeniem gładzi należy odpowiednio 
przygotować podłoże tj. usunąć farbę emulsyjną, a ewentualne osypliwe i luźne fragmenty tynku usunąć za 
pomocą stalowej szczotki. Następnie należy ocenić jakość podłoża. W przypadku, gdy podłoże okaże się 
chłonne trzeba zagruntować je emulsją. Po upływie 24 godzin od zagruntowania można przystąpić do 
wykonywania gładzi.  
 Maksymalna grubość jednej warstwy zaprawy wynosi 2mm. Obydwa te produkty dzięki białemu kolorowi i 
uzyskiwanej dużej gładkości po zatarciu tworzą doskonałe podłoże pod malowanie. 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed 
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wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od 
podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów  masę nakłada się pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności 
należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury 
otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia 
i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację  
i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można 
rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy 
zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 

powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.  

5.4.4. Wewnętrzne okładziny ścian z płytek 

Płytki ceramiczne na ściany budynków sanitarnych powinny posiadać atest producenta dla zastosowań w obiektach 
przemysłowych. Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien przedstawić Inżynierowi próbki do akceptacji. 
Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych można rozpocząć po wykonaniu tynków, robót 
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej a także innych robót (malarskich, podłogowych 
itp.). W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża mogą być stosowane tylko kleje zalecane przez producenta 
płytek. Podłoże pod płytki powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane według 
zaleceń producenta. Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek 
kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy wypełnić 
spoiny masą do spoinowania. Płytki docinane w narożach ścian, przy ościeżnicach i podobnych miejscach nie mogą 
być węższe jak 5 cm. Spoiny na narożach ścian i na stykach z ościeżnicami winny być wypełnione kitem trwale 
plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporządzić plan ułożenia okładzin na podstawie rzeczywistych wymiarów 
pomieszczeń. 

Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. 
Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 
mm na 1m. 

5.5. Roboty posadzkowe 

5.5.1. Roboty rozbiórkowe 

Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi warunkami 
kreślonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych, normach, 
aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu 
określenia jakości wykonanych robót należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjnych 
odbiorów. Rozbiórkę podłoży   należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. 
Materiały uzyskane z rozbiórki wywozić na bieżąco. Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez 
Wykonawcę na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5.5.2.  Wylewki samopoziomujące pod posadzki 

Materiałem do wykonywania wylewek  jest samopoziomująca wylewka cementowa służącą do 
wyrównywania i korygowania powierzchni betonowych i jastrychów cementowych wewnątrz budynków, pod 
wykładziny podłogowe PCV, dywanowe, parkiet, terakotę, kamień, marmur naturalny. Może być 
wykorzystywany do wykonywania równych powierzchni zarówno w nowych jak i przy modernizacji starych 
pomieszczeń.  Masę szpachlową   układa się od 2,0 do 10 mm grubości.  
 

Podłoże pod wylewkę powinno być odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione zanieczyszczeń. Wszelkie 
zabrudzenia, tłuste plamy po olejach, warstwy zwietrzałe i słabo przylegające należy usunąć. Powierzchnia 
powinna być starannie odkurzona - nie usunięte zanieczyszczenia mogą wypłynąć na powierzchnie wylewki. 
Większe pęknięcia i ubytki podłoża należy zaszpachlować . Podłoża chłonne i pylące należy zagruntować 
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emulsją gruntującą . Emulsja redukuje chłonność podłoża, przez co zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu do 
niego wody i tworzeniu pęcherzy, ponadto wzmacnia je poprawiając przyczepność wylewanej masy. Emulsję 
rozprowadzamy pędzlem ławkowcem, względnie przy pomocy gąbkowanego wałka.  
Ustalenie docelowego poziomu wylewania wylewki  przeprowadzamy w sposób indywidualny, np. używając 
niwelatora i łaty, schlauchwagi lub zwykłej długiej poziomicy. Wstępnie ustalony poziom przenosimy poprzez 
repery pośrednie rozmieszczone na całej powierzchni wylewania.  
Przy wykonywaniu tej czynności należy pamiętać o zalecanej przez producenta minimalnej grubości warstwy.  
Materiał do wylewki  jest suchą mieszanką, gotową do użycia po dodaniu odpowiedniej ilości wody (ok. 4,5 
litrów). Wylewka jest w pełni gotowa do zastosowania dopiero po ok. 5 minutach, po ponownym 
przemieszaniu masy. Czas ten jest potrzebny do wstępnego odpowietrzenia rozrobionej masy i inicjacji 
procesów chemicznych w mieszance.  
Rozrobioną masę wylewamy w sposób ciągły, unikając przerw technologicznych, przemieszczając się 
stopniowo od najbardziej oddalonych ścian w kierunku do wyjścia. Połączenia kolejnych partii   należy 
wykonać w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Dla wstępnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury 
wylewki, należy po wylaniu kolejnej partii wylewki zaciągnąć pacą metalową (blichówką). Po usunięciu 
reperów można przetepować wylewkę przy pomocy wałka tepowniczego. Wspomaga to początkowy efekt 
poziomowania i ujednorodnia wylewkę. Na wylewkę w zależności od warunków istniejących w pomieszczeniu 
można wchodzić po upływie około 10 godzin. W tym czasie należy wykonać (powtórzyć) istniejące dylatacje 
podłoża (zaznaczone uprzednio na ścianie) poprzez nacięcie ostrzem noża.  
 
DOJRZEWANIE PODKŁADU Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Użytkowanie wylewki można rozpocząć po 10 godzinach. 
Przyklejanie okładzin ceramicznych i kamiennych może nastąpić po upływie 3 dni. Dla wykładzin 
dywanowych, PCV, linoleum oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 7 dni. 
 

5.5.3. Posadzki z  wykładzin podłogowych 

 Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowla-
nych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnienio-
wych. 
Przygotowanie podłoży: 
- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementową. 
- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu, brudu i zagruntowane. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15ºC i powinna być zapew-
niona na co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysy-
chania kleju. 
- Wykładziny PCW. 
Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 go-
dziny przed układaniem. 
  
Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni  i walcować wałkiem  
o wadze  około 70kg.   Po  30  minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 
Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą z ząbkami w kształcie litery 
V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania 
kleju aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packą. 
Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. 
Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach. 
Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem Ejecta weld rod. Po 
spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu. 
Przy wywijaniu wykładzin na ściany należy używać profili Ejecta CF (Cove former).  Do    klejenia    
powierzchni    pionowych    należy    używać    klejów kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe należy 
spawać. Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 
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5.5.4. Posadzki z płytek ceramicznych, gresowych 

Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie betonowym. Do 
układania stosować klej którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza 
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych.  
Okładzinę ceramiczną układa się na pełne podparcie, na warstwie zaprawy klejącej o grubości nie 
przekraczającej 5 mm metodą pacy ząbkowanej lub metodą narzucania przy stosowaniu kleju 
dedykowanego okładzinom podłogowym, lub metodą narzucania i rozprowadzania przy stosowaniu 
kleju do okładzin podłogowych i ściennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych 
przestrzeni pod płytką. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed 
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować profile (listwy) 
dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogą być zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą. 
Po ułożeniu płytek na powierzchni poziomej wykonuje się cokolik. 

Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni wykładziny 
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne może być lekkie zwilżanie ich 
wilgotną gąbką. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
zewnętrzne, po stwardnieniu, spoiny mają być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. 
Ostatnim etapem jest wypełnienie dylatacji elastyczna masą. Aby zapewnić właściwe warunki 
pracy masy dylatacyjnej musi ona przylegać tylko do bokow szczeliny, dlatego należy stosować 
specjalne sznury wypełniające lub paski folii układane na dnie szczeliny. Jeżeli producent masy 
wypełniającej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntującego podłoże, to należy najpierw 
zagruntować boki szczeliny a następnie umieścić w złączu sznur wypełniający. 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie 
powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. 
Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od 
powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2mm.  
  

5.6. Docieplenie sufitów 

5.6.1.  Ocena podłoża 

Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ściany  należy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię. 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów 
ocieplenia ścian zewnętrznych są: 
  
Próba odporności na ścieranie - Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 
Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie - Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym 
i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 
Próba zwilżania - Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności 
podłoża 
Test równości i gładkości  - Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od 
płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 
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5.6.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże  powinno  być  odpowiednio  mocne,  nie  pylące, nie pokryte  farbami  i  nie  zatłuszczone. 
Nierówności podłoża powyżej 5 mm  należy  dzień  wcześniej  wyrównać  zaprawą  wyrównawczą. 
Dodatkowe  tynki  cementowo - wapienne  można  zagruntować  preparatem  gruntującym. 
Powłoki z farb mineralnych i wapiennych, tynki mineralne  - oczyścić za pomocą szczotkowania i 
sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. 
Powłoki z farb i tynków dyspersyjnych -  usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy 
odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłukać czystą wodą lub wodą pod ciśnieniem  i 
pozostawienie do wyschnięcia, lub zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących i ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, można 
stosować dyspersyjne masy klejowe. W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie 
nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i 
zaleceniami dostawcy systemu. 
  

5.6.3. Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie przygotowanych 
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu 
na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawą klejową. Do 
zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania 
warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń 
producenta (instrukcje i karty techniczne).   
Metoda obwodowo-punktowa  - jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków”, 
stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby 
uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do  położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 
40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować 
zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm 
szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej 
średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty 
należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę”, 
(minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). 
 

5.6.4. Mocowanie płyt termoizolacyjnych 

Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt techniczny 
ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się budynek 
oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niź 4 szt./1m2 
.powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości 
łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy 
skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 
cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie 
poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą 
wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z 
powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt). 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża 
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5.6.5. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po 
tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie 
pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego 
na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie 
natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na 
gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa 
zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po 
stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej 
podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów 
okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się 
dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy 
cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, 
na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach 
minimum 25 x 35 cm. Do  zbrojenia  warstwy  ochronnej  należy  stosować  tkaninę  szklaną  
zaimpregnowaną  alkaliodporną dyspersją  tworzywa sztucznego o wymiarach  oczek: 3-5 mm  w  jednym  
oraz  4-7 mm w  drugim kierunku, 

gramaturze  165 g / m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na  styropianie w dolnych częściach należy stosować siatki 
pancerne, do wzmocnień  narożników  stosować  perforowane  kątowniki  aluminiowe.  Masę  klejową nanosić na 
powierzchnię płyt styropianowych ciągłą  warstwą  o  grubości  ok. 3 mm,  rozpoczynając  od  góry  pasmami o 
szerokości  tkaniny  zbrojącej.  Po  nałożeniu  masy  klejowej  należy  natychmiast  wtopić  tkaninę  zbrojącą,  wciskając  
ją  w  masę  za  pomocą  packi. Tkanina  powinna  być  napięta  i  całkowicie  zatopiona  w  masie  klejowej.  Grubość  
warstwy  klejowej  przy  pojedynczej  tkaninie  powinna  wynosić  od 3 do 5 mm. 

5.6.6. Nakładanie wypraw tynkarskich 

Nakładanie  warstwy  elewacyjnej  można  rozpocząć  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  wykonania  
warstwy  zbrojonej  tkaniną  szklaną.  Przed  nałożeniem  wyprawy  powierzchnię  zbrojoną  należy  
zagruntować  preparatem  gruntującym.  Zestaw  narzędzi  do  wykonania  tynków  przy  nakładaniu  ręcznym  
składa  się  z  pac  ze  stali  nierdzewnej  do  nanoszenia  masy  na  powierzchnię  podłoża  (  paca  długa ) i 
do zbierania  nadmiaru  nanoszonej masy ( paca  krótka )  oraz  pacy  plastikowej  do  wykonania  żądanego 
rysunku tynku.  
Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych przebiegają 
jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 
stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego 
użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 
poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału.  

Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi 
(zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 
okrężnymi. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury 
powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.  

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 
produkcji.  Masę  należy  nakładać  w  sposób  ciągły  na  całym  fragmencie ściany będącym odrębną 
częścią elewacji. W przypadku przerw  technologicznych  powierzchnię  pokrytą  tynkiem  należy  oddzielić  
równo  przy  pomocy  taśmy samoprzylepnej  od  powierzchni  nieobrobionej.  Taśmę  należy  dokładnie  
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usunąć  przed  wstępnym  stwardnieniem  tynku.  Nie  należy  nakładać  mas  tynkarskich  w  temperaturze  
poniżej  + 5 o C,  w  czasie  deszczu,  na  powierzchniach  bezpośrednio  nasłonecznionych  lub  przy  
zimnym  wietrze.  Duża  wilgotność  i  niska  temperatura  mogą  wydłużyć  czas  wiązania  i  zmienić  odcień  
barwy.   

Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków 
mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest 
zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk 
mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie powierzchni 
tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnie tynku przed niekorzystnym 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu 
estetycznego. 
 

5.7. Roboty z prefabrykatów gipsowych 

5.7.1. Postanowienia ogólne 

a)Okładziny ścienne systemu  powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla 
określonego obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane do wykonywania okładzin ściennych z 
klasą odporności ogniowej powinny spełniać wymagania określone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 
0785/11/R57NP „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej układu: ściany + okładziny z płyt gipsowo-
kartonowych lub płyt gipsowych wg systemów ". 
Publikacja pt.„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych". uwzględnia zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, najczęściej popełnianych 
błędów wykonawczych oraz zalecanej kolejności prac budowlanych. 
 
b)Ściany działowe systemu  powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla 
określonego obiektu, uwzględniając wymagania przepisów budowlanych oraz wymagana Aprobaty 
Technicznej AT-15-4679/2010. 
Publikacja pt.„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych". uwzględnia zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, najczęściej popełnianych 
błędów wykonawczych oraz zalecanej kolejności prac budowlanych. 
 
c) Okładziny sufitowe systemu   powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla 
określonego obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane do wykonywania okładzin sufitowych  z 
klasą odporności ogniowej powinny spełniać wymagania określone w klasyfikacji ogniowej ITB 
07851/12/R102NP  „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszanych i okładzin w 
systemach  z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych  grubości  2x15 mm". 
Publikacja pt.„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych". uwzględnia zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, najczęściej popełnianych 
błędów wykonawczych oraz zalecanej kolejności prac budowlanych. 
 
d)Sufity podwieszane systemu   powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla 
określonego obiektu budowlanego i technologią . Materiały i elementy stosowane do wykonywania sufitów 
powinny spełniać wymagania określone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 0785/12/R102NP „Klasyfikacja w 
zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszanych i okładzin w systemach  z okładzinami z płyt gipsowo-
kartonowych typu DF, DFH2 grubości 2x15 mm".   
 

e) Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemu   powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną opracowaną dla określonego obiektu, uwzględniając wymagania przepisów budowlanych oraz 
wymagana Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4148/2009. Materiały i elementy stosowane do wykonywania 
ścian powinny spełniać wymagania określone w instrukcjach producenta. 
Zabezpieczenia ogniochronne elementów konstrukcji stalowych(belek, słupów ,rygli) z płyt gipsowych  wy-
konywane są w postaci skrzynkowej obudowy ,bez stosowania kleju. 
Mogą być wykonywane jako czterościenne, trójścienne lub dwuścienne. 
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5.7.2. Konstrukcja 

 a)Szkielet nośny ściany działowej   składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej 
sztywności: pionowych słupków – profili CW 50  wstawianych w kształtowniki poziome – profile UW 50  w 
rozstawie co 600 mm. Konstrukcja okładziny nie jest powiązana z konstrukcją budynku , tworzy tzw. 
przedściankę. Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w 
max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę 
uszczelniającą  z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm. Taśma na całym obwodzie ściany, tj. wzdłuż 
profili obwodowych CW 50  – pionowych i UW 50  - poziomych na połączeniach ma szczelnie przylegać do 
siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak widocznych "gołym 
okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa kształtowników 
słupowych CW , kształtowniki te mogą być przedłużone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. 
Okładziny ścienne  powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w 
odstępach nie większych niż 15 m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień). 
 
b)Szkielet nośny ściany działowej   składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej 
sztywności: pionowych słupków – profili CW  wstawianych w kształtowniki poziome – profile UW  w rozstawie 
co 600 mm. Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w max 
rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę 
uszczelniającą  z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm. Taśma na całym obwodzie ściany, tj. wzdłuż 
profili obwodowych CW  – pionowych i UW  - poziomych na połączeniach ma szczelnie przylegać do siebie 
(ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak widocznych "gołym okiem" 
prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa kształtowników 
słupowych CW , kształtowniki te mogą być przedłużone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. 
Ściany działowe  powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w 
odstępach nie większych niż 15 m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień). 
Ściany wykonane na profilach ryflowanych  w porównaniu ze ścianami wykonanymi na profilach z blachy 
gładkiej wykazują o 50% większą sztywność co zostało potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez 
Instytut Techniki Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian działowych z kształtownikami stalowymi o 
powierzchni ryflowanej i gładkiej" 
 
 c) Szkielet nośny okładziny sufitowej składa się z profili CD 60  mocowanych w rozstawie co 400 mm. Profile 
CD 60  powinny być oddalone od krawędzi ściany nie więcej niż 150 mm. Profile CD 60  mocowane są do 
stropu przy pomocy uchwytów elastycznych lub uchwytów ES przy pomocy stalowych elementów 
mocujących. Profile CD 60 i uchwyty  łączone są 4 wkrętami typu „pchełka” - po dwa na stronę. Maksymalny 
rozstaw uchwytów elastycznych lub uchwytów ES wynosi 1000 mm. Skrajne uchwyty powinny być oddalone 
od ściany nie więcej niż 200 mm. 
Na obwodzie pomieszczenia montowane są obwodowe kształtowniki UD 30 . Profile powinny być mocowane 
do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi 
budynku powinna być zastosowana taśma uszczelniająca, zwykle: taśma z polietylenu spienionego  lub 
taśma z wełny mineralnej o minimalnej grubości 10mm. Taśma na całym obwodzie okładziny sufitowej, tj. 
wzdłuż profili obwodowych powinna na połączeniach szczelnie przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na 
całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak widocznych "gołym okiem" prześwitów między 
taśmą, a profilami i podłożem). Płyty gipsowo – kartonowe przykręca się tylko do profili CD 60 , nie należy 
przykręcać ich do profili obwodowych UD 30 . 
W okładzinie sufitowej  można stosować klapy rewizyjne o maksymalnych wymiarach w świetle otworu 60 x 
60 cm. 
Okładziny sufitowe  powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekątna 
okładziny przekracza 15 m.  
 
d)Ruszt dwupoziomowy powinien składać się z profili sufitowych głównych Profil  CD 60  (górna warstwa) i 
ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych Profil  CD 60  nośnych (warstwa dolna). 
Skrajne profile nośne powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 150 mm. 
Do przedłużania profili sufitowych Profil  CD 60  (głównych i nośnych) należy stosować Łącznik wzdłużny  do 
profili CD 60 . Profile sufitowe Profil  CD 60  główne z profilami sufitowymi Profil  CD 60  nośnymi należy 
łączyć Łącznik krzyżowy  do profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa). 
Konstrukcja rusztu powinna być mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem wieszaków noniuszowych 
obrotowych. Wieszaki powinny być mocowane wyłącznie do profili sufitowych głównych. Skrajne wieszaki 
powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 400 mm. 
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Profile sufitowe Profil  CD 60  nośne w konstrukcji dwupoziomowej oraz główne powinny być na obwodzie 
oparte na profilach przyściennych Profil  UD 30  , mocowanych do ścian za pomocą stalowych łączników 
mechanicznych w rozstawie nie przekraczającym 1000 mm. 
  
 

e) Konstrukcję nośna dla płyt obudowy ogniochronnej stanowią pasy z płyt  o szerokości co najmniej 100 
mm i grubości co najmniej 20mm wciśniętych pomiędzy półki elementu stalowego  montowanych na złą-
czach płyt obudowy oraz do wkładek stabilizujących z płyt  o grubości co najmniej 20 mm wpasowanych 
pomiędzy półki i środnik elementu stalowego. 
W zabudowach trójściennych lub dwuściennych stosuje się pomocnicze elementy montażowe ,którymi są 
kątowniki 40x20x1mm lub 40x40x1m. Kątowniki są mocowane do stropu i/lub  ściany za pomocą stalowych 
kołków rozporowych o średnicy co najmniej 6 mm i długości co najmniej 40mm w rozstawie nie większym 
niż 500mm. 

 

5.7.3. Izolacja 

 a)Wypełnienie okładziny ścienne  musi stanowić wełna mineralna o grubości i gęstości odpowiednio dobrana 
ze względu na wymagania dotyczące odporności ogniowej przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii 
akustycznej ze względu na spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej przegrody. 
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych między 
słupkami i wysokości równej długości handlowej. Izolacja musi przylegać na całej szerokość między słupkami, 
tj. musi stanowić  szczelne wypełnienie przestrzeni. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinków" z płyt lub 
mat wełen mineralnych w taki sposób aby występowało ich połączenie pionowe między dwoma sąsiednimi 
słupkami. Wełna musi być szczelnie ułożona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne są widoczne "gołym 
okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych połączeniach między końcami płyt lub mat z wełen 
mineralnych. 
Zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której osiadanie tj. zmiana wysokości wełny w czasie nie wpływa na 
jakość przegród. 
 
b)Wypełnienie ściany działowej musi stanowić wełna mineralna o grubości i gęstości spełniająca wymagania 
Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010 ze względu na wymagania dotyczące odporności ogniowej przegrody 
oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze względu na spełnienie wymagań dotyczących 
izolacyjności akustycznej przegrody. 
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych między 
słupkami i wysokości równej długości handlowej. Izolacja musi przylegać na całej szerokość między słupkami, 
tj. musi stanowić  szczelne wypełnienie przestrzeni między środnikami profili CW . Niedopuszczalnym jest 
stosowanie "docinków" z płyt lub mat wełen mineralnych w taki sposób aby występowało ich połączenie 
pionowe między dwoma sąsiednimi słupkami. Wełna musi być szczelnie ułożona na wysokości ściany, tj. 
niedopuszczalne są widoczne "gołym okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych połączeniach między 
końcami płyt lub mat z wełen mineralnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne wypełnienie 
przestrzeni między półkami górnego i dolnego profilu UW. 
Zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której osiadanie tj. zmiana wysokości wełny w czasie nie wpływa na 
jakość przegród. 
 

5.7.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych 

 a)Płyty gipsowo-kartonowe   mocowane są do profili CW  blachowkrętami typu TN. Rozstaw blachowkrętów 
ostatniej warstwy powinien wynosić 250 mm, zaś warstw położnych głębiej 750 mm. Płyty gipsowo - 
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej 
przylegać. 
Sposób połączeń poziomych i pionowych między płytami gipsowo-kartonowymi, odległość pomiędzy 
połączeniami poziomymi i pionowymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia, jak 
również połączenia poziome i pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia muszą być 
zgodne z zaleceniami producenta systemu . 
Szczegóły montażowe dotyczące połączeń między płytami opisane są w publikacji pt.: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 
 
b) Pierwsza warstwa płyty gipsowo-kartonowych   mocowane są do profili CW  blachowkrętami typu TN 25 w 
rozstawie co 750 mm. Druga warstwa płyt gipsowo-kartonowych    mocowana jest wkrętami  TN 35 mm w 
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rozstawie co 250 mm. Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z 
konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. 
Sposób połączeń poziomych i pionowych między płytami gipsowo-kartonowymi, odległość pomiędzy 
połączeniami poziomymi i pionowymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia, jak 
również połączenia poziome i pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia muszą być 
zgodne z zaleceniami producenta systemu . 
Szczegóły montażowe dotyczące połączeń między płytami opisane są w publikacji pt.: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 
 
d) Poszycie stanowią płyty gipsowo-kartonowych Płyta g-k   typ DF 1200×2500, gr. 15 mm o spłaszczonej 
krawędzi  , mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN. Długość blachowkrętów TN 
powinna być większa o co najmniej 10 mm od łącznej grubości mocowanych płyt. Rozstaw blachowkrętów 
powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400 mm, dla zewnętrznych 150 mm. 
Krawędzie podłużne płyt (okładane kartonem) powinny być prostopadle do profili sufitowych CD 60 nośnych. 
Styki poprzeczne płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny być przesunięte o 
co najmniej 500 mm. 
Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna być większa od 
łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10 mm. 
Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. 
Połączenia w kolejnych warstwach płyt powinny być przesuniete względem siebie o co najmniej 400 mm. 
Moaksymalne rozsunięcie podłużnych i poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach nie powinno 
przekraczać 3 mm. 

e) Płyty  mocowane są za pomocą zszywek lub wkrętów do elementów nośnych opisanych w pkt.5.2. Płyty  
powinny być łączone ze sobą w narożach za pomocą zszywek lub wkrętów. Rozstaw zszywek lub wkrętów 
podany jest w instrukcjach montażowych producenta. 
Długość zszywek i wkrętów powinna wynosić : 

o Nie więcej niż grubość łączonych elementów lecz nie mniej niż grubość łączonych elementów minus 
5mm w przypadku łączników mocujących płyty  do elementów nośnych 

o Co najmniej 2,5 x grubość płyty  w przypadku łączników mocujących płyty  w narożach 

W przypadku wielowarstwowego zabezpieczenia ,styki płyt  w poszczególnych warstwach powinny być 
przesunięte względem siebie o co najmniej 50 mm. 
Mocowanie płyt do kątowników montażowych powinno być wykonane za pomocą blachowkrętów o średnicy 
co najmniej 3,9mm i długości o co najmniej 10 mm dłuższych o grubości obudowy w rozstawie nie większym 
niż 100mm. 

5.7.5. Montaż płyt ze skalnej wełny mineralnej 

Wieszaki należy zamocować do stropu do stalowych dwuteowników nośnych stropu. Profile 
główne rozmieścić co 1,2m. W profile główne wstawić profile poprzeczne o długości 
modularnej 1,2m a w nie profile poprzeczne o długości modularnej 0,6m. Od strony ścian 
stosować systemowe kątowniki przyścienne. 
W stelażu ułożyć płyty kasetonowe. Docinanie kasetonów wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta, zazwyczaj docina się je za pomocą ostrego noża, docięte krawędzie należy 
pomalować. 
Zaleca się przy układaniu płyt stosowanie czystych rękawic powleczonych poliuretanem – 
co ma zapobiec zabrudzeniu płyt. 

5.7.6. Szpachlowanie połączeń między płytami 

a)Do wykonywania połączeń między wszystkimi warstwami poszycia płytami gipsowo - kartonowymi oraz do 
wykonywania uszczelnień na obwodzie okładzin ściennych muszą być stosowane gipsowe masy szpachlowe 
.   
Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być wzmocnione taśmami 
spoinowymi . Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa 
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz taśma papierowa i z włókna szklanego tzw. fiizelina . 
W okładzinach ś P ciennych gipsowo-kartonowych o określonej klasie odporności ogniowej połączenia 
między płytami    oraz wszystkie połączenia narożne i obwodowe powinny być wypełnione systemową, 
konstrukcyjną masą szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia . 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt 
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gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni okładziny ściennej stosowane są specjalne "finiszowe" masy 
szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
Szczegóły dotyczące szpachlowania okładzin ściennych z płytami gipsowo-kartonowymi opisane są w 
publikacji pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych”. 
 

d) Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi Płyta g-k   typ DF 1200×2500, gr. 15 mm 
oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie sufitów podwieszonych powinny być stosowane gipsowe 
masy szpachlowe . 
Spoiny między płytami Płyta g-k   DF 1200×2500, gr. 15 mm zewnętrznej warstwy powinny być wzmocnione 
taśmami spoinowymi . Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma 
spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawędziach łączonych płyt bezpośrednio na karton - dla płyt 
o krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśmę z włókna szklanego (tzw. flizelinka) i papierową na ułożoną 
uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej 
na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu 
szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą 
gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w 
zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną 
masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w 
strefie połączeń płyt stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego 
szpachlowania Masa szpachlowa wykończeniowa  . 
Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie 
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o na wysokości około 2/3 grubości płyty 
(9-10 mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń poziomych krawędzie 
"cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed nałożeniem masy 
szpachlowej intensywnie zwilżone.  
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt 
gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe 
przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
 

e) Do wykonywania połączeń między płytami gipsowymi  we wszystkich warstwach poszycia oraz do wyko-
nywania uszczelnień na obwodzie zabudowy powinna być stosowana gipsowa masy szpachlowa  . 
Miejsca, w których znajdują się zszywki lub wkręty powinny być zaszpachlowane. 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń 
płyt gipsowych lub na całej powierzchni obudowy ogniochronnej stosowane są specjalne "finiszowe" masy 
szpachlowe przeznaczone do końcowego.   

5.7.7. Wykonanie otworu drzwiowego 

b)W ścianach działowych mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników 
ościeżnicowych UA. Drzwi mogą być również montowane w otworach drzwiowych wykonanych z 
kształtowników pionowych (słupków) CW , jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:  szerokość otworu 
drzwiowego ≤ 900mm, wysokość ściany ≤ 2600mm, masa skrzydła drzwi ≤ 25kg. 
Montaż skrzydeł drzwiowych (pojedynczych lub podwójnych) na profilu UA możliwy jest dla szerokości otworu 
drzwiowego nie przekraczającego 120 cm; wysokości ściany do 650 cm oraz łącznej masie skrzydeł nie 
przekraczającej: 50 kg - dla montażu na profilach UA 50, 75 kg - dla montażu na profilach UA 75, 100 kg - dla 
montażu na profilach UA 100. 
 

5.8. Roboty malarskie 

Roboty malarskie muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze, +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić spadek poniżej 0oC. 
Optymalna temperatura: przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do +18°C. 

5.8.1. Przygotowanie podłoża pod malowanie 

 
Powierzchnia betonu i żelbetu: 
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a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów, itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 14- 
dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości.  
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
 
Podłoża tynkowe: 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica, w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu zaprawę 
gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży zaprawę cementową 
lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyścić. 
 
Nowe tynki cementowo-wapienne zagruntować: 
a) mlekiem wapiennym, pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego, pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-3%) 
pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne, itp. 
e) gotowym preparatem do gruntowania 
 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w WO 
00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO 
„Postanowienia Podstawowe”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w 
księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt. 8. 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia, podkładów pod posadzki i niektórych izolacji należą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe”  pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO należy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu. 
3. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymaga-

nia. 
4. PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 
5. PN-EN 197-2:2002   Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
6. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i oce-

na przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
7. PN-EN 206-1:2003    Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
8. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
9. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
10. PN 82/H-93215         Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
11. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
12. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie . 
13. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
14. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z auto-

klawizowanego betonu komórkowego, 
15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
16. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
17. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
18. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
19. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
20. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego –Elementy 

drobnowymiarowe. 
21. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
22. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki                         

techniczne dostawy. 
23. PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek – Oznaczenie poślizgu  
24. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
25. PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Część 2 – Oznaczanie odporności na ścieranie. 
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26. PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Część 3 – Oznaczanie wytrzymałości na ściska-
nie i zginanie. 

27. PN-EN 12808-5:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Część 5 – Oznaczanie absorpcji wody. 
28. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydat-

ności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji be-
tonu. 

29. PN-EN 14411:2007(U) Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
30. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych. 
31. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni pły-

tek szkliwionych. 
32. PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN ISO 10545-13:1990/ Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie 

odporności chemicznej. 
33. 15. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty  
34. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
35. PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
36. PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
37. PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydat-

ności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji be-
tonu. 

38. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana 
bez zastąpienia). 

39. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
40. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 

badań. 
41. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-

wszechnego użytku. 
42. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
43. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
44. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
45. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
46. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
47. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
48. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
49. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 


