

## **MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej”.**

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszno, Wydział Inwestycji informuje, iż w wyniku konieczności doprecyzowania treści SWZ w zakresie zmiany nazwy załącznika z nr 9 na załącznik nr 10 w Rozdziale 3 (Opis przedmiotu zamówienia) ust.3 oraz Rozdziale 13 (Opis sposobu obliczenia ceny) ust.6 oraz doprecyzowanie zapisów dot. rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w Rozdziale 3 (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 4.

Ponadto zmianie uległ zał. nr 8 w zakresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

W związku z powyższym, na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), dokonuje się zmiany treści SWZ w nw. zakresie oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 17 sierpnia 2023 r.

### **1. Załącznik nr 8**

W § 16 Zobowiązania w zakresie Rękojmi i Gwarancji

Dodaje się ust. 25

25. W ramach rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest także do wykonywania zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji, ciężących na Zamawiającym w związku z umową zawartą z Enea Operator Sp. z o. o.; wyciąg z ww. umowy, obejmujący zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji, stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

### **2. W Rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 3:**

**Było:**

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa nawierzchni ulicy Łowieckiej w Lesznie” na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej. Na realizację Projektu pn. „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” – Miasto Leszno, otrzymało dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 923 575,22 zł

Zakres zamówienia:

- Na odcinku ulicy Łowieckiej od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej (odcinek dł. około 680m), w ramach zamówienia przewidziano roboty z zakresu:

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego
- wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału.
- Wykonanie konstrukcji nawierzchni i chodników o nawierzchni z kostki betonowej, kolorowej i szarej zgodnie z dokumentacją projektową
- Humusowanie poboczy
- Wykonanie chodnika po stronie wschodniej drogi do skrzyżowania z ul. Gronowską
- Usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia
- Montaż słupów oświetleniowych o wysokości 9,0 m z wysięgnikiem 1,5m, z uziemieniem skrajnych słupów oraz o wysokości montażu 5,0m bez wysięgnika do doświetlenia przejść dla pieszych
- Budowę sieci kanalizacji deszczowej składającej się z studni betonowych, wpustów oraz sieci kanalizacji deszczowej od  $\phi 600$  do 315 mm

- Na odcinku ulicy Gronowskiej od skrzyżowania z ul. Sadową do torów kolejowych Kalisz – Tuplice odcinek dł. około 142m), w ramach zamówienia przewidziano roboty z zakresu:

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego
- wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału.
- Wykonanie konstrukcji nawierzchni i chodników o nawierzchni asfaltowej AC 11S 50/70 zgodnie z dokumentacją projektową
- Humusowanie poboczy
- Wykonanie kontynuacji chodnika drogi od skrzyżowania z ul. Gronowską w kierunku przejazdu kolejowego
- Usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia oraz ich wymiana
- Budowę sieci kanalizacji deszczowej składającej się z studni betonowych, wpustów oraz sieci kanalizacji deszczowej  $\phi$  315 mm
- Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z projektem nasadzeń stanowiącego **Załącznik nr 9** do SWZ.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projektach architektoniczno-budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje stanowią **Załącznik nr 9** do SWZ.

Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekty, poglądowy kosztorys, STWiORB i wizję lokalną.

Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony [https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno).

UWAGA:

- a) Przy prowadzeniu robót budowlanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące drzewa, które nie kolidują z planowaną inwestycją;
  - b) W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń drzew będących poza pasem drogowym należy natychmiast powiadomić osobę pełniącą nadzór dendrologiczny;
  - c) Przy prowadzeniu wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, należy wykonać ją pod nadzorem osoby pełniącej nadzór dendrologiczny;
  - d) W ramach robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z **Załącznikiem nr 9** do SWZ.
- Przed przystąpieniem do wyżej wymienionych czynności należy każdorazowo uprzedzić osobę pełniącą nadzór dendrologiczny.

**JEST:**

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa nawierzchni ulicy Łowieckiej w Lesznie” na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej. Na realizację Projektu pn. „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” – Miasto Leszno, otrzymało dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 923 575,22 zł

Zakres zamówienia:

- Na odcinku ulicy Łowieckiej od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej (odcinek dł. około 680m), w ramach zamówienia przewidziano roboty z zakresu:
  - wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
  - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego
  - wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału.
  - Wykonanie konstrukcji nawierzchni i chodników o nawierzchni z kostki betonowej, kolorowej i szarej zgodnie z dokumentacją projektową
  - Humusowanie poboczy
  - Wykonanie chodnika po stronie wschodniej drogi do skrzyżowania z ul. Gronowską
  - Usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia
  - Montaż słupów oświetleniowych o wysokości 9,0 m z wysięgnikiem 1,5m, z uziemieniem skrajnych słupów oraz o wysokości montażu 5,0m bez wysięgnika do doświetlenia przejść dla pieszych
  - Budowę sieci kanalizacji deszczowej składającej się z studni betonowych, wpustów oraz sieci kanalizacyjnej deszczowej od  $\phi 600$  do 315 mm
  
- Na odcinku ulicy Gronowskiej od skrzyżowania z ul. Sadową do torów kolejowych Kalisz – Tuplice (odcinek dł. około 142m), w ramach zamówienia przewidziano roboty z zakresu:
  - wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
  - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego
  - wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału.
  - Wykonanie konstrukcji nawierzchni i chodników o nawierzchni asfaltowej AC 11S 50/70 zgodnie z dokumentacją projektową
  - Humusowanie poboczy
  - Wykonanie kontynuacji chodnika drogi od skrzyżowania z ul. Gronowską w kierunku przejazdu kolejowego
  - Usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia oraz ich wymiana

- Budowę sieci kanalizacji deszczowej składającej się z studni betonowych, wpustów oraz sieci kanalizacji deszczowej  $\phi$  315 mm
- Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z projektem nasadzeń stanowiącego **Załącznik nr 10** do SWZ.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projektach architektoniczno-budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje stanowią **Załącznik nr 10** do SWZ.

Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekty, poglądowy kosztorys, STWiORB i wizję lokalną.

Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony [https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno).

UWAGA:

- Przy prowadzeniu robót budowlanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące drzewa, które nie kolidują z planowaną inwestycją;
- W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń drzew będących poza pasem drogowym należy natychmiast powiadomić osobę pełniącą nadzór dendrologiczny;
- Przy prowadzeniu wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, należy wykonać ją pod nadzorem osoby pełniącej nadzór dendrologiczny;
- W ramach robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z **Załącznikiem nr 10** do SWZ.

Przed przystąpieniem do wyżej wymienionych czynności należy każdorazowo uprzedzić osobę pełniącą nadzór dendrologiczny.

### **3. W Rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 4**

**BYŁO:**

#### **4. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym zamówieniem obejmuje także:**

- organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót;
- ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy;
- wykonanie planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126);
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnione i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy „Prawo

- o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót budowlanych musi uwzględniać dojazd do nieruchomości przy których prowadzona jest działalność;
- właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego;
  - zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli;
  - stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań o odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną.
  - nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów porzbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania;
  - materiały porzbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej;
  - materiały porzbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią własność Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględni zasady ich zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu, materiałów porzbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg Miasta Leszna, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach administracyjnych miastach Leszna. Płytki betonowe i kostkę betonową należy złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem porzbiórkowym stanowią własność Zamawiającego.
  - Zasady dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały określone w projekcie branży elektrycznej.
  - Uzyskanie wszystkich potrzebnych dokumentów umożliwiających realizację inwestycji (zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej). W przypadku gdy roboty przez Wykonawcę będą prowadzone na działkach niebędących własnością Zamawiającego, uzyskanie odpowiednich zgód/pozwoleń od właścicieli działek na których będą prowadzone roboty. (Koszt uzyskania zgody Właścicieli działek na realizację robót w ich działkach, należy uwzględnić w cenie ofertowej)
  - właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymaganych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projekcie umowy, stanowiący **Załącznik nr 8 do SWZ**

- organizację min. **1 raz na miesiąc**, a także w nagłej wymagającej tego sytuacji, posiedzeń koordynacyjnych – tzw. rad budowy. W radach budowy udział biorą przede wszystkim: upoważniony przede wszystkim: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik Budowy, Kierownicy Robót i Inspektorzy Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uczestniczenie w radach budowy również innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego;
- opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu robót (rzeczowo-finansowego) w **terminie 10 dni** od dnia podpisania umowy. Harmonogram musi być aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować zagrożenie zmiany terminu realizacji zamówienia;
- na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania robót (w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót) oraz przedstawić sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania;
- szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;
- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót;
- bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót;
- wycinka drzew oraz wykonanie karczowania pni pozostałych po wycince drzew kolidujących z inwestycją, po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu granicy pasa drogowego w terenie;
- zabezpieczenie drzew i ich systemów korzeniowych niekolidujących z planowaną inwestycją na czas realizacji robót,
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i ich systemów korzeniowych będących własnością prywatną na działce nr 291/15 ar. Mapy 111 obwód 0001, jednostka ewidencyjna 306301\_1
- wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy;
- zgłoszenie do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych;
- powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów

korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia;

- zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania;
- niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentację techniczną, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinventaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale Zamawiającego;
- niezwłocznie informowanie wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy;
- podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w organizacji ruchu oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót;
- wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami; badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności rurociągu;
- wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i podniesienia kosztów badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, po uprzednim powiadomieniu Miejskiego Zarządu Dróg o terminie wykonywania badania;
- naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada;
- informowanie Zamawiającego o planowej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót;
- wykonania dokumentacji powykonawczej;
- poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury;
- wyniesienie wszystkich urządzeń do nowej niwelety drogi. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia ewentualnych uszkodzeń infrastruktury;
- poniesienie wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji. Zdemonstrowane elementy należy protokolarnie, w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do właścicieli sieci (jeżeli takie mają wymagania);
- wykonanie próby wodnej szczelności na wykonywanych odcinkach kanalizacji deszczowej (jeżeli dotyczy);

- pokrycia kosztów każdorazowego wyłączania i włączania odcinków sieci (jeżeli dotyczy);
- ewentualne inne koszty, które według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą, profesjonalną starannością) trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia;
- powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia;
- jeżeli zaistnieje taka potrzeba, zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania;
- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia.

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmi nie może uniemożliwiać Zamawiającego oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, aminy oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia.

W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczność wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

**JEST:**

**4. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym zamówieniem obejmuje także:**

- organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót;
- ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie



prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy;

- wykonanie planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126);
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnione i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót budowlanych musi uwzględniać dojazd do nieruchomości przy których prowadzona jest działalność;
- właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego;
- zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli;
- stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań o odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną.
- nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów porzbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania;
- materiały porzbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej;
- materiały porzbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią własność Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu, materiałów porzbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg Miasta Leszna, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach administracyjnych miastach Leszna. Płytki betonowe i kostkę betonową należy złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem porzbiórkowym stanowią własność Zamawiającego.
- Zasady dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały określone w projekcie branży elektrycznej.
- Uzyskanie wszystkich potrzebnych dokumentów umożliwiających realizację inwestycji (zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej). W przypadku gdy roboty przez Wykonawcę będą prowadzone na działkach niebędących własnością Zamawiającego, uzyskanie odpowiednich zgód/pozwoleń od właścicieli działek na których będą prowadzone roboty. (Koszt uzyskania zgody Właścicieli działek na realizację robót w ich działkach, należy uwzględnić w cenie ofertowej)

- właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymaganych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projekcie umowy, stanowiący **Załącznik nr 8 do SWZ**
- organizację min. **1 raz na miesiąc**, a także w nagłej wymagającej tego sytuacji, posiedzeń koordynacyjnych – tzw. rad budowy. W radach budowy udział biorą przede wszystkim: upoważniony przede wszystkim: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik Budowy, Kierownicy Robót i Inspektorzy Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uczestniczenie w radach budowy również innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego;
- opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu robót (rzeczowo-finansowego) w **terminie 10 dni** od dnia podpisania umowy. Harmonogram musi być aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować zagrożenie zmiany terminu realizacji zamówienia;
- na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania robót (w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robot) oraz przedstawić sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania;
- szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;
- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót;
- bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót;
- wycinka drzew oraz wykonanie karczowania pni pozostałych po wycince drzew kolidujących z inwestycją, po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu granicy pasa drogowego w terenie;
- zabezpieczenie drzew i ich systemów korzeniowych niekolidujących z planowaną inwestycją na czas realizacji robót,
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i ich systemów korzeniowych będących własnością prywatną na działce nr 291/15 ar. Mapy 111 obwód 0001, jednostka ewidencyjna 306301\_1
- wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych

dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy;

- zgłoszenie do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych;
- powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia;
- zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania;
- niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentację techniczną, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezainwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale Zamawiającego;
- niezwłocznie informowanie wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy;
- podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w organizacji ruchu oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót;
- wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami; badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności rurociągu;
- wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i podniesienia kosztów badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, po uprzednim powiadomieniu Miejskiego Zarządu Dróg o terminie wykonywania badania;
- naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada;
- informowanie Zamawiającego o planowej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót;
- wykonania dokumentacji powykonawczej;
- poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury;
- wyniesienie wszystkich urządzeń do nowej niwelety drogi. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni

roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia ewentualnych uszkodzeń infrastruktury;

- poniesienie wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane elementy należy protokolarnie, w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do właścicieli sieci (jeżeli takie mają wymagania);
- wykonanie próby wodnej szczelności na wykonywanych odcinkach kanalizacji deszczowej (jeżeli dotyczy);
- pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączania odcinków sieci (jeżeli dotyczy);
- ewentualne inne koszty, które według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą, profesjonalną starannością) trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia;
- powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia;
- jeżeli zaistnieje taka potrzeba, zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania;
- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia.

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmi nie może uniemożliwiać Zamawiającego oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, aminy oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia.

W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczność wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

W ramach rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany również jest do wykonywania zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji, ciążących na Zamawiającym w związku z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Enea Operator Sp. z o.o.; wyciąg z postanowień umowy, obejmujący postanowienia dot. rękojmi i gwarancji, stanowi **Załącznik nr 12 do SWZ**.

#### **4. W Rozdziale 10 SWZ (Termin związania ofertą) ust. 1:**

**BYŁO:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **12 września 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**JEST:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **15 września 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **5. W Rozdziale 12 SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) ust. 1:**

**BYŁO:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno) do dnia 14 sierpnia 2023 roku, do godz. 10:00.

**JEST:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno) do dnia 17 sierpnia 2023 roku, do godz. 10:00.

#### **6. W Rozdziale 12 SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) ust. 8:**

**BYŁO:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 14 sierpnia 2023 roku o godz. 10:30.

**JEST:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 17 sierpnia 2023 roku o godz. 10:30.

## **7. W Rozdziale 13 SWZ (Opis sposobu obliczenia ceny) ust. 6:**

### **BYŁO:**

UWAGA: Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kosztorys robót, na bazie którego została skalkulowana cena oferty. Kosztorys robót posłuży Zamawiającemu do określenia stopnia zaawansowania robót. Materiałem wyjściowym do sporządzenia kosztorysów robót jest poglądowy kosztorys ofertowy robót, stanowiący **Załącznik nr 9** do SWZ.

### **JEST:**

UWAGA: Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kosztorys robót, na bazie którego została skalkulowana cena oferty. Kosztorys robót posłuży Zamawiającemu do określenia stopnia zaawansowania robót. Materiałem wyjściowym do sporządzenia kosztorysów robót jest poglądowy kosztorys ofertowy robót, stanowiący **Załącznik nr 10** do SWZ.

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji  
/-/ Celina Pilżys-Kosmatka

### Załącznik:

1. Zmodyfikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia,
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
3. Załącznik nr 8
4. Załącznik nr 12