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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej 

oraz sieci tłocznej, przyłącza wodociągowego, a także sieciowej przepompowni ścieków wraz 

zasilaniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gracze w gm. Niemodlin. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej 

Gracze, ul. Bazaltowa- przepompownia ścieków ul. Niemodlińska.”  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Krótki opis inwestycji : 

Przedsięwzięcie ma charakter liniowy i obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, sieci tłocznej, przyłącza 

wodociągowego oraz sieciowej przepompowni ścieków w Graczach, na odcinku od 

ul. Bazaltowej dz. nr 466 do istniejącej przepompowni ścieków na dz. nr 580/12 w Graczach. 

Planowane przedsięwzięcie  znajduje się w granicach obrębu ewidencyjnego Gracze, jedn. 

ewid. Niemodlin-obszar wiejski. 

Projektuje się odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 

mm z rur PVC oraz rur przewiertowych PEHD 100 RC, przyłącze kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej o średnicy DN 200 mm z rur PVC, rurociąg tłoczny ścieków o średnicy DN 90 

mm z rur PEHD w tym PEHD 100 RC, przyłącze wodociągowe DN 90 mm do urządzenia 

płucząco-czyszczakowego z rury żeliwnej oraz sieciową przepompownię ścieków sanitarnych 

DN 1500 wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym. Realizacja 

inwestycji ma na celu odbiór ścieków z budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na tym 

terenie w miejscowości Gracze.  

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne będące przedmiotem opracowania obejmuje 

budowę obiektów: 

− grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej (sieci i przyłącze), 

− przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu,  

− rurociągów tłocznych.  

Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków i oświetlenie zawarto w odrębnym 

opracowaniu.  

 

Zakres specyfikacji: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z obiektami:  

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne, 

− roboty montażowe, 

− odwodnienie wykopów, 

− próba szczelności, 

− kontrola jakości. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe. Wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 

i zabezpieczeniem ruchu. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru – zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora – 

Inspektor Nadzoru inwestorskiego powołany dla celów kontraktu. 

Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 

następuje dzięki sile ciężkości. 

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do studzienki. 

Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. 

sieci. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 

otaczający przewód kanalizacyjny. 

Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 

podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 

kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 

polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 

specjalnej konstrukcji. 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 

i obsypką. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przyłącze – kanał przeznaczony do połączenia studzienki przy budynku 

z grawitacyjną siecią kanalizacji sanitarnej. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr 

z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH 

 5 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 

w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc 

od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów sanitarnych albo 

burzowych do odbiorników. 

Sieć kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

Skrzyżowanie – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu 

liniowego i istniejącego uzbrojenia. 

Spocznik – element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

studzienki. 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Właz kanałowy – element żeliwny z wypełnieniem betonowym i uszczelką 

montowaną w pokrywie, wtłoczoną mechanicznie bez użycia kleju, przeznaczony do 

przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

Wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentów 

lub dla urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów).  

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 

powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 

wierzchem rury. 

Inne definicje 

Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752. 

1.5. Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych oraz prac towarzyszących 

Wyszczególnienie robót tymczasowych: 

- umocnienie wykopów, 

- odwodnienie wykopów. 

 

Wykaz i opis prac towarzyszących: 

- organizacja ruchu i jej likwidacja, 

- geodezyjne wytyczenie obiektów, 

- obsługa geodezyjna w trakcie robót, 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

- próby ciśnieniowe i próby szczelności. 

 

Zakres rzeczowy robót tymczasowych i towarzyszących przedstawiono w pkt. 5 

niniejszej specyfikacji. 

 

Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
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wykonaniu robót podstawowych z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją uzasadnione 

podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

 Wykaz robót tymczasowych: 

- umocnienia wykopów, 

- odwodnienie wykopów. 

 

Prace towarzyszące – prace, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych 

i nie są zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja 

powykonawcza.  

Wykaz i opis prac towarzyszących: 

Wybudowanie objazdów / przejazdów i organizacji ruchu: 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Likwidacja objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmująca: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Obsługa geodezyjna w trakcie robót 

▪ Geodezyjne wytyczenie obiektów 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie 

i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 

geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczeństwa jego utrzymywania 

wykonuje się czynności geodezyjne związane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczeń 

obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu. Wykonanie czynności 

geodezyjnych, Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub 

montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 

tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające 

dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. W razie stwierdzenia 

rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten 

należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować 

szkicami. Przed przystąpieniem do pracy geodeta wystąpi do odpowiedniej jednostki 

Zasobów Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie reperów państwowych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

▪ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Polega na dokonaniu geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzeniu 

związanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu. 

Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się inwentaryzację. Pomiary obejmują 

również inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce. 

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego 

projektu nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów 

rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległość między 

poszczególnymi obiektami budowlanymi. Inwentaryzację, jak również związaną z nią 
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dokumentację, sporządza na zlecenie Wykonawcy jednostka uprawniona do wykonywania 

prac geodezyjnych, która stwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia 

terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i umieszczenie 

stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje Wykonawcy mapę 

z wynikami inwentaryzacji, a ten przekazuje ją Inwestorowi. W razie niezgodności 

zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami 

inwentaryzacji Inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej. Koszty związane z geodezyjną obsługą nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 

Próby ciśnieniowe i próby szczelności – opisane w dalszej części. 

W cenie ofertowej robót podstawowych Wykonawca ma obowiązek uwzględnić nie 

wymienione w przedmiarze robót, koszty robót tymczasowych i towarzyszących, takich jak:  

- obsługa geodezyjna (roboty pomiarowe związane z wytyczeniem obiektów, 

inwentaryzację powykonawczą obiektów ) 

- zabezpieczenie i umocnienie wykopów pod obiekty 

- zabezpieczenie budowli  

- odwodnienie wykopów  

- oznakowanie na czas budowy  

- inspekcja TV kanałów  

- roboty związane z organizacją ruchu. 

1.6. Ogólne informacje o terenie budowy, dokumentacji projektowej oraz 

przetargowej 

Zaplecze budowy należy zorganizować w pobliżu terenu budowy w uzgodnieniu 

z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru oraz właścicielem terenu pod zaplecze. 

Plac budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, 

zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia 

i odbioru Robót i Odcinków. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres kontraktu. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, 

w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu 
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budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i Przejęcia Robót 

i Odcinków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Gracze, obręb Gracze, jedn. 

ewid. Niemodlin-obszar wiejski. Na działkach stanowiących własność Gminy Niemodlin, 

Zarządu Powiatu Opolskiego oraz działki prywatne. Teren budowy ograniczony będzie do 

pasa dróg oraz do terenów prywatnych, które bezpośrednio sąsiadują z działkami, na których 

budowane będą sieci infrastruktury podziemnej. 

W miejscach, w których projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu, po 

zakończeniu budowy, teren budowy musi zostać przywrócony do stanu pierwotnego, a za 

ewentualnie wyrządzone szkody Wykonawca wypłaci poszkodowanym odszkodowanie. 

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację techniczną w zakresie ustalonym 

w umowie. 

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny składać się biuro, magazyny, 

zaplecze socjalne dla pracowników, plac do składowania materiałów i parkowania sprzętu, 

pojazdy, sprzęt, maszyny, wyposażenie, urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa robót, 

przyłącza, drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych 

kontraktem. Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek o wydanie warunków 

wykonania przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci). 

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieżące koszty związane 

z użytkowaniem powyższych urządzeń. 

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposażenia 

i sprzętu, przyłączy, magazynów, placów, dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie 

placu i przywrócenie do warunków pierwotnych. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty przetargowej ma obowiązek 

szczegółowego zapoznania się z całością dokumentacji technicznej, kosztorysowej 

i formalno-prawnej. Nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego a w trakcie 

realizacji Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej lub rozbieżności pomiędzy 

poszczególnymi jej elementami należy wyjaśnić w trakcie procedury przetargowej i przed 

wykonaniem robót. 

Zakresy rzeczowe i przedmiotowe oraz wymagania zawarte w dokumentacji 

przetargowej: projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz przedmiarach robót, wyszczególnione w choćby jednym z nich, są 

obowiązujące dla Wykonawcy do sporządzenia oferty tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, wymiarów 

podanych na opisach i w części graficznej wątpliwości należy wyjaśnić z Inspektorem 

Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których 
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dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

Uwaga: 

Podanie typu wyrobu lub producenta w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej oznacza, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości 

i cech urządzenia czy materiału, o którym mowa  (rozwiązanie przykładowe określające 

wymagane parametry minimalne). Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych 

parametrach.  

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie i opisanych w dokumentacji projektowej. Materiały  i urządzenia 

przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszą 

uzyskać akceptację Projektanta. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Zastosowanie materiałów i urządzeń niezgodnych z dokumentacją techniczną lub 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych dopuszczonych do 

zastosowania w budownictwie oraz dopuszczonych do obrotu na rynku krajowym pomimo 

świadomej lub biernej akceptacji inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku 

ich wymiany na prawidłowe i poniesienia kosztów tej wymiany. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać 

i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

W okresie prowadzenia i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

✓ utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

✓ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania, 

✓ stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

✓ stosować zalecenia i wymogi opisane w projekcie budowlanym. 

Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe 

dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
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wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji zawartych na mapach sytuacyjno-wysokościowych dokumentacji projektowej 

dostarczonej mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zakupi 

aktualną na czas wykonywania robót mapę zasadniczą terenu z uzbrojeniem nad 

i podziemnym oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca winien zapłacić wszelkie należności z tytułu prawa własności, 

wydobycia; dzierżawy, zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci 

i niebezpiecznych odpadów: z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych 

materiałów niezbędnych do wykonania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, a także ponosić koszty ich 

naprawy. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną posesji, na których 

będzie prowadził roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi 

przez administratorów lub właścicieli sieci i nieruchomości. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego 

budynków i obiektów, dróg w pobliżu których wykonywane będą roboty ziemne 

i montażowe. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej  

obiektów budowlanych, dróg przed rozpoczęciem robót. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót 

i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 

przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakończenia lub Świadectwa Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu Odbioru Robót i Odcinków. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby sieć kanalizacji sanitarnej lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Robót 

i Odcinków. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie 

powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 

sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 

i przepisów wg stanu na dzień składania ofert. Normy te winny być traktowane jako 

integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami 

i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z ich zawartością i wymaganiami. 

1.7. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło itp.) należy: 

✓ wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 

gruntu przed dostępem ludzi, 

✓ zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 

pospółki lub drobnego żwiru), 

✓ zawiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, w porozumieniu z nimi określić 

przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć 

rady ekspertów, 

✓ w przypadku koniecznych odstępstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej 

zmiany przebiegu trasy sieci lub przyłączy należy wstrzymać roboty na tym odcinku, 

dokonać wpisu do dziennika budowy z propozycją nowego rozwiązania. Po 

potwierdzeniu konieczności zmiany przez Inspektora nadzoru należy uzyskać zgodę 

projektanta na nowe rozwiązanie, Projektant także zdecyduje o  ewentualnej potrzebie 

zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego,  
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✓ wszelkie zmiany powinny zostać przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji 

Projektanta.     

1.8. Nazwy i kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień  

     Kody    Nazwy 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 

terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 

✓ dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych, 

✓ stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające stosowne 

dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym.  

✓ wymagane są dla materiałów aktualne Aprobaty Techniczne,  Deklaracje Właściwości 

Użytkowych – zgodnie z normą europejską (znak CE) bądź krajową (znak 

budowklany B) lub jednostkowe dopuszczenia. 

✓ powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 

przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.1.1. Rury i kształtki sieci kanalizacji sanitarnej 

Przewody z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U- o średnicy 

DN 200 mm SN 8 z litą ścianką, kielichem wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1401-

1,  PN-EN ISO 9969. Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez 

ścianki betonowe studzienek) z PVC o średnicy DN 200 mm. Kształtki do sieci kanalizacji 

sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1 i ISO 4435 o średnicy DN 200 mm, o parametrach jak 

dla rur.  

Zastosowane rury DN 200 mm oraz odpowiednie kształtki muszą być ze sobą 

kompatybilne, stanowić jeden system i  być projektowane i wytwarzane przez jednego 

producenta. Muszą zapewniać możliwość układania w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( 

rury oznaczone kryształkiem lodu), rury muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz 

umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej 

http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1,45111000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1,45111000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1,45112000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1,45112000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45232000-2
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45232000-2
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Wszystkie rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB, w której muszą 

być zawarte wszystkie parametry techniczne. 

 

 Przewody z rur PE  

Rury przewodowe rurociągów grawitacyjnych- zaprojektowano przewiert sterowany z 

zastosowaniem rur PE-HD wzmocnionych typ 2 zgodne z PAS 1075:2009 - 4  PE 100 RC 

SDR 17 PN10 DN 200 mm, posiadające certyfikat zgodności z PAS 1075 typ 2 wydany przez 

DIN CERTCO lub TUV SUD, które powinny posiadać kolor powłoki zewnętrznej do 

instalacji kanalizacyjnych, stosowne dopuszczenia, Deklarację właściowości użytkowych lub 

aktualną aprobatę techniczną potwierdzającą przydatność w technikach bezwykopowych, 

możliwość montażu bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wąsko 

wykopowymi. 

Rury przewodowe rurociągów tłocznych - rury ciśnieniowe  z PE-HD, PE klasy 

PE100 PN-EN 13244, PN10  SDR 17 o średnicy DN 90 mm o grubości ścianki 5,4 mm, 

w zwojach lub sztangach, łączone metodą zgrzewania doczołowego zgodnie z dokumentacją 

projektową i zaleceniami producenta. Materiał – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie 

dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu.  

Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD, 

PE kl.100 średnicy DN 90 mm wg PN-EN 13244-3. 

Nad przewodami tłocznymi (około 20 cm) należy ułożyć taśmę ostrzegawczą 

z wkładką metalową, służącą do wykrywania przewodów, w przypadku montażu przewodów 

w wykopie otwartym.  

Większość odcinków przewodów tłocznych należy wykonać metodą bezwykopową 

za pomocą przewiertów sterowanych zgodnie z wymaganiami opisanym w punkcie 2.1.10.  

Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD, 

PE kl.100 średnicy DN 90 mm. Wymagania – jak dla odpowiednich rur. 

2.1.2. Studzienki  kanalizacyjne betonowe 

- studnie DN 1000 mm 

Wymagania:  

− komora robocza – wykonana jako element prefabrykowany z betonu 

o wytrzymałości nie mniejszej niż C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12, o 

wodoszczelności minimum W8 i małej nasiąkliwości (max. 5 %). W skład 

studzienki wchodzi: 

− przykrycie (zwężka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1; 

− betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034; 

− kręgi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917; 

− włazy kanałowe żeliwne z wypełnieniem bet. kl. D 400, B125 Ø 600 wg PN-EN 

124-1:2015-07,  uszczelka włazu montowana w pokrywie; 

− stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu PN-EN 13101; 

− materiały izolacyjne. Izolacje z użyciem izoplastu R i B wg stosownych norm 

− przejścia szczelne – tuleje ochronne dla rur wykonane dla przejść kolektora 

przez ściany studzienek. Przejście powinno być elastyczne, a zarazem szczelne 

w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie 

ścieków odprowadzanych kanałem; 

− wloty studni - muszą umożliwiać szczelne ruchome połączenie z rurą +/-  7,5° 

w każdą stronę w poziomie.  
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− zwieńczenia studni  montowanych w drogach stosować rozwiązania systemowe 

producenta. 

Studnie na grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, w okolicy rozprężenia, zaopatrzyć 

w filtry przeciw-zapachowe podwłazowe (miejsca zabudowy filtrów uzgodnić 

z użytkownikiem sieci). Szczegółowe wymagania dotyczące filtrów zawarto w punkcie 2.1.8. 

2.1.3. Kaskady na studniach  

Dla włączeń kanałów do studzienek o wysokości powyżej 0,5 m mierzonej do dna 

kinety należy wykonać kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach należy wykonać 

jako zewnętrzne. 

- dennica z fabrycznie wykonaną kinetą, z gotowymi otworami wlotowymi 

i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do średnicy 

i materiału kanałów; 

- mocowanie rur i kształtek w studzience należy wykonać za pomocą obejm 

mocujących przytwierdzonych do ścianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodpornej; 

- zewnętrzną kaskadę wykonać z rur i kształtek o parametrach technicznych 

dostosowanych do materiału sieci,  

- połączenie elementów za pomocą uszczelek wykonać szczelnie i w sposób odporny 

na skutki przemieszczeń bocznych. 

2.1.4. Studnie rozprężne na rurociągu tłocznym 

Dla wytracenia energii strumienia ścieków wypływającego z przewodu tłocznego 

przewidziano zastosowanie przed wprowadzeniem do kanału grawitacyjnego, studzienkę 

rozprężną. Do tego celu zastosowano prefabrykowaną studnię rozprężną PP/PE o średnicy 

DN 1000 mm z włazem Ø 600 z wypełnieniem betonowym, pierścieniem odciążającym 

i uszczelką montowaną w pokrywie, wtłoczoną mechanicznie bez użycia kleju. Studnię 

zaprojektowano w wykonaniu monolitycznym z dnem kulistym, a w części, w której 

następuje proces wytracania energii oraz rozprężania ścieków  zaprojektowano elementy 

o grubości ścianek min 16 mm. Studnie zaopatrzyć w filtr przeciw-zapachowy podwłazowy.  

Szczegółowe wymagania:   

Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen). Studnie 

o budowie modułowej zbudowane z elementów: podstawa, pierścień wznoszący oraz stożek 

redukcyjny niecentryczny o wewnętrznym wymiarze otworu włazowego  600 mm w świetle. 

Wykonanie z materiałów pierwotnych bez dodatków regranulatów oraz środków 

spieniających. Podstawy – studni (kinety): prefabrykowane kinety z dnem okrągłym kinety 

fabrycznie wyprofilowane  w standardowym zakresie średnic od DN 160 i DN 200 zgodnie 

z profilami i sytuacją projektową. Połączenie elementów studni, podstawa, pierścień, stożek 

poprzez uszczelkę z elastomeru. Sztywność obwodowa trzonu – min. SN 2 zgodna z PN-EN 

14982. Otwór włazowy w stożku studni powinien był usytuowany mimośrodowo, celem 

ułatwienia dostępu do studni. Maksymalna wysokość zwężonej części (DN 600) musi być 

zgodna z PN-EN 476. Stopnie złazowe do studni montowane fabrycznie w elementach 

(pierścienie wznoszące oraz stożki) zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane 

z materiałów nie podatnych na korozję (wzmocnione tworzywo sztuczne); wymienialne 

w kolorze jasnym. Uszczelki łączące elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 

1277 – elastomerowe uszczelki wargowe – potrójne. Zwieńczenia studni zgodne z PN-EN 

124-1:2015-07 w tym rozwiązania z betonowym  pierścieniem odciążającym wykonanym ze 

zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed przesunięciem przykrycia - 

włazu przenoszący obciążenia od kołowego ruchu ulicznego bezpośrednio na podbudowę 

drogi. Obciążalność SLW 60 lub Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802. 

Posiadającym zabezpieczenie przestrzeni między stożkiem studni, a pierścieniem betonowym 
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za pomocą elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwiązanie systemowe producenta 

systemu studni. 

2.1.5. Włazy  

W obrębie pasów drogowych należy wykonać jako żeliwne klasy D 400. Wszystkie 

włazy z wypełnieniem betonowym i uszczelką montowaną w pokrywie, wtłoczoną 

mechanicznie bez użycia kleju. W pozostałych terenach włazy żeliwne z wypełnieniem 

betonowym klasy B 125. Włazy żeliwne niewentylowane, wykonane z żeliwa szarego lub 

sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia ciężkiego ruchu kołowego. 

Gniazdo pokrywy włazu z żeliwa sferoidalnego wyposażone w elastyczny elastomerowy lub 

równoważny pierścień stabilizująco-wygłuszający. Produkt zgodny z normą PN-EN 

124:2000. Wymagany certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowany ośrodek 

certyfikujący. Na terenie jedni włazy powinny zostać zamontowane na równi w powierzchnią 

jezdni, w terenie zielonym podnieść min. 5 cm ponad teren zielony. 

2.1.6. Przepompownia ścieków  

Ze względu na ukształtowanie terenu zachodzi konieczność tłoczenia ścieków. 

Zaprojektowano sieciową przepompownię ścieków P1, o wydajności gwarantującej 

nieosadzanie się zawiesin (4,5 dm3/s).  

Teren przepompowni zostanie wydzielony, utwardzony i zabezpieczony ogrodzeniem, 

a także oświetlony, z pasem zieleni ochronnej. 

Przepompownia sieciowa 

Zaprojektowano przepompownie P1, jako wyrób kompletny – obudowa, technologia 

i sterowanie. Całość musi zostać objęta gwarancją producenta pomp, który musi posiadać 

certyfikat ISO 9001 i ISO 14000. Wentylację przepompowni zaopatrzyć w filtry kominkowe 

DN 150 mm. W ramach dostawy kompletnej przepompowni przewidziany jest rozruch 

przepompowni i ustawienie wszelkich parametrów sterowania oraz umożliwienie włączenia 

w ogólny system sterowania Użytkownika przepompowni, ułożenie kabli zasilających 

i sterujących w gotowym wykopie. 

Należy przewidzieć wpięcie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS oraz 

dostosowanie go do obecnie istniejącego systemu monitoringu w uzgodnieniu z Zakładem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. Wymagania dotyczące systemu 

monitoringu stanowią załącznik do warunków pn. „Opis parametrów funkcjonalno- 

użytkowych funkcjonującego istniejącego systemu monitoringu w technologii GPRS” 

W przepompowni wewnątrz komory zbiornika zainstalować 2 pompy zatapialne 

pracujące naprzemiennie z możliwością pracy równoczesnej, z wirnikiem o wolnym przelocie 

z wbudowanym silnikiem elektrycznym trójfazowym instalowane na poziomie mokrym, 

z prowadnicami i stopą sprzęgającą do automatycznego łączenia z rurociągiem tłocznym. 

Przepompownia P1 

Wydajność przepompowni Q= 4,5 dm3/s, wysokość podnoszenia H=10,0 m. Założona 

moc nominalna pompy -  2,5 kW. 

Przepompownię należy wykonać w formie zbiornika cylindrycznego wykonanego 

z  polimerobetonu o średnicy DN 1500 w systemie dwupompowym. Przepompownie należy 

wyposażyć w oświetlenie, ogrodzenie oraz należy wykonać utwardzoną drogę dojazdową do 

przepompowni. Na terenie przepompowni zaprojektowano hydrant nadziemny DN80 wraz 

z zasuwą odcinającą. W przepompowni na dnie zastosować wyprofilowane wkładki denne 

z tworzywa sztucznego lub wykonać dno ze skosami, powodujące zsuwanie się zawiesin 

sedymentujących bezpośrednio pod wlot pompy. Pokrywę przepompowni wyposażyć w dwa 

kominki wentylacyjne i właz wejściowy. Należy zastosować samoczynny hydrodynamiczny 

zawór płuczący na korpusie pompy. Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga 
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dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu sterowania. Pompy wirowe, 

odśrodkowe w instalacji stacjonarnej montowane na kole nie sprzęgającym, opuszczane na 

prowadnicach. Wirnik półotwarty samooczyszczający współpracujący z dyfuzorem 

wylotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagający samoczynne oczyszczanie części 

hydraulicznej, możliwość osiowego przemieszczania się zwiększająca przelot pompy. Wirnik 

o utwardzonych krawędziach N do 45 HCR utwardzany indukcyjnie i opcjonalnie pokryty 

warstwą twardego węglika wolframu. Uszczelnienie wału pompy: dwa niezależne pełne 

uszczelnienia mechaniczne czołowe. Zabezpieczenie termiczne - czujnik temperatury stojana. 

Zastosować stopy sprzęgające o odpowiednim wyprofilowanym skośnym kształcie.  

Każda pompa musi być wyposażona w łącznik sprzęgający zamocowany do kołnierza 

tłocznego pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowić integralną część łącznika tak, aby 

stworzyć szczelne połączenie z podstawą. Łącznik sprzęgający powinien prostym ruchem 

linearnym kierować pompę wzdłuż dwóch pionowych prowadnic do połączenia z rurociągiem 

tłocznym. Żadna część pompy nie powinna bezpośrednio opierać się na dnie komory, 

prowadnicy czy łańcuchu. Podstawa pompy powinna być dostarczona wraz ze stanowiącym 

jej integralną część łącznikiem prowadnic i powinna być wykonana z żeliwa. Podstawa 

powinna być zaprojektowana razem ze stanowiącym jej integralną część kolanem 90 stopni. 

Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję. W pompie powinny 

być zastosowane bezobsługowe łożyska kulkowe. Kabel zasilający powinien być 

doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność, wprowadzenie kabla powinno być 

zabezpieczone poprzez dławicę uniemożliwiającą kapilarne wniknięcie cieczy przy 

uszkodzeniu powłoki kabla. Silnik pompy powinien być zatapialny, klasa izolacji F (155ºC).  

Silnik powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenia termiczne. 

 

Wymagania konstrukcyjno- materiałowe pomp 

− Zwarta budowa silnika z krótkim wałem wirnika redukująca wibracje i zwiększająca 

trwałość. 

− Wodoszczelny, rozłączny wlot kablowy ze stali nierdzewnej, hermetycznie 

uszczelniony poliuretanem. 

− Podwójny mechaniczny system uszczelnienia wału w postaci jednej kasety 

− Trwałe łożyska kulkowe, dwurzędowe poprzeczno-wzdłużne dolne łożyska kulkowe 

całkowicie bezobsługowe i niewymagające konserwacji, zabezpieczające przed 

działaniem sił osiowych i bocznych oraz zapewniające prawidłową pozycję wirnika w 

obudowie pompy i dłuższy okres bezawaryjnej pracy. 

− System montażowy z użyciem zacisku dający możliwość szybkiego i prostego 

demontażu kadłuba tłocznego pompy od części silnikowej – bez konieczności 

stosowania specjalistycznych narzędzi oraz zabezpieczający przed jakimkolwiek 

przypadkowym otwarciem. 

− Uszczelka neoprenowa, zamocowana na wylocie pompy w sposób uniemożliwiający 

jej wypadnięcie, zapewniająca całkowicie szczelne połączenie między pompą 

i podstawą, 

− Górny uchwyt prowadnic wykonany jest ze stali nierdzewnej pokrytej gumową 

nakładką zapobiegającą wibracjom 

 

Konstrukcja wirnika pompy 

− Pompy wyposażone w wirnik typu vortex zgodnie z założeniami projektowymi 

wynikającymi z wielkości zlewni i wydajności pompowni (swobodny przelot DN80) 

− Wirnik typu vortex o konstrukcji zapewniającej usuwanie powietrza oraz 

zapobiegającej zapychaniu i blokowaniu łopatek wirnika -Konstrukcja wirnika 

umożliwiająca swobodny przepływ ciał stałych o wielkości zgodnej z danymi 
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projektowymi. 

− Konstrukcja wirnika typu vortex umożliwiająca przepływ ścieków przez pompę pod 

wirnikiem w celu zminimalizowania zagrożenia blokowania wirnika przez elementy 

włókniste, szmaty i inne ciała stałe 

− Wymienny pierścień uszczelniający. 

Doboru pomp i rurociągów tłocznych dokonano w oparciu o charakterystyki oraz 

parametry i wielkości dostępne na rynku. Na etapie realizacji inwestycji przy wprowadzeniu 

urządzeń i materiałów, wskazana jest konsultacja z projektantem w celu potwierdzenia 

prawidłowości doboru konkretnej pompy pod względem wydajności i wysokości 

podnoszenia, kosztów zużycia energii oraz doboru zbiornika wraz z wyposażeniem, rurociągu 

tłocznego z odpowiednich materiałów, zapewniających wszystkie przewidziane w 

obliczeniach wymagane wielkości (np. prędkość przepływu ścieków, optymalne dla układu 

zużycie energii). 

Układ tłoczny DN 80 kołnierzowy wykonać ze stali nierdzewnej. Wyposażyć 

w zasuwy nożowe - 2 szt. i zawory kulowe - 2 szt. oraz nasadę płuczącą. Prowadnicę 

wykonać z rur nierdzewnych DN80. Wszelkie połączenia śrubowe wykonać ze stali, co 

najmniej OH18N9. W przepompowni należy wykonać drabinę zejściową ze stali nierdzewnej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Szafę sterowniczą należy zamontować w taki 

sposób aby opary z przepompowni nie dostawały się do jej wnętrza. Na terenie 

przepompowni zamontować stopę żurawia wraz z żurawiem odpowiednim do wagi 

zamontowanych pomp.  

 

Zbiorniki przepompowni ścieków: 

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni DN 1500 mm z polimerobetonu (betonu 

żywicznego) z wypełniaczem kwarcytowym: mączką kwarcową, piaskiem, żwirem 

połączonym z żywicą poliestrową i systemem utwardzającym.  

Parametrach wytrzymałościowe zbiorników: 

- wytrzymałość na ściskanie  min 90 N/mm2; 

- wytrzymałość na zginanie  min 18 N/mm2; 

- wytrzymałość na rozciąganie  min 10 N/mm2; 

- chropowatość pow. wewnętrznej < 0,5 mm; 

- odporność chemiczna pH w zakresie od 1 do 10; 

- właz prostokątny o wym. 700x800 mm zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp 

(zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp muszą 

znajdować się w świetle włazu), właz musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję 

w agresywnym środowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony 

zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane, wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie 

obudowy powinny umożliwiać swobodny montaż i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem 

MGPiB Dz. U. 93.96.438, właz powinien być wyposażony w blokadę uniemożliwiającą 

samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni. Kąt pełnego otwarcia pokrywy 

w pozycji minimum 90˚ z blokadą do powierzchni terenu lub otwarcie pełne 180˚.  

Przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia 

gumowe i elastyczne tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu 

w przypadku nierównomiernego osiadania zbiornika i rurociągu. Dla przejść PVC zbiornik 

zaopatrzony w przejścia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe 

w ścianach dla kabli o średnicy 125 mm. Rura osłonowa kabli pomiędzy przepompownią, 

a szafą sterującą wentylowana. Dno przepompowni ze skosami. Obudowę przepompowni 

wyposażyć w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciągły pomiar poziomu 
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ścieków) oraz 2 pływakowych sygnalizatorów poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracą na 

sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny współpracować z 

szafą sterowniczą. Poręcz złazowa - stal 1.4404. Drabinki  umożliwiające zejście na dno 

zbiornika muszą posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). 

Drabinki i poręcze złazowe wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4404. Zbiornik przepompowni 

wyposażony w wentylację grawitacyjną.  

Do mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) 

należy stosować kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodpornej. 

Wszelkie wyposażenie mocowane w zbiorniku w stali kwasoodpornej minimum 

1.4404.   

Zbiornik zaopatrzyć w  rurę 2” pod przenośny żurawik do wyciągania pomp 

o nośności do 400 kg. Zbiornik polimerobetonowy musi mieć stosowne 

dopuszczenia, Deklarację właściwości użytkowych lub aktualną Aprobatę Techniczną. 

Dopuszcza się zastosowanie zbiornika z betonu, monolitycznego o wymaganiach 

materiałowych jak dla studni kanalizacyjnych. 

W związku z możliwą zmianą warunków wystąpienia wód gruntowych zbiornik 

przystosować do zabezpieczenia przed wyporem zgodnie z zaleceniami producenta.  

Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie zbiornika z betonu polimerowo- 

cementowego o parametrach technicznych: 

− klasa wytrzymałości betonu min. C45/55, 

− współczynnik w/c <0,40, 

− nasiąkliwość <4% wg. PN-EN 1917:2004+AC:2009, 

− wodoprzepuszczalność W12 wg PN-88/B-06250 (brak przecieku przy 120 m 

słupa wody), 

− gęstość 2,35-2,45 kg/ltr, 

− grubość ścian zbiornika: 15cm(+/-1cm) dla DN1500-2000; 13,5cm(+/-1cm) dla 

DN1200 

− zawartość polimeru w betonie minimum 5% zapewniające: 

- zmniejszenie tarcia pomiędzy cementem a kruszywem, 

- wzrost napięcia międzyfazowego dla wody (hydrofobizacja), 

- zwiększenie jednorodności mieszanki betonowej, 

- zmniejszenie absorpcji kapilarnej prefabrykatów betonowych, 

- podwyższoną mrozoodporność, 

- polimeryzacje spoiwa cementowego, 

- zwiększona przyczepność do podłoża, 

- uszczelnienie i zwiększenie odporności na korozję, 

- obniżenie modułu sprężystości, 

- zwiększenie odporności na wnikanie szkodliwych substancji, 

− podwyższona udarność, 

− odporność chemiczna: 

- odporność na korozję spowodowaną karbonatyzacją – XC4 

- odporność spowodowana chlorkami nie pochodzącymi z wody morskiej 

– XD3 

- odporność spowodowana chlorkami od wody morskiej – XS3 

- odporność chemiczna (np. występująca w ściekach bytowych) – XA3 

- odporność mrozowa – XF4 
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− korpus do wysokości 2500mm klejony fabrycznie w monolityczny korpus, przy 

większej wysokości zbiornik dzielony jest na dwie części a połączenie wykonuje 

się na budowie,  

− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 

Studzienki wykonane z betonu polimerowo-cementowego spełniają wszystkie wymogi 

specyfikacji ITB-KOT-2017/0291. 

Przepompownia jako całość musi posiadać oznaczenie CE oraz deklaracje właściwości 

użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002. 

 

Wyposażenie zbiornika: 

Podstawy pomp (kolana stopowe) z żeliwa gat. EN-GG-20 pokrytego malaturą 

(zabezpieczone antykorozyjnie) wraz z łącznikami prowadnic, montowane na stałe do dna 

zbiornika przepompowni z pomocą śrub (kotew) nierdzewnych kwasoodpornych, 

umożliwiające montaż i demontaż pomp za pomocą łączników sprzęgających pomp, bez 

wchodzenia do zbiorników. 

Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN – EN 10088-1 

Górne kabłąki mocujące prowadnice, ze stali kwasoodpornej mocowane do pokrywy górnej 

zbiornika w świetle włazu. Normalia łączące elementy zespołu: kotwy, śruby, podkładki 

sprężyste, nakrętki, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 

Łączniki rurowe (orurowanie wewnątrz pompowni – wewnętrzne piony tłoczne) 

wykonane z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN – EN 10088-1 oraz 

łączone przy wykorzystaniu kołnierzy ze stali kwasoodpornej 1.4404 (zakończone wywijką 

wraz z kołnierzem nierdzewnym kwasoodpornym owierconym) na PN10 o średnicach 

zgodnych z rysunkami szczegółowymi projektu wykonawczego. 

Króćce tłoczne wychodzące na zewnątrz przepompowni na odległość minimum 

150 mm, o średnicy równej średnicy pionu tłocznego wewnątrz zbiornika, zakończone 

przyspawaną wywijką wraz z luźnym kołnierzem nierdzewnym kwasoodpornym owierconym 

PN10. 

Elementy wyposażenia przepompowni wykonane z materiałów odpornych na 

działanie środowiska agresywnego. Rury, kształtki połączone z armaturą na kołnierze, śruby 

z nakrętkami i podkładkami – stal kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelki między 

kołnierzami NBR, zastosować połączenia wyrównawcze. Przewód wyrównawczy prowadzić 

od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej, 

W celu zapewnienia ciągłej, grawitacyjnej wymiany powietrza wewnątrz 

przepompowni, w pokrywie zbiornika należy zamontować dwa przejścia szczelne  100 mm 

z przepustami PVC, na których zamontowane będą po stronie zewnętrznej zbiornika (nad 

płytą pokrywową) dwa zadaszone wywietrzniki  114,3 mm rury kwasoodpornej gat. 1.4404 

o wysokości 0,5 m ponad pokrywę zbiornika, wyposażone w podłużne otwory wentylacyjne, 

zanitowane do przepustu. Jeden z kominków należy połączyć przez przepust z nierdzewną 

kwasoodporna rurą 114,3 mm gat. 1.4404, zamocowaną obejmami do wewnętrznej 

powierzchni walcowej zbiornika przepompowni. Dolny koniec rury dłuższej musi znajdować 

się na wysokości króćca wlotowego rurociągu grawitacyjnego ścieków, krótszy koniec – max. 

0,3 m od powierzchni stropu płyty pokrywowej wewnątrz zbiornika. Wszystkie elementy 

łączące zespół wentylacyjny: obejmy, śruby, podkładki, nakrętki należy wykonać ze stali 

nierdzewnej kwasoodpornej, 

 

Armatura: 

Przepompownię wyposażyć w armaturę na ciśnienie min 10bar. 

Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe DN 80. Połączenia kołnierzowe 
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i owiercenie  PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie  PN10. Korpus, pokrywa i klin 

wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15. Prosty przelot zasuwy, bez 

przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Klin zawulkanizowny na całej powierzchni 

tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR. Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu 

prasowanego. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzykiem 

trzpienia, stanowiący nierozłączną całość. Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko 

tarciowych podkładek tworzywowych. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-

ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium. Możliwa wymiana o-ringowego 

uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy. Uszczelka 

czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. 

Korek zabezpieczony przed wykręceniem. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy 

epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677. Śruby łączące pokrywę 

z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. Pakiet zasuw 

w ramach jednego producenta. 

 

Zawory zwrotne kulowe DN 80: 

− Połączenia  kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), 

ciśnienie PN 10,; 

− Długość  zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001; 

− Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-400-15 PN-EN 

1563 :2000 (DIN 1693); 

− Prosty i pełny przelot; 

− Kula wulkanizowana NBR – czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub 

żeliwa; 

− Uszczelnienie  pokrywy o-ringowe: NBR , Wyrób przeznaczony jest do pracy 

w układach pompowych, element odcinający przepływ – kula jest o gęstości 

większej niż woda (kula tonąca); 

− Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 

mikronów wg normy DIN 30677; 

− Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, 

wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową. 

Zasuwy zamontowane na poziomym odcinku rurociągów tłocznych w pompowni, aby 

umożliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do 

komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), obsługę zasuw 

z poziomu terenu powinien umożliwiać specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie 

ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. 

Filtry kominkowe DN 150  

W przepompowni zabudować filtry kominkowe z przeznaczeniem dla kominków 

wentylacyjnych/wywietrzników przepompowni o średnicy 150 mm i wysokości 1000 mm, 

z węgla aktywnego. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym  miejsca stosowania filtrów. 

Pozostałe wymagania dotyczące przepompowni zostaną zawarte w projekcie 

wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 

Należy przewidzieć wpięcie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS oraz 

dostosowanie go do obecnie istniejącego systemu monitoringu w uzgodnieniu z Zakładem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.  
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2.1.7. Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni  

Nawierzchnię wokół przepompowni P1 należy utwardzić. 

Nawierzchnia utwardzona wokół przepompowni ścieków 

Wokół zbiornika przepompowni zaprojektowano utwardzenie terenu.  

Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni terenu wokół przepompowni: 

− warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o WP>35 - grubości 10 cm, 

− geotkanina o gramaturze min. 350 g/m2, 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102 kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20 - gr. Po 15 

cm, 

− podsypka piaskowo cementowa 4:1 - gr. 3 cm, 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru szarego - gr. 8cm. 

Dodatkowo należy utwardzić klińcem kamiennym (tłuczniem) teren przez bramą 

wjazdową do przepompowni (zgodnie z częścią graficzną).  

Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni tłuczniowej. 

− warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o WP>35 - grubości 15 cm, 

− geotkanina o gramaturze 350 g/m2, 

− warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 

13242: kruszywo sortowane 0/63 – grubość 15 cm. 

− warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 

13242: kruszywo sortowane 0/31,5 – grubość 15 cm. 

Betonowa kostka brukowa – wymagania:   

− zastosować kostkę betonową 20x10x8 cm – koloru szarego, zgodną z PN-EN 

1338 klasy B, D, I. Wygląd zewnętrzny. Struktura wyrobu powinna być 

zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna 

być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać 2 mm. 

Krawężniki betonowe – wymagania: 

− Wokół nawierzchni utwardzonej należy zastosować krawężniki betonowe 

20x22x100 cm i 15x30x100 zgodne z PN-EN 1340 klasy T, B, D, I. 

Ogrodzenie przepompowni 

− Bramy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniając 

min. wymagania zawarte w PN-EN 12433-1 i PN-EN 12433-2.  

− Brama ogrodzeniowa dwuskrzydłowa o wysokości 1,8 m – uchylna 

z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym o szerokości całkowitej 3,0 m 

montowana do słupów o profilu zamkniętym 80 x 80 mm. Otwieranie bramy – 

kąt 90°. Brama wyposażona fabrycznie w osprzęt (zamki, zawiasy, rygle).  

− Panele ogrodzeniowe o wysokości 1,80 m wykonane z prętów stalowych 

zgrzewanych punktowo. Długość przęsła dostosować do wymiarów 

zewnętrznych terenu przepompowni lecz nie więcej niż 2,5m. Pręty pionowe Ø 

5 mm, pręty poziome Ø 4 mm w układzie oczek o wymiarach 50 x 200 mm. 

System montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym 60x40 mm za 

pomocą listwy montażowej. Wysokość słupków dostosowana do wysokości 

paneli. Rozstaw osiowy słupków średnio ok. 2 m. Słupki utwierdzane 

w monolitycznym fundamencie betonowym zakończone zaślepkami 

mrozoodpornymi. Elementy stalowe pokryte dodatkowo warstwą malarską w 

kolorze RAL 6005. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone 

antykorozyjnie powłoką cynkową, przez proces cynkowania ogniowego 

zgodnie z normą PN-EN 1461. 
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− Fundament ogrodzenia wykonać z betonu C20/25 zgodnie z częścią graficzną 

projektu budowlanego.  

Odwodnienie przepompowni 

−  wody opadowe i roztopowe będą spływały na teren zielony.  

Zieleń ochronna 

− Wokół ogrodzeń  przepompowni zaprojektowano posadzenie zieleni ochronnej 

– krzewy ozdobne (zgodnie z częścią graficzną opracowania).   

Oświetlenie i zasilanie 

Opisane w odrębnym opracowaniu. 

2.1.8. Filtry antyodorowe  

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem uciążliwych zapachów należy 

stosować filtry antyodorowe katalityczne węglowe lub biofiltry do studzienek 

kanalizacyjnych rozprężnych oraz studzienek kanalizacyjnych znajdujących się bezpośrednio 

blisko zabudowań  gdzie może wystąpić okresowa uciążliwość  zapachowa. Miejsca 

zabudowy filtrów uzgodnić z użytkownikiem sieci.      

Wymagania filtrów katalitycznych węglowych:   

- Węgiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi. 

- Minimalna zawartość węgla w nowym filtrze podwłazowym: 8 kg.  

- Zastosowanie syfonu butelkowego. 

- Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.  

- Odporność na wilgoć. 

- Odporność na wahania temperatury od -25ºC do +50ºC. 

- Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję. 

- Udokumentowany pomiar oporów przepływu powietrza przez filtr. Badania 

przeprowadzone  przez podmiot zewnętrzny, posiadający stosowne uprawnienia. 

Parametry Techniczne biofiltrów: 

- zawieszenie ze stali kwasoodpornej min. 1.4404 (krzyżakowe lub pierścieniowe) 

w zależności od typu studzienki) filtra o nośności 300 kg pod właz żeliwny okrągły 

DN 600 

- waga suchego filtra ok. 18 kg, 

- obudowa HDPE o gwarancji eksploatacyjnej minimum 7 lat, 

- specjalnie przygotowane i zaszczepione specjalistycznymi mikroorganizmami 

wypełnienie biologiczne, 

- zawieszony filtr w studni nie może kolidować z pokrywą, i wywoływać klawiszowania 

pokrywy oraz uniemożliwiać przemieszczanie biofiltra w głąb studni. Kształt 

obudowy nie może kolidować ze stopniami czy drabinką. Filtr wyposażony 

w uszczelkę gumową zapobiegającą niekontrolowanemu wydostawaniu się nie 

oczyszczonych odorów na zewnątrz.  

Parametry eksploatacyjne biofiltrów: 

- wysoka skuteczność oczyszczania gazów, 

- krótki czas osiągnięcia pełnej sprawności po zamontowaniu do 14 dni, 

- praca biofiltra w zakresie temperatur -20°C do + 50°C, 

- skuteczność usuwania odorów ok. 95%, 

- działanie w bardzo wysokich stężeniach H2S i NH3, 

- efektywne oczyszczanie gazów przy przepływie do 10 m3/h, 

- czas kontaktu 0,7 s (przy przepływie 10 m3/h), 

- niskie straty przepływu, 

- szybki i prosty montaż bez użycia narzędzi, 

- niskie koszty inwestycyjne, 
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- bez konieczności serwisowania, 

- 3 lata gwarancji na wypełnienie biofiltra. 

2.1.9. Przyłącze wodociągowe i urządzenie płucząco-czyszczakowe 

Projektuje się przyłącze wodociągowe z rury żeliwnej DN 90 mm wraz z urządzeniem 

płucząco-czyszczakowym do obsługi projektowanej przepompowni ścieków. 

Podziemne urządzenie do płukania sieci wodociągowych z pojedynczym odcięciem 

przepływu kołnierzowe, korpus z żeliwa sferoidalnego z powłoką ochronną z farb 

epoksydowych, na korpusie oznakowanie określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne i materiał korpusu, ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie 

i wewnętrznie farba epoksydowa, konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części 

bez demontażu z sieci, wydajność przy różnicy ciśnień 1,0 MPa: 125,0 m3/h, odporność na 

korozję podpowierzchniową - metoda odrywania katodowego. 

2.1.10. Rury osłonowe i przewiertowe 

Rury ochronne dzielone – dla zabezpieczenia istniejących kabli, należy stosować 

dzielone wzdłużnie rury z twardego polietylenu – PEHD (HDPE): o gęstość nie mniejsza niż 

0,942 [g/cm3], współczynnik płynięcia: 0,15 ÷ 0,5 [g/10 min] dla masy obciążającej 2,16 kg  

i temperatury 190°C wg ISO 1133, moduł sprężystości: 800 ÷ 1200 [MPa], współczynnik 

termicznej rozszerzalności liniowej: α = 1,5 ÷ 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres 

stosowania -30°C do +75°C, wydłużenie w punkcie zerwania > 800%. 

Rury osłonowe i przewiertowe  zaprojektowano jako rury stalowe zgodne z normą PN-

EN 10224 lub PN-EN 10296-1, PN-80/H-74219 o średnicy umożliwiającej umieszczenie 

przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni (średnice rur osłonowych: 

Ø 356/8,0 mm), na niektórych odcinkach dopuszcza się również zastosowanie jako rury 

osłonowe rur z PE po zatwierdzeniu przez Projektanta charakterystyki właściwości 

proponowanych rur. 

Rury przewiertów sterowanych/horyzontalnych -  rury dwuwarstwowe typ 2 zgodne 

z PAS 1075:2009 - 4  PE 100 RC SDR 17 PN10 Dz 90 i 200 mm, posiadające certyfikat 

zgodności z PAS 1075 typ 2 wydany przez DIN CERTCO lub TUV SUD i powinny posiadać 

kolor powłoki zewnętrznej do instalacji kanalizacyjnych, aprobatę techniczną ITB, 

potwierdzającą przydatność w technikach bezwykopowych, możliwość montażu bez obsypki 

i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wąsko wykopowymi.  

Na niektórych odcinkach (oznaczonych w części graficznej opracowania) 

zaprojektowano dodatkowo rury osłonowe PE 100 RC, PN10 Dz=160x9,5 mm.  

Dopuszcza się skracanie lub wydłużanie przewiertów sterowanych pomiędzy 

komorami przewiertowymi za zgodą właściciela działki. 

2.1.11. Bloki oporowe i podporowee 

Należy zastosować bloki oporowe „gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez 

Wykonawcę na budowie. 

Należy zastosować bloki oporowe, zgodnie z wymogami normy PN-EN 805:2002, 

PN-EN 1610: 2015-10, PN-B 10715 i PN-EN 16932. 

2.1.12. Inne materiały  

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 998-1; cement 

wg PN-EN 197-1. 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur, kruszywa 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+197-1%3A2002
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Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13242, żwir i kamień 

łamany zgodnie z PN-EN 13242. Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne 

z dokumentacją projektową.  

Materiały izolacyjne 

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać PN-B-30150. 

Lepik asfaltowy według PN-B-24625. 

2.2. Odpowiedzialność Wykonawcy za spełnienie wymagań technicznych 

i jakościowych wyrobów budowlanych 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów i wyrobów budowlanych oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego o planowanych dostawach kluczowych. 

2.3. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości 

i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów z uwzględnieniem wysokości 

składowania określonej przez Producenta. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. 

Miejsce składowania materiałów powinno być ogrodzone przynajmniej taśmą 

ostrzegawczą. 

2.3.1. Rury i kształtki, armatura  

Magazynowane na placu budowy rury i kształtki z PVC powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych. Dłuższe 

magazynowanie rur i kształtek powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 

zadaszonych. Rury pakietowane należy magazynować w dwóch- trzech warstwach 

o maksymalnej wysokości sterty 2.0m pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu 

górnego będą spoczywały na listwach drewnianych pakietu dolnego. 

Rury PEHD mogą być pakowane pojedynczo lub paletowane w wiązki. Końce rur 

zabezpieczone są zaślepkami (deklami) odpowiedniej średnicy. Rury z PE należy 

składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu (dotyczy to odcinków 

prostych, jak i w zwojach). Odcinki proste należy składować na podkładach drewnianych 

lub z innego materiału nie powodującego uszkodzenia rur, o szerokości nie mniejszej niż 

0,1 m i w odstępach 1-2 m. Wysokość składowania rur PE nie powinna przekraczać 

wysokości 1 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych. Dopuszcza się składowanie rur w otwartych 

magazynach jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Przy pracach przeładunkowych należy 

stosować odpowiednie podnośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473567&page=1
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uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach. Należy przy tego typu pracach stosować 

liny miękkie. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami, jak również ich przetaczanie 

i wleczenie. 

2.3.2. Składowanie armatury 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.3.3. Kręgi betonowe 

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej 

i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. 

Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.  

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montażowych.  

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 

powinien być składowany osobno.  

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach 

zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm.  

W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny 

one być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio 

dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.  

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 

1,80 m. Stosy powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed 

przewróceniem.  

2.3.4. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.3.5. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 

odcinka sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 

odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania 

i poboru. 

Materiały i kruszywa przeznaczone do zasypania wykopów oraz odtworzenia 

warstw konstrukcji nawierzchni należy składować w sposób zabezpieczający przed 

nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem. 

2.3.6. Cement 

Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu 

w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie 

cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące 

(patrz norma: BN-88/6731-08). 
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2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 

deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.1. Rurociągi, przepompownie, i kształtki, armatura 

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt: 

− żurawie budowlane samochodowe o udźwigu min. 5 T, 

− koparki o pojemności łyżki 0,25 - 1,20m3; 

− spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 - 250 KM; 

− koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3; 

− równiarka samojezdna 100 kM; 

− ubijak spalinowy 200 kg; 

− pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu; 

− piła elektryczna z pionowym ostrzem; 

− wciągarki ręczne; 

− wciągarki mechaniczne; 

− samochody skrzyniowe; 

− samochody samowyładowcze 5 T i 5-10 T; 

− beczkowozy; 

− pompy odwadniające 

− wibromłoty – do wbijania lub wyciągania grodzic; 

− żuraw samochodowy – do podnoszenia grodzic; 

− spawarki elektryczne. 

− pozostały niezbędny sprzęt techniczny. 
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3.2. Roboty drogowe 

Do wykonania robót drogowych wymagany jest następujący sprzęt: 

− równiarka lub spycharka uniwersalna z ukośnie ustawianym lemieszem; 

Inspektor Nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża 

z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 

pracy maszyny; 

− koparka z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt); 

− walec statyczny, wibracyjny, płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny; 

− mieszarka do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażona w urządzenia 

dozujące wodę. (mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej 

mieszanki o wilgotności optymalnej); 

− układarka do rozkładania mieszanki kruszyw; 

−  walec ogumiony i stalowych wibracyjny lub statyczny do zagęszczania 

(w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 

ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne); 

− skrapiarka emulsji asfaltowej; 

− układarka do rozkładania mieszanki mineralno-asfaltowej; 

− walec stalowy gładki średni lub ciężki; 

− betoniarka do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo-  piaskowej. 

Uwaga: Podane parametry sprzętu są orientacyjne, a Wykonawca zobowiązany jest 

do stosowania sprzętu w dobrym stanie technicznym i gwarantującego wykonanie 

Kontraktu zgodnie z jego wymaganiami jakościowymi. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Zbiorniki przepompowni i armatura 

Transport po stronie dostawcy. 

4.2. Rury i kształtki, armatura 

Transport rur i kształtek może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, 

jednak ze względu na specyfikę towaru najczęściej odbywa się transportem 

samochodowym. Jest on uregulowany odnośnymi przepisami ruchu kołowego na drogach 

publicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora 

Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny 

być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem się 

w czasie ruchu pojazdu. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce.  
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Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 

załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) 

przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 

Przy transporcie rur należy zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

− przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 

− środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych 

krawędzi; 

− przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, 

z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa; 

− wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m; 

− przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury; 

− rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu; 

− przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni; 

− przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1 m. 

− kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 

jak dla rur. 

4.3. Studzienki 

Studzienki kanalizacyjne betonowe objęte niniejszą Aprobatą Techniczną, powinny 

być przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producenta. Studzienki można 

przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi 

i instrukcją Producenta. 

Do każdej dostawy powinna być dołączona informacja, podająca co najmniej 

następujące dane: 

− nazwę i adres Producenta; 

− nazwę i rodzaj wyrobu; 

− wewnętrzną średnicę komory roboczej; 

− datę produkcji; 

− numer Aprobaty Technicznej  

− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

− znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041). 

4.4. Beton 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 
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4.5. Kruszywa 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.6. Cement 

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

4.7. Materiały do budowy nawierzchni utwardzonych  

 Materiały do budowy drogi należy przewozić dowolnymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający: 

− kruszywa przed zanieczyszczeniami, nadmiernym zawilgoceniem; 

− betonowe elementy drogowe przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym dokonać odkrywek 

tego uzbrojenia. Dotyczy to również przekopów kontrolnych na odcinkach realizowanych 

metodą bezwykopową.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejących 

obiektów – budynków, dróg wzdłuż trasy sieci, o ich złym stanie technicznym powiadomi 

inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej 

stanu budynków i obiektów przed rozpoczęciem robót.  

Sposób zabezpieczenia istniejących obiektów i utrzymanie ciągłości ruchu na drogach 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

Wykonawca w przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania technologii robót 

ziemnych, zabezpieczenia wykopów, odwodnienia, mogącej mieć negatywny wpływ na 

sąsiednie, obiekty, sieci, instalacje, zieleń ma obowiązek zaproponować sposób 

zabezpieczenia tych elementów i uzgodnić jego zastosowanie z inspektorem nadzoru.  

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez 

administratorów sieci, dróg oraz właścicieli działek. 

W celu uniknięcia kolizji z uzbrojeniem wykonanym od czasu wykonania map do celów 

projektowych, Wykonawca zakupi aktualne mapy zasadnicze w ośrodku geodezyjnym 

i porówna ich stan z mapami, na których wykonany został projekt budowlany.  

W przypadku wykrycia błędów i opuszczeń w dokumentacji technicznej 

i kosztorysowej lub rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji Wykonawca 

zwróci się do Projektanta o ich uzupełnienie. 

W przypadku rozbieżności wymiarów podanych na opisach i w części graficznej 

wątpliwości należy wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. 

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia przed 

wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszą 

uzyskać akceptację Projektanta. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na 
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niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Zastosowanie materiałów i urządzeń niezgodnych z dokumentacją techniczną lub 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych dopuszczonych do 

zastosowania w budownictwie, pomimo świadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku ich wymiany na prawidłowe i poniesienia kosztów tej 

wymiany. Wykonawca zobowiązany jest: 

• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznych; 

• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające 

deklaracje zgodności z normą lub Aprobatą Techniczną, odpowiadające 

obowiązującym przepisom; 

• powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania 

materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Dopuszcza się wykonanie rurociągów, obiektów z materiałów alternatywnych 

wskazanych w STWIORB, pod następującymi warunkami: 

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań 

proponowanego materiału alternatywnego nie gorszych niż materiałów wskazanych 

w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej; 

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, własnym staraniem, na 

własny koszt i odpowiedzialność sporządzi projekt zamienny oraz zamienne specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

Dokumentacja powyższa powinna uzyskać akceptację Zamawiającego. 

W przypadku koniecznej zmiany przebiegu trasy sieci lub przyłączy objętych 

pozwoleniem budowlanym należy wstrzymać roboty na tym odcinku, dokonać wpisu do 

dziennika budowy z propozycją nowego rozwiązania. Po potwierdzeniu konieczności 

zmiany przez Inspektora nadzoru należy uzyskać zgodę projektanta na nowe rozwiązanie. 

Projektant także zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego 

i pozwolenia budowlanego. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

materiałów i wyrobów budowlanych oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o planowanych dostawach kluczowych. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 

deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materiałów obciąża dostawców 

i wykonawcę robót. 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło itp.) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli 

to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony 

ruchami gruntu przed dostępem ludzi; 
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- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m 

warstwy pospółki lub drobnego żwiru); 

- zawiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim 

określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne 

należy zasięgnąć rady ekspertów; 

- w przypadku koniecznych odstępstw od dokumentacji technicznej np. 

koniecznej zmiany przebiegu trasy sieci lub przyłączy należy wstrzymać roboty na 

tym odcinku, dokonać wpisu do dziennika budowy z propozycją nowego 

rozwiązania. Po potwierdzeniu konieczności zmiany przez Inspektora nadzoru 

należy uzyskać zgodę projektanta na nowe rozwiązanie, Projektant także 

zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia 

budowlanego. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Podstawę wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektów stanowi dokumentacja 

projektowa i prawna. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do 

robót Wykonawca powinien ustalić lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 

oraz reperów. 

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Błędy te powinny być niezwłocznie usunięte. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które 

bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte bez akceptacji wyników 

pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 

dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 

należą do obowiązków Wykonawcy. 

Jeżeli kierownik robót stwierdzi rozbieżność pomiędzy tyczeniem, a planem 

sytuacyjnym bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie 

zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania 

wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i wznoszonych 

obiektów oraz względem granic działek. 
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5.2.2. Usunięcie warstwy humusu i zieleni 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego ponownego 

ułożenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, użycia przy rekultywacji, umacnianiu 

skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 

określonych w dokumentacji projektowej. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli) należy dodatkowo stosować 

ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Humus należy zdjąć z całości obszaru inwestycji tj. terenu przeznaczonego pod: 

wykopy, drogi, składowanie urobku, materiałów i sprzętu oraz terenu narażonego na ruch 

sprzętu budowlanego i środków transportu. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zabezpieczenie obszarów bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji, w szczególności 

terenu pól uprawnych w związku z czynnościami w ramach inwestycji swoich pracowników, 

podwykonawców i dostawców. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb 

jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru według faktycznego stanu 

występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z użyciem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych prowadzone w pobliżu drzew i krzewów muszą być wykonywane w 

sposób nieszkodzący drzewom i krzewom, a po zakończeniu w/w prac teren należy 

przywrócić do stanu pierwotnego.  

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 

drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 

zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Zgoda 

na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  

Zamawiającego. 

 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. 

sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i 

krzaków. 

Odsłonięte korzenie należy w miarę możliwości chronić i nie odcinać, należy 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchnię rany uszkodzonego już 

korzenia należy natychmiast wyrównać i zabezpieczyć preparatem ochronnym. 

W cenie za wykonanie robót Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie 

materiałów z wykopów. 

5.2.3. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w specyfikacjach technicznych 

lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją 

techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. 
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Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, znajdujące się 

w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy pod obiekty 

i sieci, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 

wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

5.2.4. Wycinka zieleni 

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Jeśli Wykonawca stwierdzi razem 

z Inspektorem nadzoru potrzebę wycinki zieleni, powinien uzyskać zgodę Zamawiającego 

oraz uzyskać odpowiednie zezwolenia administracyjne.    

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 

Roboty ziemne związane z budową rurociągów powinny być prowadzone zgodnie 

z przepisami i obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona 

ręcznej odkrywki istniejącego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urządzeniami 

podziemnymi – mechanicznie. Wykonawca zabezpieczy istniejące obiekty w sposób 

uzgodniony z Właścicielami obiektów i Inspektorem nadzoru. 

Dla posadowienia studzienek należy wykonać wykop jamisty o ścianach pionowych, 

umocnionych i wymiarach zapewniających minimalną odległość pomiędzy ścianką obiektu 

i umocnienia 0,5-0,7 m. 

W przypadku wykonywania wykopów jamistych w przypadku stwierdzenia napływu 

wód gruntowych należy odpowiednio dostosować technologię zabezpieczenia ścian wykopów 

i odwodnienia – przedstawić do akceptacji  Inspektorowi Nadzoru.  

Dla rurociągów zastosować wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych 

umocnionych obudową pełną. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest uzależniony 

od istniejących  warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków 

hydrogeologicznych. 

W nawiązaniu do wymagań norm oraz BHP, zastosowano niezależnie od rodzaju gruntu 

i nawodnienia wykopy wąskoprzestrzenne o pełnym umocnieniu ścian wykopów szalunkiem 

systemowym dla wykopów o głębokości większej od 1,0 m, o minimalnej szerokości 

umocnionego dna wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej: DN 200 – 1,1 m. Dla  

rurociągów tłocznych DN 90 przyjąć szer. wykopu - 1,0 m. Szerokość wykopu dla studni DN 

1000 przyjęto 2,4 m. Szerokości wykopów podane wraz z szalunkiem. 

Założono, że 85% wykopów zostanie wykonanych mechanicznie, a dla pozostałych 15 

% założono ręczne wydobycie urobku. 

W wypadku wystąpienia wód gruntowych i lokalnych sączeń należy zastosować 

odwodnienie wykopów. 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę 

wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś 

przewodu, zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem 

urobku. 

5.3.2. Zabezpieczenie wykopów i urządzeń obcych oraz odwodnienie wykopów 

Zaprojektowano wykopy wąsko-przestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych 

obudową pełną. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest uzależniony od 

istniejących warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. 
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W czasie wykonywania koparką wykopów obiektowych i wąskoprzestrzennych należy 

wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 

prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.  

Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią. Rozkładanie wykopu 

ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się przez ułożenie bali, wyprasek stalowych, 

szalunków systemowych po obydwu stronach osi rurociągu w ustalonych uprzednio 

odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie 

powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz 

przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 

0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku 

jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch środków transportowych obok wykopów 

powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania 

obudowanych wykopów, zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo 

usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona 

w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 

strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą 

wykopu, a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż 

rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m 

wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 

prefabrykowaną. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu 

ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć 

przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być 

zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 

Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla 

pieszych i pojazdów w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne 

wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi. Należy zabezpieczyć wystające 

studzienki w trakcie formowania nasypów poprzez obsypanie piaskiem i materiałem nasypu.  

Odwodnienie wykopów  

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  Roboty 

montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Na terenie objętym zasięgiem projektowanych robót warunki mogą ulec pogorszeniu 

w wyniku gwałtownych opadów w trakcie realizacji robót ziemnych i w tym przypadku 

konieczność zmiany technologii odwodnienia ustalić jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu 

z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca dla własnych potrzeb powinien ponowić wykonanie badania 

geotechnicznego gruntu i w zależności od jego wyniku (poziomu wód gruntowych i ich 

napływu) zastosować optymalną i bezpieczną technologię odwadniania, gwarantującą montaż 

obiektów w prawidłowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.). 

Wykonawca winien uzgodnić metodę odwodnienia i termin rozpoczęcia pompowania 

z Inspektorem Nadzoru biorąc pod uwagę głębokość wykopów, rodzaj gruntu, efektywność 
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i postęp robót oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno być prowadzone pod 

nadzorem specjalisty. 

Sposób pompowania wody powinien uwzględniać wpływ obniżenia poziomu wód 

gruntowych na sąsiadujące obiekty i budynki. 

W przypadku napotkania gruntów kurzawkowych Wykonawca powinien sposób 

odwadniania przyjąć w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodnić go z Inspektorem 

Nadzoru i Projektantem. 

Woda z wykopów winna być odprowadzana do istniejących rowów odwadniających po 

uzgodnieniu z właścicielem oraz odpowiednimi władzami. 

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodnić powierzchniowo: 

- drenaż rurowy korytkowy PVC DN 100, 

- studzienki drenażowe ø 600 mm, 

- odpompowanie wody z wykopu pompą spalinową . 

Poziom wód gruntowych w dużej mierze zależeć będzie od aktualnych warunków 

pogodowych.   

Poziom wody gruntowej powinien być utrzymywany poniżej projektowanego poziomu 

kanału do czasu zakończenia zasypki. Wykopy dla studzienek muszą być dokładnie 

odwodnione. Woda z wykopów winna być odprowadzana do istniejących rowów 

odwadniających lub kanałów deszczowych po uzgodnieniu z właścicielem oraz 

odpowiednimi władzami. 

Dopuszcza się wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez 

odwodnienia wgłębnego do głębokości 0,5 m poniżej poziomu piezometrycznego wód 

gruntowych. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 

gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien dla konkretnych 

odcinków robót przedłożyć projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 

i opadowych oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 

przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty 

ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą  nieprzydatność, Wykonawca ma 

obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na własny koszt bez 

jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

W przypadku dużego napływu wód gruntowych w zależności od głębokości wykopu 

rodzaju gruntu odwadniać wykopy: 

- ze studzien depresyjnych głębokich; 

- osuszanie za pomocą filtrów igłowych. 

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie należy ułożyć warstwę filtracyjną 

z tłucznia lub żwiru o grubości warstwy 15 cm. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym wodę gruntową z warstwy filtracyjnej 

odprowadzić grawitacyjnie za pomocą drenażu z perforowanych rurociągów drenarskich 

PVC DN 100 mm ułożonych przy ścianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych 

DN 600 umieszczonych w dnie wykopu w najniższym punkcie. 

Przy odwodnieniu poprzez depresję, statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 

należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 4-6 m, montowane za pomocą 

wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,50 m. 

Studnie depresyjne wykorzystać do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych 

w zakresie wartości k =10÷3 – 10÷5 cm/s, gdy w podłożu gruntowym odwadnianego obiektu 

zalegają grunty spoiste uniemożliwiające zastosowanie agregatów igłofiltrowych. 

Zaleca się stosowanie studni o średnicy 200 mm przy gruntach żwirowych można 

średnicę zwiększyć do 300 mm, (regulację wydajności studni można osiągnąć poprzez 

zwiększenie długości filtra maksymalnie do 5 m). Zastosować filtr siatkowy lub obsypkowy.  
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Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz 

jak też utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału. 

5.3.3. Odspajanie i transport urobku 

Założono 15 % odspajania gruntu w wykopie w sposób ręczny i 85 % mechanicznie. 

Odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też 

z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór 

metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki 

geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 

Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być 

poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś 

same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. 

Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m. Żurawie budowlane z wysięgnikiem 

prostym, powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkładach 

z bali dla równomiernego rozłożenia na większą powierzchnię gruntu. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki 

jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopów 

za pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości 

określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją 

wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić 

piaskiem. 

5.3.4. Przygotowanie podłoża 

Układkę sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju 

wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem 

warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.  

Dno wykopu pod obiekty liniowe (rurociągi) oraz studzienki wyrównać i wykonać 

podsypkę piaskową o grubości 15 cm. Dla studni przyjąć podsypkę piaskową o grubości 20 

cm, pod studnię przepompowni wykonać 30 cm podsypki.   

W wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, 

przekop należy wypełnić ubitym piaskiem.  

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego – 

zagęszczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna 

w obrębie kąta 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. 

Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem.  

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod 

rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Podsypkę pod rurociągi, studni oraz przepompownie zagęszczać mechanicznie do 

uzyskania wartości 85 % ZMP. W przypadku niemożliwości uzyskania takiego stopnia 

zagęszczenia podłoże należy wzmocnić w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem. 

5.3.5. Zasypywanie rurociągów i zagęszczanie gruntu 

Przestrzeń o szerokości min 50 cm między korpusem obiektów, a ścianą wykopu 

należy wypełniać piaskiem, warstwami o grubości maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku 

zagęszczać mechanicznie do uzyskania wartości 85 % ZMP. Zagęszczenie warstw piasku 

winno być wykonywane równomiernie na całym obwodzie obiektów. 

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu, 

czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH 

 37 

materiału, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, place drogi 

i ulice). Można do tego celu użyć materiału rodzimego. 

Ze względu na możliwość występowania gruntów spoistych, trudno plastycznych, 

założono wymianę gruntów. W istniejących pasach drogowych zaprojektowano zasyp 

wykopów w 100 % gruntem różnoziarnistym dowiezionym, na pozostałych terenach 

zaprojektowano 50% wymianę gruntu. Potrzebę wymiany gruntu i jej zakres ustali 

Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robót ziemnych. Zasyp rurociągów w wykopie 

zaprojektowano z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej rury - obsypki, 

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 

etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórką umocnień ścian wykopu. 

Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągów. 

Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m 

nad rurą. 

Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę. 

Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki, 

szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą. 

Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała 

odpowiednie podparcie po bokach. Zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach rurociągu, 

należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. Warstwę ochronną rur wykonuje się z 

piasku sypkiego drobno-, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej 

warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na 

właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. 

Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. Zaleca się 

stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 

Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości, co najmniej 10 cm od rury. 

Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy 30 

to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad 

rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami współczynnik powinien spełniać 

wymagania administratora bądź właściciela drogi. 

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu, 

czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego 

materiału, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, place drogi 

i ulice). Zasypywanie wykopów w obrębie zainstalowanego przewodu z żeliwa sferoidalnego 

może odbywać się gruntem rodzimym po wcześniejszym usunięciu z niego kamieni 

o wymiarach D>50mm (obsybka) po wcześniejszym starannym wykonaniu (jeśli grunt tego 

wymaga) podbudowy rurociągu. Zasypka może być wykonana bez selekcji. Zagęszczanie 

gruntu wg wymagań nawierzchni terenu. 

Stopień zagęszczania zasypki w pasach dróg zgodnie z wymaganiami administratorów 

tych dróg (wg uzgodnień); dla pozostałych do wskaźnika wynoszącego Is = 0,97.  

Ze względu na możliwość występowania gruntów spoistych, trudno plastycznych, 

założono wymianę gruntów. Zakłada się 100 % wymianę gruntu w pasach drogowych. Poza 
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terenem pasów drogowych w obszarach pól uprawnych i terenów zielonych nienarażonych na 

ruch kołowy zaprojektowano zasyp w 100% gruntem rodzimym (z wykopu), natomiast na 

pozostałych terenach w 50% gruntem różnoziarnistym dowiezionym i 50% rodzimym. 

Potrzebę wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru 

w trakcie robót ziemnych. 

5.4. Roboty montażowe 

5.4.1. Kanały ścieków sanitarnych 

Przewody tłoczne z PE należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805 oraz 

PN-B10725, natomiast kanalizacyjne z PVC zgodnie z PN-EN 1610. 

Przewody z rur PE mają wysoką odporność na niskie temperatury (do - 25°C), jednak 

zaleca się połączenia i inne prace montażowe również wykonywać przy temperaturze od 0°C. 

Przewody z rur PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, 

jednak z uwagi na znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa (w niskich temperaturach) 

prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od +5°C.  

Zasadniczo rury z PE należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie metodą łączenia 

rur z PE za pomocą zgrzewania doczołowego polegającego na ogrzaniu czołowych 

powierzchni łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, 

a następnie po odjęciu płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych 

powierzchni. Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania doczołowego w temp. poniżej 0°C, 

w czasie deszczu, mgły, silnego wiatru - należy stosować namioty osłonowe oraz ewentualnie 

ogrzewanie (wówczas na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte). Całość procesu 

zgrzewania wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Rury z PVC łączyć za pomocą złącza kielichowego na wcisk, lub za pomocą złączek 

dwukielichowych, które mogą zostać wykonane w wykopie względnie na powierzchni terenu, 

w zależności od technologii samej układki przewodu w wykopie. Złącze kielichowe na wcisk 

dokonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do wnętrza kielicha 

drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha na całym jego obwodzie znajduje się 

wgłębienie, w którym umieszczany jest gumowy pierścień uszczelniający o odpowiednim 

przekroju. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. 

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 

Połączenie bosych końców rur ze sobą wykonuje się za pomocą złączek 

dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC. 

Przy montażu kanalizacji zachodzi często konieczność skracania rur do wymaganej 

długości. Cięcie poprzeczne rury PVC powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej 

do osi rury. 

Warunkiem prawidłowego wykonywania złącza kielichowego jest takie ułożenie rur, 

aby osie łączonych odcinków znajdowały się na jednej prostej. 

Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub 

gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią 

po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego 

położenia. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław 

celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 

pomocniczych.  

Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy połączyć z instalacją wewnętrzna w budynkach 

za pomocą odpowiednich kształtek przejściowych. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463943&page=1
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Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 

zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 

rurociągu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 

zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą (deklem). Po sprawdzeniu prawidłowości 

ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby 

znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

5.4.2. Połączenia i izolacja rur 

Wykonanie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy.  

5.4.3. Próba ciśnieniowa przewodów ciśnieniowych 

Po wybudowaniu każdy rurociąg powinien być poddany próbie ciśnieniowej wodą 

w celu zapewnienia nierozłączności rur, złączy, kształtek i innych elementów.  Nie dopuszcza 

się prowadzenia prac niezwiązanych z próba ciśnieniową w trakcie trwania tej próby. Przed 

przystąpieniem do próby należy sprawdzić, czy aparatura pomiarowa jest zamontowana 

w odpowiednich miejscach (możliwie najniższy punkt badanego rurociągu), skalibrowana 

i gotowa do pracy.  

 

Badania szczelności rurociągów należy wykonywać z uwzględnieniem instrukcji 

producentów i zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania 

dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych” ze zmianami (PN-EN 

805:2002/Ap1:2006). 

Przewody badanego rurociągu powinny być zasypane, aby uniknąć takich zmian stanu 

gruntu, które mogą spowodować przecieki. Należy zdecydować czy połączenia powinny być 

zsypane [zalecane jednak, aby połączenia zwłaszcza z armaturą i kształtkami były odkryte]. 

Stałe podpory i mocowania należy tak budować, aby tyły wytrzymałe na parcie spowodowane 

ciśnieniem próbnym. Bloki oporowe zaś powinny mieć możliwość przeniesienia 

odpowiednich obciążeń przed rozpoczęciem badania. Definitywnie należy upewnić się, czy 

tymczasowe zaślepki, kołnierze ślepe itp. są odpowiednio zamocowane, nie należy także 

usuwać żadnych tymczasowych podpór i zamocowań końcówek badanego odcinka przed jego 

dekompresją.  

 

Próbie należy poddać cały rurociąg lub jeżeli jest to niemożliwe badać go 

odcinkami tak, aby: 

- w najniższym punkcie każdego badanego odcinka możliwe było uzyskanie ciśnienia 

próbnego, w najwyższym punkcie zaś było możliwe osiągnięcie ciśnienia nie 

mniejszego niż wartość maksymalnego ciśnienia projektowanego (MDP) 

- bez trudności można było dostarczyć i doprowadzić wodę do badań. 

 

Badany odcinek należy napełnić wodą i jeżeli jest to możliwe zrobić to w najniższym 

punkcie rurociągu. Rurociągi powinny być napełniane woda powoli, a wszystkie urządzenia 

odpowietrzające otwarte, co pozwoli rurociągom na odpowiednie odpowietrzenie. W czasie 

przeprowadzania próby zaś urządzenia odpowietrzające powinny być zamknięte, a zasuwy 

pośrednie otwarte na odcinku badanym. Po zakończeniu próby ciśnienie w rurociągach należy 

obniżać stopniowo z otwartymi urządzeniami odpowietrzającymi. 

 

Ciśnienie próbne (STP) dla badanego rurociągu należy obliczyć na podstawie wartości 

maksymalnego ciśnienia projektowanego (MDP) 

- bez uwzględnienia uderzenia hydraulicznego: STP= MDPc+ 100kPa 

- z uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego: 
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STP= MDPa x 1,5 lub STP=MDPa + 500kPa  (przyjąć wówczas mniejszą 

wartość) 

Dopuszczalna wartość ciśnienia wynikającego uderzenia hydraulicznego uwzględniona 

w MDPa nie powinna być mniejsza niż 200kPa. 

 

Tam, gdzie układane są krótkie odcinki rurociągu oraz w przypadku przyłączy 

o średnicy mniejszej lub równiej niż DN80 i długości nie większej niż 100m, należy stosować 

ciśnienie robocze jako ciśnienie próbne systemu. 

Dla badań rurociągów z PE i PP należy jednak stosować metodę uwzględniającą 

zjawisko pełzania rury w trakcie badania, co jest przyczyną spadku ciśnienia wewnątrz 

rurociągu i tym samym kłopotów z zakończeniem próby szczelności z wynikiem 

pozytywnym. Taka specjalna procedura głównej próby ciśnienia, uwzględniająca właściwości 

lepkosprężyste materiały została określona w załączniku A.27 do normy PN-EN 805:2002. 

 

Próbę przeprowadzać po ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur 

dla zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte 

dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy zwracać uwagę na całkowite 

wypełnienie przewodu wodą przed podnoszeniem ciśnienia. Odcinek poddany próbie nie 

powinien przekraczać 200 m.  

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez 

okres 30 minut, podczas przeprowadzeni próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno 

wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa, a ciśnienie próbne całego przewodu 

Ppp= 0,6 MPa. 

Próby ciśnieniowe należy wykonywać pod nadzorem ZGKiM. 

5.4.4. Próba szczelności kanałów 

W odbiorze na szczelność występują próby na eksfiltrację i infiltrację. W pierwszej 

kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację pomiędzy studniami przy długości do 50,0 

m. Osobno sprawdzić szczelność studni. Złącza kielichowe powinny zostać odkryte. Woda do 

badanego odcinka musi być doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno 

napełniać kanału wodą pod ciśnieniem. Czas napełniania odcinka nie powinien być krótszy od 

1 h dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas próby powinien wynosić co 

najmniej 8 h. Na złączach nie powinny pokazać się krople wody. Kolektor jest szczelny jeśli 

dopełnienie ilości wody w rurociągu w czasie próby nie wynosi więcej niż 0,39 dm3/m2 

powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego złącza awarię usunąć, a próbę powtórzyć.  

Próbę na infiltrację przeprowadzić w przypadku występowania wody gruntowej na 

poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej 

studzienki zgodnie z jego spadkiem. Próbę wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Próby 

szczelności wykonać pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Próby szczelności należy 

wykonywać pod nadzorem ZGKiM. 

5.4.5. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki betonowe 

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 

1000 mm, z włazem żeliwnym Ø 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypełnieniem 

betonowym i uszczelką montowaną w pokrywie (drogi) lub klasy B 125 (tereny zielone). 

Kręgi betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niż C35/45 wg PN-EN 206-1, 

spełniające wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelności W8 i małej nasiąkliwości 

(max. 5%), spełniające wymogi DIN 1045 w zakresie wymogów stawianych w stosunku do 
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betonów wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne. 

Prefabrykowany krąg denny jw. z kinetą i otworami ustalonymi przez Wykonawcę. 

Studzienki wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami normy  

PN-EN 1917. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu 

lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe 

ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na 

wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.  

Studzienki mają być zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem 

powinno pozostać nadproże min. wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów 

muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową odpowiedniej wytrzymałości. 

Właz kanałowy 

W miejscach lokalizacji studni narażonych na ruch pojazdów, należy montować włazy 

kanałowe żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D 400 i Ø 600 mm montowane na 

zwężce redukcyjnej lub płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad spocznikiem 

o największej powierzchni. Uszczelka włazu montowana w pokrywie bez użycia kleju. Dla 

lokalizacji studni, na pozostałych terenach stosuje się włazy kanałowe żeliwne o klasie 

wytrzymałości B 125. 

Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować 

mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi 

stopni 0,30m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 

Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy piaskiem 

zasypać wykop warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy 

zwrócić uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał 

wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie 

zakładanych obciążeń ruchu drogowego.  

W obrębie dróg nieutwardzonych powierzchnia włazów studzienek nie powinna 

wystawać więcej niż 2 cm ponad powierzchnię gruntu, a obrukowanie studzienek należy 

zlicować z powierzchnią włazu. 

 

Studzienki rozprężne na rurociągu tłocznym 

Dla wytracenia energii strumienia ścieków wypływającego z przewodu tłocznego 

zaprojektowano przed wprowadzeniem do kanału grawitacyjnego studnie rozprężne DN 1000 

mm z włazem Ø 600 z wypełnieniem betonowym, pierścieniem odciążającym i uszczelką 

montowaną w pokrywie, wtłoczoną mechanicznie bez użycia kleju. Studnie zaopatrzyć w filtr 

przeciw-zapachowy podwłazowy. Wlot i wylot rurociągów poprzez osadzone fabrycznie 

przejścia szczelne dostosowane do średnicy i materiału kanałów. 

 

Filtry antyodorowe 

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem uciążliwych zapachów należy 

stosować filtry antyodorowe do studzienek kanalizacyjnych rozprężnych oraz studzienek 

kanalizacyjnych znajdujących się bezpośrednio blisko zabudowań  gdzie może wystąpić 

okresowa uciążliwość  zapachowa. Miejsca zabudowy filtrów uzgodnić i zatwierdzić 

z użytkownikiem sieci. 

5.4.6. Przepompownia ścieków 

Przepompownię należy dostarczyć jako wyrób kompletny – obudowa, technologia 

i sterowanie.  
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Po stronie wykonawcy robót będzie konieczne wykonanie wykopu wraz 

z umocnieniami ścian wykopu, odwodnieniem i posadowieniem, zasypką i zagęszczeniem 

gruntu wokół przepompowni oraz wykonaniem wykopów z rurami ochronnymi i ich 

późniejsza zasypka dla kabli sterowniczych i zasilających. 

Wykop dla przepompowni należy wykonać mechanicznie z umocnieniem. Badania 

gruntu i opinia geotechniczna nie wykazały potrzeby stosowania odwodnienia wykopów, 

jednak poziom wód gruntowych w dużej mierze zależeć będzie od aktualnych warunków 

pogodowych.  

Następnie przystąpić do prac montażowych wewnątrz przepompowni. Doprowadzić 

zasilanie do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN, wykonać przyłącza 

do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o rezystancji 

zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla połączeń wyrównawczych, doprowadzić 

przewody z rur PVC umożliwiające montaż przewodów zasilających pompy, podłączyć 

króćce zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Wykonać zagospodarowanie terenu 

przepompowni po sprawdzeniu jej szczelności i czynnościach rozruchowych. Wykonać drogę 

dojazdową do przepompowni.  

Należy: 

- po wykonaniu wykopu, umocnieniu ścian, jego odwodnieniu oraz umocnieniu ścian wykopu 

należy przystąpić do wykonania podsypki 30 i zagęszczeniu  oraz wzmocnienia podłoża 

(chudym betonem); 

- po uzyskaniu stopnia zagęszczenia podłoża min. 85% ZMP przystąpić do posadowienia 

przepompowni korzystając z urządzeń dźwigowych.  

W celu zabezpieczenia przed wyporem, zakotwić przepompownię zgodnie z wytycznymi 

producenta.  

- obsypać przepompownię wykonując uprzednio odcinki kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej; 

Następnie przystąpić do prac montażowych wewnątrz przepompowni.  

Po zakończeniu robót - wstępny rozruch i szkolenie użytkowników przepompowni. 

Wokół zbiornika przepompowni należy teren zagospodarować, zgodnie z punktem 

2.1.7. 

5.4.7. Armatura rurociągów ciśnieniowych 

Montaż armatury winien się odbywać w sposób eliminujący uderzenia mogące 

spowodować uszkodzenia powłoki elastomerowej. Sposób zabudowy armatury musi 

uwzględniać zabezpieczenie armatury przed zamarznięciem. 

Po zamontowaniu armatury należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. 

Należy zastosować bloki podporowe na rurociągach PE w miejscach montażu armatury 

zgodnie z wymogami normy PN-EN 805:2002, PN-EN 1610: 2015-10, PN-B 10715 i PN-EN 

16932. 

5.4.8. Skrzyżowania  

Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem, przedstawiono na mapie 

sytuacyjno-wysokościowej oraz profilach podłużnych. Postępować wg warunków zawartych 

w uzgodnieniach branżowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami 

prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, 

krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych 

wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu 
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skrzyżowań przestrzeń pomiędzy projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejącym 

wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym dokonać odkrywek 

tego uzbrojenia. Dotyczy to również przekopów kontrolnych na odcinkach realizowanych 

metodą bezwykopową.  

W przypadku natrafienia i uszkodzenia rur drenażowych należy je odtworzyć.   

Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi 

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi 

rurociągami wodociągowymi, roboty ziemne wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Skrzyżowania z istniejącymi kanałami deszczowymi 

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi kanałami 

deszczowymi, roboty ziemne wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi 

Na trasie projektowanej sieci występują skrzyżowania z kablami energetycznymi. 

W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejącymi przewodami i kablami elektrycznymi, 

należy zamontować rurę ochronną na przewodzie elektrycznym o minimalnej długości równej 

szerokości wykopu powiększonej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi lecz nie mniej niż 

o 1 m, . W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę  

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, 

dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy 

wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. W miejscu kolizji 

roboty prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE i w razie potrzeby po 

wyłączeniu prądu. 

Skrzyżowania z istniejącymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami 

telekomunikacyjnymi 

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę 

ZN-96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejącymi przewodami 

telekomunikacyjnymi, należy zamontować rurę ochronną na kablu telekomunikacyjnym 

o minimalnej długości równej szerokości wykopu powiększonej zgodnie z uzgodnieniami 

branżowymi lecz nie mniej niż o 1 m. 

Przejścia metodą bezwykopową 

W miejscach określonych w dokumentacji budowę sieci należy realizować metodami 

bezwykopowymi.  

Przewierty sterowane horyzontalne. Sterowanie ma miejsce podczas wykonywania 

przewiertu pilotażowego. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której, na 

bieżąco kontroluje się i koordynuje trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń 

podziemnych czy przeszkód terenowych należy ominąć je poprzez zmianę kierunku 

i głębokości wiercenia. Zależnie od długości i średnicy rurociągu dobiera się odpowiednie 

wiertnice. Kolejność prac: 

- wykonaniu otworu pilotażowego 

- rozwierceniu otworu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury 

przewodowej.  
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Należy przewidzieć wykonanie przewiertu w dwóch etapach, z wykonaniem komory 

wyjściowej w połowie długości przewiertu.  

Odcinki kanałów wyznaczone do wykonania metodą przewiertu horyzontalnego 

wskazane zostały na profilach podłużnych oraz w szczegółowych tabelarycznych 

przedmiarach robót . Przewierty należy wykonać rurą przewodową. Korzystne jest, 

szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu czerpania wody 

niezbędnej do przygotowania płuczki zawiesiny bentonitowej. Wykonawca powinien być 

przygotowany do wykonywania długich przewiertów sterowanych w gruntach zawierających 

głazy, otoczaki skaliste. Wymagana wiertnica HDD o sile uciągu i pchania minimum 150 kN 

wraz z odpowiednim systemem płuczki bentonitowej. Płuczka bentonitowa musi być 

stosowana na każdym etapie pracy. Inne parametry można ustalić w trakcie realizacji robót 

z Inspektorem Nadzoru, na podstawie szczegółowych badań geotechnicznych, wykonanych 

przez Wykonawcę. 

W miejscach przejść przewiertem sterowanym z wykorzystaniem rury osłonowej, 

przeciąganie rury osłonowej wykonać jednocześnie z rurą przewodową. 

5.4.9. Bloki oporowe i podporowe 

Należy zastosować bloki podporowe na rurociągach PE w miejscach montażu 

armatury zgodnie z wymogami normy PN-EN 805:2002, PN-EN 1610: 2015-10, PN-B 10715 

i PN-EN 16932. 

5.5. Utwardzenie nawierzchni, roboty drogowe i przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego  

Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie 

z wydanymi uzgodnieniami i decyzjami właścicieli terenów i ich użytkowników.  

Nawierzchnie po wykopach odtworzyć do stanu pierwotnego.  

Nawierzchnię wokół przepompowni P1 należy utwardzić. 

Nawierzchnia utwardzona wokół przepompowni ścieków 

Wokół zbiornika przepompowni zaprojektowano utwardzenie terenu.  

Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni terenu wokół przepompowni: 

− warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o WP>35 - grubości 15 cm, 

− geotkanina o grmaturze 350 g/m2, 

− warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 

13242: kruszywo sortowane 0/63 – grubość 15 cm 

− warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 

13242: kruszywo sortowane 0/31,5 – grubość 15 cm. 

Wokół utwardzenia terenu kruszywem łamanym ułożyć krawężniki drogowe. 

Krawężniki drogowe - wymagania: 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach (długość/ wysokość/ grubość) 

100x15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 

Drogi gminne odbudować następująco:  

Nawierzchnie po przekopach należy odtworzyć na warunkach Zezwolenia Gminy 

Niemodlin – nr IGK.7230.163.2020 z dnia 23.10.2020r. oraz  IGK.7230.192.2020 z dnia 

12.11.2020r. 

Naruszoną nawierzchnię jezdni: 

w obrębie szerokości wykopu  

− warstwa odsączająca z piasku – 14 cm, zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 

Is=0,98 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH 

 45 

− nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242: 

kruszywo sortowane 0/31,5 – grubość 10 cm, zagęścić do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is=1,0m.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci 

i przyłączy wodociągowych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10735, PN-EN 1610 i PN-EN 1917, PN-EN 10296 

i innymi normami branżowymi podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, próby szczelności, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 
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1. Kontrola wykonania sieci polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy 

sprawdzić: 

− wytyczenie osi przewodu, 

− szerokość wykopu, 

− głębokość wykopu, 

− szalowanie wykopu, 

− zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

− odległość od budowli sąsiadującej, 

− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

− rodzaj podłoża, 

− rodzaj studzienek, 

− rodzaj rur, kształtek i armatury, 

− składowanie rur, kształtek i armatury, 

− ułożenie przewodów, 

− zagęszczenie obsypki przewodów, 

− szczelność przewodów, 

− zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodów, 

− przewody ułożone nad terenem, 

− zabezpieczenie przewodów przed korozją. 

2. Oś przewodów powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę 

w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy 

spełnieniu wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 

zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455). 

3. Szerokość wykopu powinna być zgodna z projektem. 

4. Głębokość wykopu, powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno 

wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi 

ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę. 

5. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. 

Sposób obniżenia poziomu wód gruntownych powinien być wykonany zgodnie 

z dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać 

odpowiednio wyprofilowany teren. 

6. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i szalowanie to, 

powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

7. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest 

komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie klina odłamu ścian wykopu, 

konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

8. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem, powinno być 

wykonane zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich 

podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz 

ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

9. Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja techniczna. 
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10. Rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu, powinny być oznakowane i zgodne 

z wymogami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami 

stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

11. Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu 

wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz 

podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją. 

12. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczana 

ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymogów ustalonych w dokumentacji. 

13. Szczelność przewodu tłocznego powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego 

przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne 

powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż l MPa (10 bar). 

14. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być 

mniejsza niż 30 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się 

ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. 

Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

15. Nowowybudowane przewody należy przepłukać i sprawdzić prawidłowości ułożenia 

przewodów za pomocą kamery. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

✓ Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie 

badania i pomiary powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, 

a próbki do badań będą pobierane losowo. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji wnioski materiałowe i urządzeń. Inspektor zatwierdza wnioski w porozumieniu, 

w zależności od przedmiotu wniosku, z projektantem, zamawiającym lub użytkownikami 

sieci i dróg oraz uzbrojenia kolidującego.  

✓ Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną 

przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 

- badanie odchylenia osi przewodów, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kolektora, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
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- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych, pokryw włazowych. 

Należy dokonać w obecności inspektora nadzoru inspekcji TV kanałów i rurociągów 

i dostarczyć płytę CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanałów i rurociągów. 

Przed odbiorem końcowym należy wykonać czyszczenie kanałów za pomocą 

specjalistycznego samochodu S-C typu WUKO oraz należy wykonać inspekcję TVC kamerą 

TV wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w celu sprawdzenia odpowiednich 

spadków kanalizacyjnych oraz szczelności kanałów.  

Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem końcowym robót do przekazania 

Inspektorowi nadzoru płyty CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanałów. Za 

pozytywny wynik inspekcji uznaje się, iż wykonana sieć kanalizacyjna nie będzie posiadała 

zastoisk wody, uszkodzeń mechanicznych, uszczelki umieszczone będą w miejscach do tego 

przeznaczonych a bose końce rur będą osadzone prawidłowo w kielichach (brak przerw na 

styku połączeń dwóch rur – dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikająca 

z rozszerzalności termicznej materiału). W zakresie odchyłek dotyczących spadku 

wykonanego kanału, nie może być ona większa niż 10/00 do spadku projektowanego 

mierzona na odcinku pomiędzy dwoma sąsiednimi studniami. Kanał musi byś wykonany 

prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci muszą byś wykonywane za pomocą 

studzienek. Przed wykonaniem inspekcji wykonana sieć kanalizacyjna musi zostać 

wyczyszczona. Przed rozpoczęciem inspekcji wykonanego kanału należy wprowadzić do 

niego wodę, (podczas wykonywania inspekcji TV obowiązkowa obecność Użytkownika). 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych wybudowanych kanałów 

(rur), studni, stwierdzenia infiltracji lub eksfiltracji wody z lub do kanału (brak lub 

nieprawidłowe umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci kanalizacji 

sanitarnej na odcinkach dłuższych niż 5 m (dla każdego zastoiska wody osobno), stwierdzenia 

zastoisk wody, których wysokość w najniższym punkcie przekracza 10 % średnicy 

nominalnej wybudowanego kanału - wykonawca dokona wymiany uszkodzonych odcinków 

oraz usunie nieprawidłowości. 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się następująco: 

- odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać –5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

Roboty drogowe - dopuszcza się wystąpienie odchyłek od dokumentacji, lecz nie 

większych niż: 

- ±20 mm dla równości podłużnej i poprzecznej mierzonej 4 metrową łatą, 

-  0,5 % dla spadków poprzecznych, 

- +1 cm, -2 cm dla rzędnych wysokościowych, 

- +1 cm, -2 cm dla grubości warstwy. 
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Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

wyżej określonych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 

10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

7.2.  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową wykonywanych obiektów z tym robót odtworzeniowych jest 

jednostka określona w przedmiarze robót (mb, m2, m3, kpl, szt, itd.). 
.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla 

poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed 

wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- roboty montażowe wykonania rur i odgałęzień wraz z podłożem,  

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach,  

- wykonana izolacja,  

- zasypany zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 

50 m.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Badania przy odbiorze częściowym 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjna.  

b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony 

z projektantem lub nadzorem,  

c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 

z dokumentacją,  

d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 

być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  

e) zbadaniu szczelności przewodu. Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy 

dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń zgodnie 

z wymaganiami PN-B 10725 metodą prób hydraulicznych.  

Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji 

grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej,  

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 

odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa 

i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody 

do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:  

- 0,151/m2 dla przewodów;  

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;  

- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.  

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.  

Szczelność przewodów ciśnieniowych powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego 

przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne 

powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 barów).  

Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610.  

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności rurociągów 

wodociągowych przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, a kanalizacji 

odcinkami pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na 

poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub 
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pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. 

Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami winny być nie 

zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne kształtki z otworami, muszą być na 

okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie 

z całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych rurociągów 

muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: 

- doprowadzenia wody; 

- opróżnienia rurociągu z wody po próbie. 

Czas napełnienia przewodów nie powinien być krótszy od 1 godziny dla spokojnego 

napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) 

oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 

dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedłożony podczas spisywania 

protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji 

o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci sanitarnej.  

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy 

Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, 

zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób 

i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 

dokumentację powykonawczą.  

Koszt wykonania próby (także zużytej wody) ponosi Wykonawca.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

- dziennik budowy; 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dokumentację dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

inwestycji; 
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- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów (deklaracje zgodności 

producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, 

świadectwa pochodzenia deklaracje zgodności, dokumenty atestacyjne, itp.); 

- protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu; 

- płyta CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanałów;  Za pozytywny 

wynik inspekcji uznaje się, iż wykonana sieć kanalizacyjna nie będzie posiadała 

zastoisk wody, uszkodzeń mechanicznych, uszczelki umieszczone będą 

w miejscach do tego przeznaczonych a bose końce rur będą osadzone 

prawidłowo w kielichach (brak przerw na styku połączeń dwóch rur – 

dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikająca z rozszerzalności 

termicznej materiału). W zakresie odchyłek dotyczących spadku wykonanego 

kanału, nie może być ona większa niż 10/00 do spadku projektowanego 

mierzona na odcinku pomiędzy dwoma sąsiednimi studniami. Kanał musi byś 

wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci muszą byś 

wykonywane za pomocą studzienek. Przed wykonaniem inspekcji wykonana 

sieć kanalizacyjna musi zostać wyczyszczona. Przed rozpoczęciem inspekcji 

wykonanego kanału należy wprowadzić do niego wodę, (podczas wykonywania 

inspekcji TV obowiązkowa obecność Użytkownika). W przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych wybudowanych kanałów (rur), studni, 

stwierdzenia infiltracji lub eksfiltracji wody z lub do kanału (brak lub 

nieprawidłowe umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci 

kanalizacji sanitarnej na odcinkach dłuższych niż 5 m (dla każdego zastoiska 

wody osobno), stwierdzenia zastoisk wody, których wysokość w najniższym 

punkcie przekracza 10 % średnicy nominalnej wybudowanego kanału - 

wykonawca dokona wymiany uszkodzonych odcinków oraz usunie 

nieprawidłowości, 

- protokoły z przeprowadzonych prób i inspekcji; 

- dokumentacje techniczno – ruchowe zamontowanych urządzeń; 

- rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie istniejącego 

uzbrojenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

lub administratorom urządzeń; 

- trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na 

planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną; 

- instrukcji stanowiskowych; 

- wszelkie inne dokumenty niezbędne do użytkowania sieci. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym końcowym  

Obejmują:  

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 

i inwentaryzacją geodezyjną,  

b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu,  

c) zbadaniu rozstawu usytuowaniu obiektów, studzienek kanalizacyjnych,  
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d) zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności obiektów, przewodów sanitarnych 

w odbiorach częściowych  

e) zbadaniu protokółów uruchomienia przy użyciu wody systemu wodociągowego  

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z  

a) protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodów sanitarnych,  

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  

c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  

d) inwentaryzacją geodezyjną,  

e)protokółem odbioru uruchomienia systemu wodociągowego,  

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanymi przewodami.  

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego.  

Teren po budowie, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonych obiektów. 

Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:  

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami 

pozwolenia na budowę,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiadującej 

nieruchomości.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę płatności określają dokumenty umowne (cena jednostkowa skalkulowana 

przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych).  

9.1. Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmować:  

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci i obiektów sieciowych 

w tym hydroforni i przepompowni ścieków 

• dostarczenie materiałów; 

• wykonanie wykopu wraz z pełnym umocnieniem ścian wykopu przez rozparcie wraz 

z ewentualnym odwodnieniem wykopu; 

• zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 

• przygotowanie podłoża wzmocnionego; 

• ułożenie rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu; 

• ułożenie rur wodociągowych i kanałowych z wykonaniem połączeń; 

• wykonanie studzienek z armaturą i kanalizacyjnych;  

• badanie szczelności kanałów, studzienek i innych jw. 

• kamerowanie przewodu wraz z opisem; 

• ułożenie taśmy sygnalizacyjnej; 

• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną; 
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• transport nadmiaru urobku; 

• roboty drogowe, związane z zagospodarowaniem terenów hydroforni i przepompowni 

ścieków oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w Specyfikacji Technicznej; 

• wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu sieci i usytuowania 

obiektów  

a także wszelkie koszty ogólne i dokumentacyjne wykazane w dokumentach przetargowych 

i SIWZ – koszty aktualizacji uzgodnień, zakupu aktualnych map geodezyjnych z uzbrojeniem 

podziemnym, przygotowania projektów organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania 

projekty robót tymczasowych, ubezpieczenia i gwarancje, nadzór i dokumentacja 

archeologiczna, inne nadzory w zależności od potrzeb. 

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego robót cena będzie obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy.  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

Cena jednostkowa obejmuje:  

- oznakowanie robót,  

- dostawę materiałów,  

- przygotowanie terenu,  

- wykonanie robót przygotowawczych,  

- wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża i fundamentów,  

- wykonanie włączeń do czynnych sieci,  

- posadowienie obiektów, ułożenie przewodów odgałęzień,  

- wykonanie izolacji, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,  

- opłaty administracyjne /dzierżawy terenu,  

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowań,  

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji technicznej, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 

Podstawą do ustalenia ceny ofertowej jest przedmiar robót oraz pozostałe elementy 

dokumentacji projektowej: projekty budowlane, techniczne i wykonawcze oraz specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SIWZ, a także 

wymagania i informacje zawarte w niniejszym opracowaniu i SIWZ. Informacje zawarte 

w projekcie budowlanym zostały uszczegółowione w projektach wykonawczych 

i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przed złożeniem 

oferty wykonawca robót jest zobowiązany do dokonania wizji w terenie oraz analizy 

wszelkich załączników do SIWZ w celu uwzględnienia w ofercie wszystkich elementów 

robót i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz osiągnięcia celu 

przedsięwzięcia, a wynikających z dokumentacji projektowej, także tych nie uwzględnionych 
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w przedmiarze robót, a zawartych w pozostałej dokumentacji projektowej, jej części opisowej 

i graficznej, a także w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz ewentualnych zmianach i informacjach zawartych w SIWZ.  

Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu robót i czynności, rozbieżności, opuszczeń 

należy wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty.  

Zestawienia posłużą do zawarcia umów z właścicielami posesji i do rozliczenia 

kosztów z właścicielami posesji, po zakończeniu robót. 

W cenie ofertowej należy także uwzględnić oraz przewidzieć niezbędne środki i czas 

na: 

- opracowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru do akceptacji planu BIOZ, 

harmonogramu robót, projektu organizacji robót, projektu organizacji ruchu, programu 

zapewnienia jakości, propozycji materiałowych i urządzeń, wykonanie prób, dokumentów 

odbiorowych i innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

- zakup aktualnej mapy zasadniczej z zasobów geodezyjnych obejmującej całość 

inwestycji, 

- udział w radach budowy i spotkaniach związanych z realizacją inwestycji,  

- opracowanie i przekazanie sprawozdań wymaganych w SIWZ lub Umowie, 

z przeprowadzonych robót i dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji i wykonywanych 

robót oraz realizowanych obiektów przed i po wykonaniu robót,  

- dokonanie wcześniejszych odkrywek uzbrojenia podziemnego leżącego na trasie 

realizowanych obiektów budowlanych, 

- zabezpieczenie istniejących obiektów i budowli przed negatywnymi skutkami 

prowadzenia robót, 

- realizację robót w tempie uwzględniającym ewentualne przestoje związane 

z rozwiązaniem kolizji i sytuacji przewidzianych w dokumentacji projektowej, a także 

nieprzewidzianych, a wymagających zmian projektowych. W przypadku sytuacji 

nieprzewidzianych, przyjąć łączny okres przestojów uniemożliwiających prowadzenie robót, 

także na innych odcinkach robót i wpisanych do dziennika budowy oraz potwierdzonych 

przez inspektora nadzoru w ilości określonej w SIWZ lub Umowie.  

- przywrócenie do stanu pierwotnego terenu inwestycji, likwidacji ewentualnych 

szkód, wypłat odszkodowań za wyrządzone szkody na posesjach i obiektach istniejących, 

- zorganizowanie i utrzymanie oraz likwidację zaplecza i placu budowy, 

- utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie dojść do budynków 

w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót i odcinków, 

- zabezpieczenie budowli narażonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez 

Wykonawcę robót, 

- po zakończeniu robót każdego z etapów – wykonanie map inwentaryzacji 

powykonawczej obiektów oraz naniesienie ewentualnych zmian projektowych, w celu 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji, 

- prowadzenie zestawień wykonanych obiektów, odcinków zgodnie z wymogami 

Zamawiającego, 

- sporządzenie protokołów wejścia na teren posesji i wykonania robót na posesjach, 

z potwierdzeniem przez ich właścicieli lub zarządców, o przywróceniu terenu do stanu 

pierwotnego, 

- inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 

opisane w dokumentacji projektowej, w wydanych warunkach, uzgodnieniach , decyzjach 

oraz w SIWZ z załącznikami.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), 

• Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147 

poz. 1229), 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 

2019), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2015 poz. 2117), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

• Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 

1650). 

 

Normy: 

• PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
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• PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-EN ISO 9969   Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie 

sztywności obwodowej. 

• PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią – Polietylen (PE). 

• PE-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. 

• PN-EN 1461 Powłoki cynkowane 

• PN-EN 1092-2 Kołnierze gwintowane 

• PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 3: 

Kształtki. 

• PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością. 

• PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności. 

• PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia  

• PN-EN 206-1:2003  Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność. 

• PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

• PN-80/M-49060 Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania. 

• PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 

metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody badań. 

• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco. 

• PN-B-19707 Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

• PN-EN-196 Metody badania cementu.  

• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

• PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. 

• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

• PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-EN 313-1:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Część 1: Klasyfikacja 

• PN-EN 313-2:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Część 2: Terminologia 

• PN-EN 636:2013 Sklejka – Wymagania techniczne. 

• PN-84/M-81000 Gwoździe budowlane, gwoździe stolarskie, gwoździe walcowane 

pierścieniowo, gwoździe skrętne, gwoździe papowe. 

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-EN 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową -- Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 10088-1:2005     Stale odporne na korozję- Część 1: Wykaz stali odpornych na 

korozję. 

• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 
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• PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu. 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-02481:1998  Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole 

literowe  i jednostki miar. 

• PN-B-04481:1988  Grunty budowlane- Badania próbek gruntu. 

• PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu. 

• PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

• PN-B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe - Masa zalewowa. 

[1]  


