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Wszyscy Wykonawcy
bioracy udziat w postepowaniu

Dotyczy postgpowania: Zakup nowych autobuséw elektrycznych wraz z niezbedng infrastrukturg
tadowania dla Miasta Gorzowa WIkp.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwier publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 1843)
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania do tresci SIWZ.
Jednoczeénie na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiajacy modyfikuje tres¢ SIWZ

w zakresie, jak w niniejszym pismie.

Pytanie 1

Czy Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzanie, w ktorym oprawy byfyby sterowane za pomocqg automatu
zmierzchowego? Oswietlenie lokalizacji po zmroku pozwoli na lepszq ochrone, pomimo oferowania
dobrej jakosci kamery, widocznos¢ jest znacznie lepsza przy oswietleniu stacji tadowania. Ewentualne
akty wandalizmu nie bedg odbywac sie¢ w momencie fadowania autobusu, tylko wtedy, gdy na petli
nikogo nie bedzie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie, w ktorym oprawy oéwietleniowe sterowane bedg za pomocy
oéwietlenia zmierzchowego, jednak o obnizonym natezeniu swiatfa i niewielkim poborze pradu (poza
okresami tadowania). Nalezy wzig¢ pod uwage istniejgce juz oéwietlenie z latarni miejskich jak tez
zaprojektowane oswietlenie w  zakresie przebudowy petli autobusowej przy ul. Karola
Marcinkowskiego.

Pytanie 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu umieszczonego w PFU — Miasto pkt. 1.5.1. Zapis
istniejgcy: ,0dbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajqcego.” na zapis : L Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciqgu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajqcego.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany zapisu na zapis; ,0dbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.”.

Pytanie 3

Czy Zamawiajgcy wystepuje z wnioskiem do Urzedu Dozoru Technicznego w celu badania technicznego
wstepnego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wystapi z wnioskiem do Urzedu Dozoru Technicznego w celu badania technicznego
wstepnego. Czynnosé ta zobligowany jest wykonac Wykonawca, zgodnie z zapisami Szczegdtowego
Opisu  Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcego zalgcznik  do  niniejszego  postgpowania.

Pytanie 4
W jakim czasie Zamawiajgcy satwierdzi dokumentacje projektowg po jej przekazaniu przez
Wykonawce ? Proponujemy umiescic zapis, ze wskazaniem okresu 7 dni na zatwierdzenie dokumentacji.




Odpowied?:

Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie konkretnego terminu. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
przekazanej dokumentacji odbywa¢ sie bedzie bez zbednej zwiloki jednakze w czasie potrzebnym na
wnikliwe przeanalizowanie dokumentacji.

Pytanie 5

Prosimy o informacje o stanie zaawansowania prac projektowych, jak i wykonawczych bedgcych w
gestii Enea Operator zwigzanych z wykonaniem przytgezy zasilajgcych szybkie stacje tadowania.
Odpowiedz:

W chwili obecnej Enea Operator Sp. z o.0. realizuje prace projektowe oraz wykonawcze
w terminie zgodnym z zawartymi umowami z Za mawiajgcym.

W lokalizacji ul. Marcinkowskiego Spétka jest na etapie wyboru wykonawcy zakresu prac bedgcych po
stronie ENEA Operator. W lokalizacjach przy ul. Slaskiej oraz ul. Dekerta Spotka prowadzi prace
projektowe.

Pytanie 6

Dotyczy: Rozbudowa petli autobusowej przy ul. Karola Marcinkowskiego):

W odpisie protokofu WKG-IV.6630.3.2019 7 narady koordynacyjnej jest informacja, ze projektowana
siec kanalizacji sanitarnej nie zostanie uzgodniona w przedfozonym przebiegu.

W zwiqzku z powyzszym prosze o informagje, czy nowa trasa kanalizacji sanitarnej zostata uzgodniona
m.in. z Wydziatem Gospodarki Nieruchomosciami i Majqtku?

Odpowiedz:

Nowa trasa kanalizacji sanitarnej zostata uzgodniona Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji.

Pytanie 7

Dotyczy: Rozbudowa petli autobusowej przy ul. Karola Marcinkowskieqo):

Prosimy o potwierdzenie, e opracowanie dokumentacji przebudowy zjazdu w pasie drogi
Marcinkowskiego (dz. nr 1000/2) oraz postepowanie administracyjne, a nastepnie prace budowlane sg
poza zakresem biezgcego zadania.

OdpowiedZ:

Opracowanie dokumentacji przebudowy zjazdu w pasie drogi Marcinkowskiego (dz. nr 1000/2) oraz
postgpowanie administracyjne, a nastepnie prace budowlane sq poza zakresem biezgcego zadania.

Pytanie 8

Dotyczy: Rozbudowa petli autobusowej przy ul. Karola Marcinko wskieqo):

W dokumentacji zawarta jest informacja, ze przypadku gdy nosnosc¢ podfoza wyniesie ponizej 80 MPa -
Ev2 po dogeszczeniu nalezy zwréci¢ sie do nadzoru autorskiego o przeanalizowanie sposobu
wzmocnienie podfoza. Prosimy o potwierdzenie, ze ponowne wykonanie wzmocnienia podtoza bedzie
stanowifo podstawe do dodatkowego wynagrodzenia.

Odpowiedz: ;

Zalozenie projektowe to 80 MPa, na ktérym nalezy wykonac warstwe mrozoochronna.

Dopuszcza sie wykonanie warstwy mrozoochronnej na odcinku prébnym i zbadanie jej nosnosci.
Dopiero w momencie nieuzyskania 100 MPa (wraz z warstwg mrozochronng) nalezy rozwazy¢
wykonanie dodatkowej warstwy np: stabilizacji w celu osiggniecia noénosci wymagane] w
dokumentacji.

Pytanie 9 | ; .
Dotyczy: Rozbudowa petli autobusowej przy ul. Karola Marcinkowskiego):

W projekcie  wykonawczym zawarta  jest informacje:  "INSTALACJA  MONITORINGU PETLI
AUTOBUSOWEI Szczegdly dotyczqce instalacji monitoringu  przedstawione zostang w  projekcie
wykonawczym.”

Brak szczegdtowych danych dotyczqeych instalacjii monitoringu na terenie petli.  Prosimy o
przedstawienie szczegdtowych wymagar, a takze obszaru, ktdry ma zostac¢ objety monitoringiem




wizyjnym, tj. czy monitoringiem nalezy objq¢ stacje fadowania oraz teren jej przylegty, czy caty teren
petli.

Odpowiedz:

Wymogi dotyczace instalacji monitoringu na petli przy ul. Marcinkowskiego opisane sg w pkt. 6.5. ust.
3 PFU. W projekcie budowlanym powielono zapisy z PFU, uznajgc, ze realizacja systemu nastapi w
ramach zadania dotyczacego budowy infrastruktury fadowania. W zwigzku z tym, w projekcie
wykonawczym dla rozbudowy petli autobusowej, wyltgczono ten zakres prac.

Pytanie 10

Dotyczy: Rozbudowa petli autobusowej przy ul. Karola Marcinkowskieqo):

Prosimy o informacje, czy szafka SKP3-1P jest szafkq istniejqcq? Czy jest ona w fazie projektowania?
Odpowiedz:

Szafka SKP3-1P jest szafka istniejaca.

Pytanie 11

Dotyczy: Rozbudowa petli autobusowej przy ul. Karola Marcinkowskiego):

Zamawiajgcy do dokumentacji przetargowej dofgczyt promese uzyskang od Enea Operator S.A.
Prosimy, aby to Zamawiajgcy w swoim zakresie, mozliwie, jak najszybciej wystgpil do Operatora z
wnioskiem o wydanie warunkéw przytqczenia oraz podpisal umowe o przylqczenie. Operator
energetyczny ma dwa miesigce na wydanie warunkdw przyfqczenia. Wraz z warunkami przesytana jest
réwniez umowa, w ktérej zawarte sq informacje dotyczqce okresu prac projektowych, jak i
wykonawczych, ktére nalezq do obowigzkéw Enea Operator S.A. Moze okazac sig, ze prace projektowe
u Operatora trwaé bedq trwac kilka miesiecy. Dodajqgc okres oczekiwania na warunki, a takze okres
przeznaczony na prace projektowe Operatora, ktorych termin zakoriczenia Jjednoznacznie wpfywa na
termin rozpoczecia prac projektowych bedqgcych po stronie Wykonawcy, moze okazac sie, ze czas
realizacji okreslany na maksimum 16 miesiecy skroci sie np. o potowe. W zwiqzku z powyiszym
wnosimy o wystgpienie przez Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie warunkdw przyfqczenia |
przedfuzenie terminu skiadania ofert do momentu udostepnienia warunkow, jak i umowy z
uwzglednieniem dodatkowych 7 dni pozwalajgcych na prawidlowq kalkulacje oferty. Jezeli
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na powyzsze, to czy dopuszcza wydtuzenie terminu realizacji o czas
uzyskania od Operatora Energetycznego oficjalnej informacji o lokalizacji miejsca przyfgczenia.
Odpowied?:

Na przylacze w obrebie ul. Marcinkowskiego zostaty wydane Warunki przytagczeniowe do sieci
elektroenergetycznej nr 68334/2019/0D2/RR1 z dnia 16.12.2019 r. i zostata zawarta Umowa
przylaczeniowa nr 68334/2019/0D2/RR1 z dnia 05.02.2020 .

W w/w dokumentach okreslone sg wszystkie niezbedne aspekty techniczne przyfacza.

Powyzsze dokumenty stanowig zalgcznik do niniejszego postgpowania.

Pytanie 12

Dotyczy: Rozbudowa petli autobusowej przy ul. Karola Marcinkowskieqo):

Czy Zamawiajgcy wymaga potgczenia komunikacyjnego stacji tadowania na terenie petli w postaci
kabla ethernetowego lub $wiatfowodowego. Jezeli tak, prosimy o wskazanie mozliwego miejsca
podigczenia do sieci teletechnicznej stacji tadowania oraz kamer monitoringu wizyjnego nadzorujgcej
stacje ladowania autobusow elektrycznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w ramach zapiséw PFU nie definiuje takiego wymogu. Rozwigzanie w tym zakresie
pozostaje w gestii Wykonawcy i powinno byc rozstrzygnigte na poziomie tworzenia dokumentacji
projektowej.

Pytanie 13

Dotyczy: Rozbudowa petli autobusowej przy ul. Karola Marcinkowskieqo):

W projekcie budowlanym, dla ktérego zostata uzyskana decyzja administracyjna brak informacji na
temat stacji transformatorowej oraz instalacji zasilajqcej stacje fadowania. Prosimy o potwierdzenie,




ze po stronie Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej branzy elektrycznej, 1.
wykonania linii kablowych zasilajgcych stacje tadowania, stacji transformatorowej wraz uzyskaniem
decyzji administracyjne;j?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w gestii Wykonawcy jest opracowanie petnej dokumentacji projektowej,
niezbednej do wybudowania i uruchomienia stacji tadowania wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych.

Pytanie 14

Dotyczy: Rozbudowa petli autobusowej przy ul. Karola Marcinkowskieqo):

Czy stacja transformatorowa, z ktdrej nalezy sie zasili¢ jest wtasnosci Enea Operator S.A., czy jest to
stacja transformatorowa abonencka? Prosimy o dofgczenie do dokumentacji stagji transformatorowey.

Odpowiedz:

Stacja transformatorowa, z ktdrej nalezy sie zasilic, dla lokalizacji stacji tadowania przy ul.
Marcinkowskiego, jest wlasnoscig Enea Operator Sp. z 0.0. Wykonawca zobligowany jest wybudowaé
stacje abonencka zgonie 7z zapisami Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zamowienia, Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz wydanych przez Enea Operator Sp. z o0.0. Warunkow
przytaczeniowych do sieci elektroenergetycznej.

Powyzsze dokumenty stanowig zatacznik do niniejszego postepowania publicznego.

Pytanie 15

Dotyczy: Wzdr umowy, §1 pkt 20:

Czy Zamawiajqcy moze okreslic katalog podmiotow, ktdre bedq uznawane za podwykonawcéw? Czy za
podwykonawce uznany zostanie takze dostawca sprzetu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie okredla katalogu podmiotéw, ktdére uznawane beds za podwykonawcow. Za
podwykonawce uznany zostanie ten dostawca, ktéry spetnia warunki zgodnie z definicjg
~Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca”, okreélong w § 1 wzoru umowy.

Pytanie 16

Dotyczy: Wzér umowy, §2 pkt 1.4.:

Co Zamawiajqcy rozumie pod pojeciem , przetgczenia”?

Odpowied?:

Zamawiajacy oczekuje montazu stacji dwustanowiskowej z dwoma wyjéciami do tadowania, zgodnie z
opisem PFU.

Pytanie 17

Dotyczy: Wzor umowy, §3 ust. 2:

Prosimy o wskazanie co Zamawiajgcy rozumie przez ,dzieri podpisania umowy”? Czy za taki dzieri
uznany zostanie dzieri w ktérym ostatnia ze stron ztozyta swéj podpis?

Odpowied?:

W sytuacji zawarcia umowy na odleglos¢, za dziefi podpisania umowy uznaje sie dzien, w ktdrym
Zamawiajacy otrzymat (zostata doreczona) podpisang umowe przez strone Kontraktu.

W przypadku zawarcia umowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, za dzieri podpisania umowy
uznaje sig dzier, w ktérym kazda ze stron ztozyta zgodne oéwiadczenie woli.

Pytanie 18 ‘
Dotyczy: Wzor umowy, §4 ust, 1 lit. d) oraz §4 ust. 1 pkt 3.:

Prosimy o wskazanie w sposéb jednoznaczny jakie konkretnie opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia
pozwolenia ma uzyskac Wykonawca? W przypadku udzielenia odpowiedzi polegajgcej na powieleniu
tresci umowy wskazujemy, iz przedmiot zamdwienia nie zostat okreslony w sposcb jednoznaczny, a tym
samym doszfo.-do naruszenia normy art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, poprzez
okreslenie przedmiotu zamdwienia w sposdb niejednoznaczny.




Odpowiedz:

Wymagania stawiane Wykonawcy okreslone zostaly w § 4 projektu Umowy. Po stronie Wykonawcy
jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych, dotyczacych
realizacji inwestycji.

W zwiazku z powyzszym na Wykonawey cigzy obowigzek uzyskania wszystkich wymaganych prawem
decyzji, uzgodnien, opinii i sprawdzen.

Wykonawca po wykonaniu rozpoznania w terenie, jako podmiot profesjonalny, powinien mie¢
niezbedng wiedze jaki jest zakres opinii, uzgodnieri i pozwolert niezbednych do prawidtowego
wykonania Kontraktu.

Pytanie 19

Dotyczy: Wzér umowy, $4 ust. 1 lit. d):

Zgodnie z trescig Rozdziatu 4 rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie
wymagan technicznych dla stacji fadowania i punktow fadowania stanowigcych element infrastruktury
tadowania drogowego transportu publicznego, Urzgd Dozoru Technicznego nie wydaje Zadnej decyzji
dopuszczajgcej infrastrukture fadowania  drogowego transportu publicznego  do - uzytku. Z
przeprowadzonych badari, sporzqdza sie jedynie stosowny protokdt. Prosimy o wskazanie, czy
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia i reprezentowania Zamawiajgcego w trakcie
tych badan? Jezeli odpowied? jest pozytywna prosimy o wskazanie czy:

I. Zamawiajqcy pokryje koszty przeprowadzenia tych badan, w tym opfaty?

Il. Czy Zamawiajgcy udzieli stosownego pefnomocnictwa?

Odpowiedz:

Wykonawca winien wystapic¢ z wnioskiem do Urzedu Dozoru Technicznego w celu dokonania przez ten
Urzad badania technicznego wstgpnego, zgodnie z zapisami Szczegdfowego Opisu Przedmiotu
Zamadwienia, stanowigcego zatacznik do niniejszego postepowania.

Wymagany jest udziat w trakcie przeprowadzania przedmiotowy badar Wykonawcy.

Koszty przeprowadzenia badari, w tym niezbedne opfaty pokrywa Wykonawca.

Zamawiajacy udzieli dla Wykonawcy stosownego pefnomocnictwa.

Pytanie 20

Dotyczy: Wzdr umowy, §4 ust. 1 lit. d):

Prosimy o wskazanie:

A) lakie kolizje sieci przewiduje na obecnym etapie Zamawiajqcy?

B) Czy ewentualne przesuniecia/usuniecia sieci bedq stanowity podstawe do zwigkszenia
wynagrodzenia oraz zmiany terminu zakoriczenia przedmiotu umowy?

W przypadku odpowiedzi negatywnych, wskazujemy, ze wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
znacznemu zwiekszeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w odniesieniu do budowy infrastruktury fadowania dla autobuséw elektrycznych nie
posiada szczegdfowych inwentaryzacji sieci. Wykonanie aktualnej inwentaryzacji niezbednej do
zrealizowania kontraktu w tym zakresie nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

W odniesieniu do przebudowy petli autobusowej przy ul. K. Marcinkowskiego — informacj'e zawarte sg
w udostepnionej dokumentacji projektowe;).

Podstawy do dokonania zmiany umowy w zakresie terminu i wynagrodzenia okreslone zostaly we
wzorze umowy w § 23, Dopuszczalne zmiany postanowier umowy”.

Pytanie 21

Dotyczy: Wzdr umowy, §4 ust. 2.1 ppkt 14):

Prosimy o wprowadzenie postanowieri umownych, ktdre bedq umozliwiafy zmiane postanowien
umowy, w tym wysokos¢ wynagrodzenia i terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia
wykonania prac zmiennych lub dodatkowych




Odpowiedz:
W § 23, Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy” okreslone zostaty podstawy do dokonania Zmiany
wynagrodzenia oraz terminu realizacji umowy.

Pytanie 22

Dotyczy: Wzor umowy, §6, 7 8a:

W celu ochrony podwykonawcdw ktorzy w przedmiotowym przetargu bedq swiadczyd szereg ustug
zwracamy sie z proshq o wprowadzenie przez Zamawiajgcego do tresci umowy postanowier umowy,
ktdre ochroniq Wszystkich podwykonawcow przed ewentualnym wyzyskiem lub nieuzasadnionym
przerzucaniem kosztéw i kar umownych na mniejszych dostawcdw. Kierunek proponowanych zmian
ponizej.

A. Czy Zamawiajqcy w tresci projektu umowy, wprowadzi obowiqzek przedstawienia przez Wykonawce
potwierdzeri zaptaty catosci wynagrodzenia na rzecz wszystkich dostawcow, warunkujgc tym samym
wyptate wynagrodzenia Wykonawcy od zaspokojenia wierzytelnosci dostawcéw?

Odpowiedz:

W trybie przetargu nieograniczonego nie ma migejsca na ustalanie, w potocznym sensie tego stowa,
tresci umowy, czy poszczegolnych jej postanowien, a instytucja okredlona w art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm),dalej
»Pzp”, ktéry ma zastosowanie w niniejszym postepowaniu na podstawie art, 90 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzednia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.) dotyczy kwestii wyjaénienia tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Wyjasnianie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
polega zatem na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "dlaczego tak jest, jak jest w tredci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia?". Przepis art. 38 ust. 1 odnosi sie zatem wylgcznie do sytuacji, gdy
wykonawca nie rozumie tresci specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia i w celu jej zrozumienia
(wyjasnienia) zwraca sie do zamawiajacego. Takie rozumowanie art. 38 ust. 1 jest istotne. Zamawiajgcy
nie ma bowiem obowigzku udziela¢ wyjasnieri, gdy wykonawca zwraca sie do zamawiajgcego w innym
celu niz wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Jednakze Zamawiajacy
wyjasnia, co nastepuje.

Zamawiajgcy nie dokona modyfikacji projektu umowy w powyzszym zakresie.

Zamawiajacy =~ wskazuje, ze  podstawowym = obowigzkiem  wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcy jest zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane / ustugi
/ dostawy zgodnie z wigzaca strony umowa.

Regulacje umowne dotyczace udziatu podwykonawcéw w realizacji zamdéwienia zawarte w § 6,§7,§8
i § 8a projektu umowy oraz warunki pfatnosci wynagrodzenia wykonawcy zawarte w § 11 projektu
umowy, w sytuacji gdy przy realizacji przedmiotu zamdwienia postuguje sie podwykonawcami 53
zgodne z art. 143a, art. 143b, art. 143ci art. 143e ustawy Pzp.

Zamawiajacy tylko na marginesie podnosi, ze w § 7 ust. 12 pkt 8) projektu umowy wskazal jakich
postanowien nie moze zawiera¢ umowa z podwykonawca w zakresie realizacji robdt budowlanych.

B. Czy Zamawiajgcy wprowadzi do wzoru umowy postanowienia dotyczqce obowiqzku przedstawienia
oswiadczenia przez dostawce o tym, iz otrzymat on catos¢ wynagrodzenia, ze wskazaniem jaka kwota
zostata zaptacona dostawcy przez Wykonawce?

Odpowied?:

Podtrzymujac stanowisko zawarte w akapicie pierwszym w odpowiedzi na pytanie 22 lit. A dotyczace
zadawania pytain przez wykonawce odno$nie wyjaéniania tresci SIWZ zamawiajgcy podnosi co
nastepuje.

Zamawiajgcy nie dokona modyfikacji projektu umowy w powyzszym zakresie. A
Regulacje umowne dotyczace udziatu podwykonawcdw w realizacji zamdwienia zawarte w § 6,87,§8
i & 8a projektu umowy oraz warunki ptatnoéci wynagrodzenia wykonawcy zawarte w § 11 projektu
umowy, w sytuacji gdy przy realizacji przedmiotu zamdéwienia postuguje sie podwykonawcami s9
zgodne z art. 14343, art. 143b, art. 143ciart. 143e ustawy Pzp.



C. Czy Zamawiajgcy wprowadzi do tresci umowy zastrzezenie, ze Wykonawca nie moze z
wynagrodzenia podwykonawcy lub dostawcy potrgca¢ zadnej kwoty tytutem ,zabezpieczenia
nalezytego wykonania urmowy”?

Odpowiedz:

Podtrzymujac  stanowisko zawarte w akapicie pierwszym w odpowiedzi na pytanie
22 lit. A dotyczace zadawania pytan przez wykonawce odnosnie wyjasniania tresci SIWZ zamawiajgcy
podnosi co nastgpuje.

Zamawiajacy nie dokona modyfikacji projektu umowy w powyzszym zakresie.

Regulacje umowne dotyczace udziatu podwykonawcow w realizacji zamdéwienia zawarte w §6, 87,58
i § 8a projektu umowy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia wykonawcy zawarte w § 11 projektu
umowy, w sytuacji gdy przy realizacji przedmiotu zaméwienia postuguje sie podwykonawcami s
zgodne z art. 143a, art. 143b, art. 143ci art. 143e ustawy Pzp.

Zamawiajacy ponadto podnosi, ze w § 7 ust. 12 pkt 8) projektu umowy wskazat jakich postanowieri nie
moze zawieraé umowa z podwykonawca w zakresie realizacji robot budowlanych. Zgodnie z § 7 ust. 12
pkt 8 lit d projektu umowy umowa o roboty budowlane z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
nie moze zawiera¢ postanowien dotyczacych zabezpieczenia roszczen wykonawey z  tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

D. Czy Zamawiajgcy wprowadzi do tresci umowy obowigzek przedstawienia przez Wykonawce
potwierdzenia dokonania przelewu na rzecz podwykonawcy?

Odpowiedz:

Podtrzymujgc stanowisko zawarte w akapicie pierwszym w odpowiedzi na pytanie 22 lit. A dotyczace
zadawania pytari przez wykonawce odnosnie wyjasniania tredci SIWZ zamawiajacy podnosi co
nastepuje.

Zamawiajacy nie dokona modyfikacji projektu umowy w powyzszym zakresie.

Regulacje umowne dotyczace udziatu podwykonawcow w realizacji zamdwienia zawartew §6,§7,§ 8
i § 8a projektu umowy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia wykonawcy zawarte w § 11 projektu
umowy, w sytuacji gdy przy realizacji przedmiotu zamdwienia postuguje sie podwykonawcami s3
zgodne z art. 143a, art. 143b, art. 143ciart. 143e ustawy Pzp.

E. Czy Zamawiajgcy dopuszcza w umowach z podwykonawcami mozliwosc zatrzymania przez
Wykonawce czesci ich wynagrodzen tytutem prawidfowego zabezpieczenia umowy?

Odpowiedz: '

Podtrzymujgc  stanowisko zawarte w akapicie pierwszym w odpowiedzi na pytanie
22 lit. A dotyczace zadawania pytan przez wykonawceg odnos$nie wyjasniania tresci SIWZ zamawiajacy
podnosi co nastgpuje.

Zamawiajacy podnosi, ze w § 7 ust. 12 pkt 8) projektu umowy wskazat jakich postanowien nie moze
zawiera¢ umowa z podwykonawcg w zakresie realizacji robot budowlanych. Zgodnie z § 7 ust. 12 pkt 8
lit d projektu umowy umowa o roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie
moze zawiera¢ postanowien dotyczacych zabezpieczenia roszczen wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce w formie
zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

F. Czy Zamawigjgcy przewiduje mozliwoé¢ wydtuzenia okresu realizacji umowy, w przypadku
koniecznosci uzyskania odpowiedniej decyzji/zgody lub zezwolenia od odpowiedniej jednostki
administracji panstwowej lub jednostki administracji samorzqdowej, ktora w chwili zawarcia umowy
nie byla wymagana/przewidywana lub nie zostata ujgta w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona modyfikacji projektu umowy w powyzszym zakresie.



Zamawiajgcy wskazuje ze w § 23 ust. 4 projektu umowy wskazat okolicznogci mogace skutkowac
zmiang terminu realizacji dostaw i robét budowlanych.

Wsrdd przestanek warunkujacych mozliwosé zmiany terminu realizacji dostaw i robSt budowlanych
zamawiajgcy wskazat m.in. wystapienie koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na
skutek wydania decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okre$lonej modyfikacji ( § 23 ust. 4 pkt 9) lit. e) projektu umowy).

G. Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wydfuzenia okresu realizacji umowy, w przypadku
oczekiwania na wydanie decyzji przez odpowiednie organ v administracji publicznej lub samorzqdowej?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona modyfikacji projektu umowy w powyiszym zakresie.

Zamawiajacy wskazuje ze w § 23 ust. 4 projektu umowy wskazatl okolicznoéci moggce skutkowaé
zmiang terminu realizacji dostaw i robét budowlanych.

Wsrod przestanek warunkujgeych mozliwoéé zmiany terminu realizacji dostaw i robdt budowlanych
zamawiajqcy wskazat m.in. wystgpienie koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na
skutek wydania decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji (patrz § 23 ust. 4 pkt 9) lit. e) projektu umowy) oraz
dziatanie osob trzecich, ktére to dziatanie uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuowanie prac (patrz §
23 ust. 4 pkt 9) lit. g) projektu umowy).

Pytanie 23

Dotyczy: Wzor umowy, §15:

Ze wzgledu na nieustajqce zagrozenie COVID-19, prosimy o wprowadzenie do umowy informacji, iz w
przypadku dalszego postepowania pandemii COVID-19, bedzie mozliwe wydtuzenie realizacji
przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia obostrzeri, zakazéw lub restrykcji przez rzqd polski lub
tez bedzie moiliwe dokonanie odpowiednich zmian w tresci umowie w celu jej dostosowania do
warunkow adekwatnych do postepujqcej pandemii,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona modyfikacji projektu umowy w powyzszym zakresie.

Zamawiajacy wskazuje ze w § 23 ust. 4 projektu umowy wskazal okolicznodci mogace skutkowac
Zmiang terminu realizacji dostaw i robdt budowlanych.

Wsrad przestanek warunkujacych mozliwoéé zmiany terminu realizacji dostaw

i robot budowlanych zamawiajgcy wskazat m.in. wystapienie przeszkdd o obiektywnym charakterze
niezawinionym przez zadng ze stron, w tym klesk zywiofowych, warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robét budowlanych lub dostaw lub
przeprowadzenie préb lub sprawdzeri lub dokonywanie odbiordw, ktére zostang szczegdtowo opisane
w dzienniku pogodowym prowadzonym przez Wykonawce na tg okolicznoéé — pomimo dotozenia
przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty lub dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory
mogly zostac zrealizowane. Na tg okaliczno$é kierownik zespotu sporzadzi wpis do Dziennika Budowy,
ktory zostanie potwierdzony przez Nadzér Inwestorski - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem
rezimu technologicznego (patrz § 23 ust. 4 pkt 2) projektu umowy).

Niezaleznie od powyzszego zamawiajgcy wskazuje na rozwigzania ustawowe — patrz

art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp w zwigzku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (Dz. U.z 2019,
poz. 2020 ze zm.) w zwigzku z art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. :

0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.
U.z2020r., poz. 1842 ze zm.).



Pytanie 24

Dotyczy: Wzdr umowy, §13 ust. 3.

W punkcie tym wskazano warunki uruchomienia gwarandji bankowej/ubezpieczeniowej nalezytego
wykonania umowy. Wnioskujemy o usuniecie nastepujgcych wrotdw: ,, odszkodowania za zaniechanie
dwiadczenia ustugi hostingowej w architekturze chmury, w tym zwrotu nienaleznie pobranego
wynagrodzenia za swiadczenie tej ustugi”.

Na chwile obecng, z informacji jakie uzyskaliémy zadna z firm ubezpieczeniowych i bankow z ktorymi
wspdfpracuje  Wykonawca, — nie  akceptuje zaproponowanej  tresci  wzoru  gwarandgji
bankowej/ubezpieczeniowej. Biorgc pod uwage zasady udzielania takowych gwarangji, wprowadzenie
takie zapisu uniemozliwi pozyskanie wymaganego zabezpieczenia w  formie  gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej — co w konsekwencji w sposob realny ograniczy krqg potencjalnych
wykonawcdw, ktérzy mogq ztozy¢ swojq oferte.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany brzmienia & 13 ust. 3 w sposdb nastepujgcy:

Byto:

,3.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy, w szczegdlnosci odszkodowawcze o zaptate: kar umownych,
odszkodowania za zaniechanie $wiadczenia ustugi hostingowej w architekturze chmury, w tym zwrotu
nienaleznie pobranego wynagrodzenia za $wiadczenie tej ustugi, odszkodowania za zaniechanie
éwiadczenia asysty technicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, o odszkodowanie
uzupelniajgce przewyiszajace wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, kosztéw poniesionych na
ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezpoérednio podwykonawcom Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztdw zwigzanych z Wykonaniem Zastgpczym. w
przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.”

Jest:

,3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy, w  szczegdlnosci odszkodowawcze o zaptate: kar umownych,
odszkodowania za zaniechanie $wiadczenia asysty technicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
o odszkodowanie uzupefniajace przewyiszajace wysoko$¢ zastrzezonych kar .umownych, kosztow
poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem
Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.”.

Pytanie 25

A. Dotyczy: ZADANIE NR 3

(Pytania dotyczq niezaleznie kazdej lokalizacji: ul. Karola Marcinowskiego/ul. Dekerta/ul. Slqska)

1A Czy w ramach zadania 3 ,Budowa trzech stacjonarnych stacji szybkiego fadowania wraz z
zasilaniem energetycznym na petlach autobusowych w Gorzowie Wikp” Zamawiajqcy przewiduje
konieczng przebudowe/rozbudowe:

a) infrastruktury drogowej

- przebudowa ukfadu komunikacyjnego

- przebudowa jezdni, ciggow pieszych lub pieszo-rowerowych

- zmiana konstrukcji nawierzchni

- zmiana uktfadu wysokosciowego

- stafa organizacja ruchu

b) infrastruktury sanitarnej

- odwodnienie budowanych elementow infrastruktury elektroenergetycznej

- przebudowa istniejgcego systemu odwodnienia

- budowa nowego systemu odwodnienia



Informacje jakie posiada Zamawiajgcy zawarte sq w PFU w punktach dot. zagospodarowania terenu |
wymagart dot. architektury i konstrukcji. Zmawiajqcy jak informuje w PFU nie posiada szczegofowej i
aktualnej inwentaryzacji ani dokumentacji istniejgcych obiektéw budowlanych jak i aktualnych
wynikow badari gruntowo-wodnych dia kazdej z lokalizacji. Wykonanie tychze naleze¢ bedzie do
obowigzkow Wykonawcy.

Zakres potrzeb dot. np. przebudowy infrastruktury drogowej czy sanitarnej bedzie wynikiem
przeprowadzonych inwentaryzagji i rozwigzan przyjetych na poziomie dokumentacji projektowej.
Odpowiedz:

Informacje jakie posiada Zamawiajacy zawarte s3 w PFU w punktach dot. zagospodarowania terenu i
wymagari dot. architektury i konstrukeji. Zmawiajgcy, zgodnie z informacjg zawartag w PFU, nie posiada
szczegotowej i aktualnej inwentaryzacji ani dokumentacji istniejgcych obiektéw budowlanych jak i
aktualnych wynikéw badari gruntowo-wodnych dla kazdej z lokalizacji. Wykonanie tychze naleieé
bedzie do obowigzkéw Wykonawcy. Zakres potrzeb dot. np. przebudowy infrastruktury drogowej czy
sanitarnej bedzie wynikiem przeprowadzonych inwentaryzacji i rozwiazan przyjetych na poziomie
dokumentacji projektowej przez Wykonawce inwestycj.

2.A  Czy przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach Inwestora? Jesli nie prosimy o
podanie informacji o gruntach obcych.

Odpowiedz:

Wihasnosé gruntdw:

Tereny petli autobusowych przy ul. Slaskiej, Dekerta i K. Marcinkowskiego — wlasno$é¢ miasta Gorzow
Wlkp.

Zamawiajgcy posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

3.A Czy przedmiotowa inwestycja znajduje sie w pasie drogowym drogi publicznej?

Odpowied?:

Rozpoznanie warunkéw terenowych w odniesieniu do wybudowania infrastruktury tadowania lezy w
gestii Wykonawcy.

4.A Czy Zamawiajqcy posiada wypisy z rejestru gruntéw dla przedmiotowego zadania? Jedli tak
prosimy o ich udostepnienie.

Odpowiedi:

Pozyskanie niezbgdnych dokumentéw do wykonania dokumentacji projektowej, w tym wypisow z
rejestrow gruntéw lezy w gestii Wykonawcy.

5A Czy na przedmiotowej inwestycji obowiqgzuje Migjscowy Plan  Zagospodarowania
Przestrzennego?

Odpowiedz:

Zamawiajagcy wskazuje, ze wszystkie obowigzujace plany zagospodarowania terenu na terenie Miasta
Gorzowa WIkp. sa ogélnodostepne i zamieszczone sa na stronie internetowej BIP Urzedu Miasta
Gorzowa Wikp. https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ oraz na Geoportalu Miasta Gorzowa Wikp.
www.geoportal.gorzow.pl

6.A Prosimy o podanie nazwy uzytkéw nieruchomosci gruntowych wg ewidencji gruntéw oraz
kategorii przeznaczenia terenu zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla
wszystkich nieruchomosci oraz terenu przeznaczonego pod inwestycje oraz zatqczyc ewentualny MPZP.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze wszystkie obowigzujgce plany zagospodarowania terenu na terenie Miasta
Gorzowa Wlkp. oraz ewidencja gruntéw jest ogdlnodostepna i zamieszczone sg na stronie
“internetowej BIP Urzedu miasta Gorzowa WiIkp. https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ oraz na
Geoportalu Miasta Gorzowa Wlkp. www.geoportal.gorzow.pl. oraz http://geoportal.wms.gorzow.pl

7.A Jaki tryb przewiduje Zamawiajqcy do usankcjonowania zamierzenia budowlanego: zgtoszenie
robdt budowlanych, pozwolenie na budowe czy tez Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowe;j?



Odpowiedz:
Tryb do usankcjonowania zamierzenia budowlanego winien zaplanowa¢ Wykonawca na etapie prac
projektowych.

8.A Czy Zamawiajqcy przewiduje w  zakresie opracowania mapy do celéw projektowych
koniecznos¢ przeprowadzenia niezaleinej procedury wznowienia wzglednie rozgraniczenia granic
nieruchomosci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje w zakresie opracowania mapy do celow projektowych koniecznosci
przeprowadzenia niezaleznej procedury wznowienia, wzglednie rozgraniczenia granic nieruchomosci.

9.A Czy Zamawiajqcy wymaga, aby granice nieruchomosci na mapie do celow projektowych byty
przyjete z aktualnej bazy ewidengji gruntéw i budynkdw, bedgcej w zasobie Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej czy tez nalezy odszukac i pomierzyé granice pasa
drogowego na nowo?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby granice nieruchomosci na mapie do celdw projektowych byty przyjete z
aktualnej bazy ewidencji gruntdw i budynkéw, bedgcej w zasobie Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ponadto mape do celéw projektowych nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

10.A Czy Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢ procedowania podzialow nieruchomosci pod ZRID.
Jesli tak prosimy o podanie planowanej ilosci podziatow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznos¢ procedowania podziatow nieruchomodci pod ZRID.

11.A  Czy Zamawiajqcy posiada przewierty przez konstrukcje na przedmiotowych lokalizacjach?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada przewiertéw przez konstrukcje na przedmiotowych lokalizacjach. Jednakze
rozeznanie charakterystyki nieruchomoséci gruntowych objetych realizacjg projektu, w tym istniejgcej
infrastruktury teletechnicznej, lezy w gestii Wykonawcy, realizujgcego kontrakt w formule zaprojektuj-
wybuduj.

12.A  Jakie konstrukcje nawierzchni wymaga Zamawiajgcy dla przedmiotowych lokalizacji?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga wykonania konstrukcji nawierzchni w sposob nastepujacy:
1. dla lokalizacji przy ul. Slaskiej Wykonawca winien zaprojektowac i wykonac posadowienie
urzadzenia stacji tadowania autobuséw elektrycznych w pasie zieleni.
Na ul. $laskiej jest wykonana wiasciwa nawierzchnia betonowa, ktéra nie wymaga przebudowy.
Wykonana w ramach przebudowy petla autobusowa posiada nastepujacy konstrukcje:
- warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C 30/37 grubosci 22cm
- warstwa poélizgowa poprzez powierzchnie utrwalenie podbudowy emulsjg asfaltowg
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 16/20 grubosci
20cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki piaskowo-cementowej podfoze ulepszone z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem C 3/4 grubosci 15cm.
2. dla lokalizacji przy ul. Dekerta Wykonawca winien zaprojektowac i wykonac na odcinku pasa
drogowego, przeznaczonego do fadowania autobusow elektrycznych, nawierzchnie betonowg;
3. dla lokalizacji przy ul. Marcinkowskiego Zamawiajacy posiada dokumentacje projektows,
stanowigca zatacznik do niniejszego postepowania, ktora okresla konstrukcje nawierzchni.

13.A Czy Zamawiajgcy posiada  wydang lub  umorzong  decyzj¢ 0 Srodowiskowych
uwarunkowaniach?



Odpowied?:
Zamawiajacy nie posiada wydanej lub umorzonej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

14.A  Czy Zamawiajqcy posiada decyzje lokalizacyjng/o warunkach zabudowy dla przedmiotowego
zadania?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dla dziatek przy ul Dekerta (109/4) oraz przy ul. Slaskie] (1753/3) wymaga uzyskania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Natomiast dla dziatek zlokalizowanych przy ul. Marcinkowskiego (1326/4) oraz ul. Kostrzyriskiej (415/4)
zostat utworzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

I5A  Czy Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢  procedowania odstepstwa od warunkow
technicznych?

Odpowiedz:

Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie niezbedne zgody i
decyzje w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacje robdt budowlanych.

16.A  Czy Zamawiajqcy posiada uzgodnienia PFU z Konserwatorem Zabytkéw?
Odpowiedz:
Zamawiajacego nie posiada uzgodnieri PFU z Konserwatorem Zabytkdw.

17.A  Czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienia PFU z administratorem kanalizacji deszczowej
wzglednie innymi gestorami sieci?

Odpowiedz:

Posiadane przez Zamawiajacego decyzje i uzgodnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zostaly
zatgczone do dokumentacji przetargowe;.

18.A  Czy Zamawiajqcy posiada warunki odwodnienia dla przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedz:

Posiadane przez Zamawiajacego decyzje i uzgodnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zostaly
zatgczone do dokumentacji przetargowe;j.

19.A  Czy Zamawiajqcy przewiduje budowe zbiornikdw retencjonujgcych lub rozsqgczajgeych?
Odpowiedz:

Posiadane przez Zamawiajgcego decyzje i uzgodnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zostaty
zatgczone do dokumentacji przetargowe.

20A  Czy Zamawiajgcy przewiduje wycinke drzew oraz ewentualne nasadzenia zastepcze dla
przedmiotowej inwestycji ?

Odpowiedz:

Wstepny opis w zakresie istniejgce] zieleni zawarty jest w PFU w pkt. 6.7. Zamawiajacy nie posiada
jednak inwentaryzacji zieleni na terenie budowy o czym poinformowat w PFU. Wykonanie aktualnej
inwentaryzacji niezbednej do zrealizowania niniejszego Kontraktu nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.
Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnych w poszczegdlnych lokalizacjach przed ziozeniem
oferty.

Ponadto, z uwagi na kolizje istniejacej zieleni z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym,
polegajgcym na przebudowie ul. Marcinkowskiego w Gorzowie Wikp. (likwidacje petli BUS),
Zamawiajacy uzyskat decyzje wydang przez Urzad Marszatkowski Wojewoda Lubuski z siedzibg w
Zielonej Gérze w zakresie usuniecia 4 sztuk drzew z terenu dziatki o nr ewidencyjnym nr 1000/2, obreb
4 przy ul. Marcinkowskiego w Gorzowie Wlkp. z terminem realizacji do dnia 31.12.2021 .

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony érodowiska, w trakcie prac
budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztalcanie elementdw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji. Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa,



nalezy podejmowa¢ dzialania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczeg6lnosci przez
kompensacje przyrodnicza.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (art.
82 ust 1 ustawy O ochronie przyrody).

Opracowanie projektu w branzy zieleni powinno zosta¢ poprzedzone szczegbtowq inwentaryzacjg
zieleni na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, na terenie objetym inwestycjg moze
wystepowac zieleri niska — glownie trawy. Urzadzenie zieleni ogranicza sig do obszaru bezposrednio
objetego pracami budowlano-montazowymi. W ramach uporzadkowania terenu Zamawiajacy
przewiduje ewentualng koniecznoé¢ odtworzenia zieleni niskiej trawiaste;.

Szczegdtowe warunki dotyczace ingerencji w tereny zielone i odtworzenia na terenach zieleni
Wykonawca winien uzyska¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego.

21.A Czy Zamawiajqcy przewiduje przebudowe torowisk tramwajowych wzglednie zmiane ich
przebiegu trasy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje przebudowy torowisk tramwajowych ani zmiany ich przebiegu trasy.

22.A  Czy Zamawiajgcy posiada pomiary ruchu lub czy wymaga wykonania pomiaréw ruchu dia
przedmiotowych lokalizacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada pomiaréw ruchu i nie wymaga wykonania pomiarow ruchu dla
przedmiotowych lokalizacji.

23.A  Czy nalezy opracowac statq i czasowa organizacje ruchu?

Odpowiedz:

Wykonawca winien wykonaé projekt tymczasowe]j organizacji ruchu z oznakowaniem tymczasowej
organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania, wynikajgca z etapowania robot oraz utrzymaniem w
stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji dostaw i robét budowlanych do dnia odbioru
koncowego.

Ponadto dla lokalizacji petli przy ul. Marcinkowskiego, Zamawiajgcy posiada ,Stala Organizacjg Ruchu
dla Budowy petli dla autobuséw elektrycznych wraz z niezbedng infrastrukturg przy ul.
Marcinkowskiego w Gorzowie WIkp.” — dz. nr 1326/4. W pozostatych lokalizacjach Zamawiajacy
wymaga wykonania Statej Organizacji Ruchu.

24.A  Czy Zamawiajgcy przewiduje budowe sygnalizacji swietinej lub innych urzqdzeri bezpieczeristwa
ruchu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga budowy sygnalizacji $wietlnej w lokalizacjach, w ktérych bedzie realizowana
przedmiotowa inwestycja. Konieczno$¢ ulokowania urzadzer bezpieczeristwa ruchu brogowego
wynika¢ bedzie z warunkéw, w trakcie opracowania dokumentacji projektowe;.

25A Prosimy o rewizje i zmiane terminéw realizacji dokumentacji. W skfad przewidywanej
dokumentacji mogq wejs¢ nastepujqce elementy (najwazniejsze elementy, ktdre chronologicznie zalezq
od siebie bezposrednio):

- opracowanie certyfikowanych map do celéw projektowych - ok. 45 dni,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej - ok. 45 dni (réwnolegle z opracowaniem mapyl,

- przygotowanie i uzgodnienie koncepcji z Zamawiajgcym - ok. 30 dni,

- odstepstwo od warunkéw technicznych - ok. 90 dni,

- decyzja srodowiskowa/umorzenie decyzji — ok. 90 dni,

- decyzja lokalizacyina/o warunkach zabudowy — ok. 90 dni,

- pozwolenie wodnoprawne (jesli odwodnienie nie zostanie podfgczone do istniejqcej kanalizacji
deszczowej) - ok. 120 dni (zmiana prawa wodnego, zmiana organizacji organdw — Wody Polskie),



- uzyskanie warunkow od gestordw sieci oraz ZUD - ok. 60-90 dni,

- uzyskanie opinii ZRID - ok. 30 dni,

- podziaty nieruchomosci pod ZRID - ok. 60 dni,

- zfozenie wniosku o pozwolenie na budowe/ZRID / uzyskanie decyzji - ok. 90 dni,
- uprawomocnienie decyzji ZRID / wyniesienie podziatéw w terenie - ok. 30 dni.

Reasumujqc prosimy o zmiane wymaganych termindw realizacyjnych, tj:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umozliwiajgcg realizacje zamierzenia —
18 m-cy od daty podpisania umowy

- Wykonanie robdt budowlanych — 6 m-cy od wykonania dokumentacji projektowey,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane termindw realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pytanie B

B. Dotyczy: ZADANIE NR 4

1.B Czy w ramach zadania 4 ,Budowa stacji tadowania autobuséw elektrycznych na terenie zajezdni
MZK w Gorzowie Wikp. * Zamawiajqcy przewiduje konieczng przebudowe/rozbudowe:

a) infrastruktury drogowej:

- przebudowa uktadu kemunikacyjnego

- przebudowa jezdni, ciggéw pieszych lub pieszo-rowerowych

- zmiana konstrukcji nawierzchni

- zmiana ukfadu wysokosciowego

- stafa organizacja ruchu

b) infrastruktury sanitarnej:

- odwodnienie budowanych elementéw infrastruktury elektroenergetycznej

- przebudowa istniejgcego systemu odwodnienia

- budowa nowego systemu odwodnienia

Odpowiedz:

Informacje jakie posiada Zamawiajacy zawarte s3 w PFU w punktach dot. zagospodarowania terenu i
wymagan dot. architektury i konstrukeji. Zmawiajacy jak informuje w PFU nie posiada szczegotowej i
aktualnej inwentaryzacji ani dokumentacji istniejacych obiektéw budowlanych jak i aktualnych
wynikéw badarl gruntowo-wodnych. Wykonanie tychze naleze¢ bedzie do obowigzkéw Wykonawcy,
Zakres potrzeb dot. np. przebudowy infrastruktury drogowej czy sanitarne] bedzie wynikiem
przeprowadzonych inwentaryzacji i rozwigzan przyjetych na poziomie dokumentacji projektowe;.

2.B Czy przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach Inwestora? Jedli nie prosimy o
podanie informacji o gruntach obcych.

Odpowiedz:

Wiasnos¢ gruntow na terenie zajezdni MZK - uzytkowanie wieczyste na rzecz MzK Sp. z 0.0. W
Gorzowie Wlkp.

3.B Czy przedmiotowa inwestycja znajduje sie w pasie drogowym drogi publiczne;?

Odpowiedz:

Rozpoznanie warunkow terenowych w odniesieniu do wybudowania infrastruktury tadowania lezy w
gestii Wykonawcy.

4.B Czy Zamawiajqcy posiada wypisy z rejestru gruntow dla przedmiotowego zadania? Jesli tak prosimy
o ich udostepnienie.

Odpowiedz: , ‘ .

Pozyskanie niezbednych dokumentéw do wykonania dokumentacji projektowej, w tym wypiséw z
rejestrow gruntow lezy w gestii Wykonawcy.

5.B Czy na przedmiotowej inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?
Odpowiedz:



Zamawiajacy wskazuje, ze wszystkie obowigzujace plany zagospodarowania terenu na terenie Miasta
Gorzowa WIlkp. sg ogdlnodostepne i zamieszczone sg na stronie internetowej BIP Urzedu Miasta
Gorzowa Wlkp. https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ oraz na Geoportalu Miasta Gorzowa Wlkp.
www.geoportal.gorzow.pl

6.8 Prosimy o podanie nazwy uzytkow nieruchomosci gruntowych wg. ewidencji gruntéw oraz kategorii
przeznaczenia terenu zgodnie z Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wszystkich
nieruchomosci oraz terenu przeznaczonego pod inwestycje oraz zatgczy¢ ewentualny MPZP.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, e wszystkie obowigzujace plany zagospodarowania terenu na terenie Miasta
Gorzowa WIkp. oraz ewidencja gruntéw jest ogolnodostgpna i zamieszczone sg na stronie
internetowej BIP Urzedu miasta Gorzowa WIkp. https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ oraz na
Geoportalu Miasta Gorzowa Wlkp. www.geoportal.gorzow.pl. oraz http://geoportal.wms.gorzow.pl

7.B Jaki tryb przewiduje Zamawiajqcy do usankcjonowania zamierzenia budowlanego: zgtoszenie robdt
budowlanych, pozwolenie na budowe czy tez Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej?

Odpowiedz:

Tryb do usankcjonowania zamierzenia budowlanego winien zapla nowa¢ Wykonawca na etapie prac
projektowych.

8.B Czy Zamawiajqcy przewiduje w zakresie opracowania mapy do celdw projektowych koniecznosc
przeprowadzenia niezaleznej procedury wznowienia wzglednie rozgraniczenia granic nieruchomosci?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje w zakresie opracowania mapy do celow projektowych koniecznosci
przeprowadzenia niezaleznej procedury wznowienia, wzglgdnie rozgraniczenia granic nieruchomosci.

9.B Czy Zamawiajqcy wymaga; aby granice nieruchomosci na mapie do celow projektowych byfy
przyjete z aktualnej bazy ewidencji gruntéw i budynkow, bedqcej w zasobie Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej czy tez nalezy odszukac i pomierzyé granice pasa
drogowego na nowo?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby granice nieruchomoéci na mapie do celow projektowych byly przyjete z
aktualnej bazy ewidencji gruntéw i budynkéw, bedacej w zasobie Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ponadto mape do celéw projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

10.B  Czy Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢ procedowania podziatow nieruchomosci pod ZRID.
Jesli tak prosimy o podanie planowanej ilosci podziatéw?

OdpowiedzZ:

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie niezbedne decyzje i opinie oraz opracowania
niezbedne do uzyskania decyzji zezwalajacej na przeprowadzenie robot budowlanych w tym podziaty
nieruchomaodci jezeli zajdzie taka koniecznosc.

11.B  Czy Zamawiajqcy posiada przewierty przez konstrukcje na przedmiotowych lokalizacjach?
OdpowiedZ:

Rozeznanie charakterystyki nieruchomosci gruntowych objetych realizacjg projektu, w tym istniejgcej
infrastruktury teletechnicznej, lezy w gestii Wykonawcy, realizujgcego kontrakt w formule zaprojektuj-
wybuduj. ' ‘ '

Posiadana dokumentacja w zakresie badan gruntowych zawarta jest w Zatgczniku nr 7 do PFU.

12.B  Jakie konstrukcje nawierzchni wymaga Zamawiajqcy dla przedmiotowych lokalizacji?
Odpowiedz: Na podstawie zamieszczonego PFU w pkt 6.6. Miejsce postojowe dla autobuséw przy

stacji tadowania:
Planowane roboty obejmuja budowe miejsca postojowego w obrebie stacji fadowania (pow. ak.



1500 m2) oraz drég dojazdowych (pow. ok. 700 m2), o nawierzchni z betonu cementowego.
Przewiduje sie wykonanie nawierzchnie betonowej, w tym 15 cm warstwa $cieralna, 20 cm
podbudowa i 15 cm warstwa stabilizacyjna.

Zaklada sie nastepujacy zakres rohét ;

1. rozbidrki istniejgcych elementéw betonowych (ok. 620 m3),

2. usunigcie warstwy humusu o grubosci ér. 20 cm (ok.180 m3),

3. wykonanie niwelacji terenu - wykopy (ok. 1800 m3),

4. wykonanie konstrukcji drog i placu, w tym:

* wykonanie nawierzchni z betonu klasy C30/37 (ok. 1500 m2 - plac stacji tadowania, 700 m2 —drogi
dojazdowe),

* wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 (ok. 1500 m? -plac stacji fadowania, 700 m2 —
drogi dojazdowe),

e wykonanie podbudowy pomocniczej z Rm 2,5MPa (ok. 1500 m2 -plac stacji tadowania, 700 m2 —
drogi dojazdowe),

5. wykonanie odwodnienia w postaci drenu (ok. 30m3),

6. regulacje pionowa urzgdzen,

Na wykonanym miejscu postojowym przewiduje sie posadowienie na wydzielonych i lekko
wyniesionych wysepkach czterech zespotéw urzadzen do tadowania autobuséw.

Przyblizone polozenie wyzej opisanego terenu stacji i drég dojazdowych zaprezentowane jest w
zatgczniku nr 5do PFU.

6.8. Zagospodarowanie terenu

...Przewidywane powierzchnie obiektdw:

- powierzchnia jednej wysepki, na ktérej ulokowane beda urzadzenia do tadowania — ok. 20 m2,
+1aczna powierzchnia wysepek, na ktérych ulokowane beda urzadzenia do tadowania — ok.80 m2,
- powierzchnia miejsca postojowego z wykonana nawierzchnig betonowa — ok. 1500 m2,

- powierzchnia drég dojazdowych do stacji fadowania (nawierzchnia betonowa) — ok. 700 m2..,

13.B  Czy Zamawiajgcy posiada  wydang  lub umorzong decyzie o Srodowiskowych
uwarunkowaniach?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada wydanej lub umorzonej decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

14.B  Czy Zamawiajqcy posiada decyzje lokalizacyjng/o warunkach zabudowy dla przedmiotowego
zadania?

Odpowiedz:

Dla dziatki zlokalizowanej przy ul. ul. Kostrzydskiej (415/4) zostat utworzony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.,

158 Czy Zamawiajqcy przewiduje koniecznosé procedowania odstepstwa od warunkdéw
technicznych?

Odpowiedz:

Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest uzyskac wszelkie niezbedne zgody i
decyzje w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacje robot budowlanych.

16.B  Czy Zamawiajqcy posiada uzgodnienia PFU z Konserwatorem Zabytkow?

Odpowiedz: '

Zamawiajqcego nie posiada uzgodnien PFU z Konserwatorem Zabytkdw.

17.8  Czy Zamawiajqcy posiada uzgodnienia PFU z administratorem kanalizacji deszczowej
wzglednie innymi gestorami sieci?

Odpowiedz:

Posiadane przez Zamawiajacego decyzje i uzgodnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zostaty
zatgczone do dokumentacji przetargowe.

18.8  Czy Zamawiajqcy posiada warunki odwodnienia dla przedmiotowej inwestycji?



Odpowiedz:
Posiadane przez Zamawiajacego decyzje i uzgodnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zostaty
zafaczone do dokumentacji przetargowe.

19.B  Czy Zamawiajgcy przewiduje budowe zbiornikow retencjonujgcych lub rozsqczajqgcych?
Odpowiedz:

Posiadane przez Zamawiajacego decyzje i uzgodnienia zwigzane z realizacja przedsiewziecia zostaly
zafaczone do dokumentacji przetargowej.

20.B Czy Zamawiajgcy przewiduje wycinke drzew oraz ewentualne nasadzenia zastepcze dla
przedmiotowej inwestycji ? :

Odpowiedz:

Rozeznanie charakterystyki nieruchomosci gruntowych, objetych realizacja zadania, w tym w zakresie
wystepowania zieleni lezy, w gestii Wykonawcy, realizujgcego kontrakt w formule zaprojektuj-
wybuduj. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w na terenie realizacji zadania przed
zlozeniem oferty.

21.B  Czy Zamawiajgcy przewiduje przebudowe torowisk tramwajowych wzglednie zmiane ich
przebiegu trasy?

Odpowiedz:

Rozpoznanie warunkow terenowych w odniesieniu do wybudowania infrastruktury technicznej
tadowania lezy po stronie Wykonawcy i zaleca sig przeprowadzi¢ w ramach wizji lokalnej na terenie
zajezdni MZK Spdtka z 0.0. przed zlozeniem oferty.

22.B  Czy Zamawiajgcy posiada pomiary ruchu lub czy wymaga wykonania pomiaréw ruchu dla
przedmiotowych lokalizacji?

Odpowiedz: :

Zamawiajacy nie posiada pomiaréw ruchu i nie wymaga wykonania pomiardw ruchu dla
przedmiotowych lokalizacji. ’

23.B  Czy nalezy opracowac statq i czasowa organizacje ruchu?

Odpowiedz:

Zakres niezbednych do realizacji kontraktu dokumentéw i uzgodnient w odniesieniu do infrastruktury
tadowania nalezy do Wykonawcy, realizujgcego kontrakt w formule zaprojektuj-wybuduj.

24.B  Czy Zamawiajqgcy przewiduje budowe sygnalizagji Swietlnej lub innych urzqdzen bezpieczeristwa
ruchu?

OdpowiedZ:

Zamawiajacy nie wymaga budowy sygnalizacji Swietlnej w lokalizacjach, w ktérych bedzie realizowana
przedmiotowa inwestycja. Koniecznos¢ ulokowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
wynika¢ bedzie z warunkdw, w trakcie opracowania dokumentacji projektowe].

25.8 Prosimy o rewizje i zmiane termindw realizacjii dokumentacji. W sktad przewidywanej
dokumentacji mogq wejs¢ nastepujgce elementy (najwazniejsze elementy, ktore chronologicznie zalezq
od siebie bezposrednio):

- opracowanie certyfikowanych map do celéw projektowych - ok. 45 dni,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej - ok. 45 dni (réwnolegle z opracowaniem mapy),

- przygotowanie i uzgodnienie koncepgji z Zamawiajgcym - ok. 30 dni,

- odstepstwo od warunkdw technicznych - ok. 90 dni,

- decyzja $rodowiskowa/umorzenie decyzji — ok. 90 dni,

- decyzja lokalizacyjna/o warunkach zabudowy — ok. 30 dni, . j

- pozwolenie wodnoprawne (jesli odwodnienie nie zostanie podigczone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej) - ok. 120 dni (zmiana prawa wodnego, zmiana organizacji organdw — Wody Polskie),

- uzyskanie warunkdw od gestorow sieci oraz ZUD - ok. 60-90 dni,

- uzyskanie opinii ZRID - ok. 30 dni,

- podziaty nieruchomosci pod ZRID - ok. 60 dni,

- zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe/ZRID / uzyskanie decyzji - ok. 90 ani,



- uprawomocnienie decyzji ZRID / wyniesienie podziaféw w terenie - ok. 30 dni.

Reasumujgc prosimy o zmiane wymaganych termindw realizacyjn ych, t:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umozliwiajqcq realizacje zamierzenia —
18 m-cy od daty podpisania umowy

- Wykonanie robdt budowlanych — 6 m-cy od wykonania dokumentacji projektowey.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane terminéw realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 26

Zamawiajgcy w punkcie 3 SIWZ pisze:

Niniejsze zamdwienie nie jest podzielone na zamdwienie czesciowe.

Dodatkowo w punkcie 9.1.d SIWZ Zamawiajqcy pisze:

Wykonawca moze ztozyc tylko jednq oferte na dane zamdwienie czesciowe.

oraz w punkcie 11.4 SIWZ Zmawiajqcy pisze:

(...] podac nazwe postepowania i nr zamdwienia czesciowego — jesli oferta sktadana jest na
zamadwienie czesciowe)

W punkcie 23 SIWZ Zamawiajqcy pisze, iz nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Prosimy o wyjasnienie wqtpliwosci Wykonawcy czy przedmiot zamdwienia Jjest podzielony na czesci, czy
mozna ztoZyc osobne oferty na poszczegdine zadania?

Odpowiedz:

Zamowienie nie jest podzielone na zamdwienie czedciowe.

Zamawiajacy modyfikuje zapis SIWZ w pkt 9.1.d w nastepujacy sposab:

»Wykonawca moze ztozyé tylko jedng oferte. Ziozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.”

Zamawiajacy modyfikuje zapis SIWZ w pkt 11.4 w nastepujgcy sposdb:

»Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy przela¢ na rachunek bankowy numer 25 1020 5402 0000 0402
0325 6286 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postepowaniu na (podac nazwe
postepowania).”

Pytanie 27

Zamawiajgcy w punkcie 9.1 SIWZ pisze:

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonaweca {(...) albo podwykonawca
w zakresie dokumentdw lub oswiadczer, ktdre kazdego z nich dotyczq.

W zadnej innej czesci SIWZ Zamawiajgcy nie wymaga dostarczenia dokumentow, od podwykonawcy na
ktdrego zdolnosciach Ilub sytuacji nie polega Wykonawca (aby spetni¢ warunki udziatu w
postepowaniu), dlatego prosimy o potwierdzenie, e w przypadku podwykonawcy, na ktdrego
zdolnosciach lub sytuacji nie_polega Wykonawca (aby spetni¢ warunki udziatu w postepowaniu),
Zamawiajqcy nie Z2qda zatqczenia do oferty dokumentu JEDZ oraz w dalszej kolejnosci w odpowiedzi na
wezwanie dokumentdw potwierdzajqcych brak podstaw do wykluczenia (KRS, informacja 7 Krajowego
Rejestru Karnego, ZUS, US, Oswiadczenia) takiego podwykonawcy.

Sktadanie dokumentdéw obrazujgcych sytuacje podwykonawcéw jest uprawnieniem Zamawiajgcego,
ma on zatem peing swobode w zakresie tego stawiania lub rezygnacji z wymogu. Jednakze,
koniecznos¢ przediozenia znacznie wiekszej ilosci dokumentdw, podlegajgcych pézniejszej weryfikagji,
moze przyczynic sie do niepotrzebnego przedfuzenia a nawet do opéznienia catef procedury. W zwigzku
Z powyziszym wnioskujemy jak wyzej,

Odpowiedz:

Zapis w pkt 9.1°SIWZ jest zgodny z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia.

W Rozdziale 8 SIWZ wskazano wszystkie o$wiadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca winien ztozyé w
przedmiotowym postepowaniu. Zamawiajacy nie skorzystat z uprawnienia okreslonego w §9 pkt 3
przywolanego Rozporzadzenia.



Pytanie 28

Zamawiajgcy w punkcie 9 SIWZ pisze:

Zamawiajgcy zaleca:

g) Zamawiajqcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

Prosimy o potwierdzenie, ze powyzsze rozwiqzanie ze znacznikiem czasu jest zalecane a nie wymagane.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze rekomenduje, tj. zaleca, wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym
znacznikiem czasu.

Pytanie 29

Zamawiajgcy w punkcie 11.5 SIWZ pisze:

Wadium w innej formie niz pienieznej, nalezy przesta¢ (zgodnie z zasadami komunikacji pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami), przed uptywem terminu sktadania ofert.

Prosimy o wyrazenie zgody aby wadium zostato zfoZzone wraz z ofertq za posrednictwem Platformy,
jako jeden z zatqcznikéw do oferty.

Odpowiedz:

W treéci SIWZ Zamawiajacy wskazal, iz ,W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja
miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sig przy uzyciu Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/”

W zwiazku z powyzszym wadium powinno byc ztozone za poérednictwem platformy, w tym jako jeden
z zatacznikdw do oferty.

Pytanie 30

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiajgcym jest:

Miasto Gorzéw Wielkopolski

oraz

Miejski Zaktad Komunikacji w Gorzowie Wlikp. Sp. z o.0.

Dodatkowo zgodnie ze wzorem umowy oba podmioty bedq zawierac umowe z Zamawiajgcym.

Prosimy o wskazanie kto bedzie Beneficjentem wadium oraz gwarancji nalezytego wykonania umowy
w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej? Na jaki podmiot nalezy wystawi¢ dokument
wadium: Miasto Gorzow Wielkopolski czy Miejski Zakiad Komunikacji w Gorzowie Wikp. Sp. z 0.0.7
W dalszej kolejnosci czy Zamawiajqcy dopuszcza ztoienie dwoch dokumentoéw potwierdzajgcych
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, biorqc pod uwage zapisy paragrafu 13 wzoru umowy?
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy -

5% dia Miasta Gorzowa {(...)

5% dla MZK Gorzow (...)

Odpowiedz:

Beneficjentem wadium jest Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta, natomiast beneficjentem
gwarancji nalezytego wykonania umowy, w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
zgodnie z § 13 wzoru umowy, bedzie Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta oraz MZK Sp. z 0.0.
Dokument wadium nalezy wystawi¢ na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta. Zamawiajacy
dopuszcza zfozenie dwdéch dokumentoéw potwierdzajacych zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, biorgc pod uwage zapisy paragrafu 13 wzoru umowy.

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, ze w kryterium oceny ofert ,jednoczesna requlacja wysokosci i nachylenia
kolumny kierowniczej wraz z kokpitem” Zamawigjgcy przyzna 8 punktow tylko za jednoczesng
requlacie wysokosci i nachylenia kolumny kierowniczej wraz z catym kokpitem . tak aby caly kokpit
uchylat sie wraz z deskq rozdzielczg, a nie tylko srodkowa czesc.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze przyzna 8 punktow tylko za jednoczesng regulacje wysokosci i nachylenia
kolumny kierowniczej wraz z calym kokpitem tj. tak aby caly kokpit uchylat sie wraz z deska rozdzielcza,
a nie tylko srodkowa czesc.




Pytanie 32

Zgodnie z kryterium oceny ofert , zuzycie jednostkowe energii elektrycznej” do oferty nalezy dotgczyc:
~dokument potwierdzajqcy test SORT2 wraz z wynikami pomiaréw drogowego zuzycia energii
elektrycznej, wykonanych wg wymagari okreslonych przez UITP (Znormalizowany Test Jezdny,
Standarised On-Road Test, wyd. 2014 r.; UITP Project E-SORT, Cycles for electric vehicles, wyd. 2017 r.).
W zwigzku z tym, iz wymagana przez Zamawiajgcego do potwierdzenia i okreslenia zaoferowanej
wartosci zuzycia energii elektrycznej procedura - UITP Project F-SORT jest dos¢ swiezq procedurq i
Wykonawcy potrzebujg sporo czasu aby przeprowadzi¢ badania zuzycia energii elektrycznej wg
procedury E-SORT dla wszystkich typéw oferowanych pojazdéw, zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie
moZliwosci  potwierdzenia zaoferowanego zuzycia energii elektrycznej na podstawie procedury
badawczej PB-23 — wydanie 02 jak ma to miejsce w postepowaniach na dostawe autobusow
elektrycznych prowadzonych przez innych Zamawiajgcych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ potwierdzenia zaoferowanego zuzycia energii elektrycznej na
podstawie procedury badawczej PB-23 — wydanie 02.

Pytanie 33

Zamawiajgcy w punkcie 4 w formularzu oferty pisze:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamdwiert publicznych, informujemy, ze:

* nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci zamdwienia.

* zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zaméwienia:

a) wykonanie €zesci dOtYCzqee] ..o..ooecvveoroeieeeeoersivn, Sfirmie oo z siedzibg
T .

Wartos¢ — brutto  zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawey:  ......coooeeee... zt
lub stanowi ................... % wartosci cateqo zamdwienia;

b) wykonanie czesci dOtYczqee] ......eeciiviiriiiisiriiin, i) T z siedzibg
W ottt e .

Wartos¢ — brutto  zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy: ... zt
lub stanowi .................... % wartosci catego zamdwienia;

(*niepotrzebne skreslic lub usungd).

® Prosimy o potwierdzenie, ze w razie potrzeby wykonawca moze rozszerzyc punkty formularza o
kolejne podpunkty, c), d) e) itp.

e Prosimy o wyrazenie zgody na podanie tylko wartosci % catego zamdwienia jaka zostanie
powierzona podwykonawcy.

® Prosimy o potwierdzenie, ze wartos¢ % cafego zamdwienia jaka zostanie powierzona
podwykonawcy, na etapie oferty jest wartosciq szacowang [ moze ulec zmianie.

Odpowiedz:

Wykonawca moze rozszerzy¢ punkty formularza o kolejne podpunkty, c), d) e) itp.

Zgodnie z zapisem w pkt 4 Formularza Oferty Wykonawca podaje wartoé¢ brutto czesci zamaowienia,
ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub % czgséci zamdwienia w stosunku do
wartosci catego zamdwienia.

Informacje podawane w pkt 4 Formularza Oferty odnoszg sie do zamiaru Wykonawcey i stanowig
pewien zarys, projekt. Zgodnie z opinig Prezesa UZP (Informator 4/2017) dyspozycja art. 36b ust. 1
ustawy Pzp nie zobowigzuje Wykonawcéw do wskazania podwykonawcéw na etapie sktadania ofert.
W Swietle przepiséw ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia obowigzku
wynikajgcego z tredci art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy pozna krag podmiotéw, z ktérymi
podejmie wspotprace na zasadach podwykonawstwa.

Pytanie 34

W zatqczniku do oferty o nazwie ,wykaz cen” nalezy wypetni¢ pozycje:.

TABLICE INFORMACYINO PAMIATKOWE ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Powyzsza pozycja nie znajduje sie w CZESCI A Formularza Oferty.

Prosimy o wyjasnienie, w ktérym miejscu formularza oferty nalezy ujgc ww. pozycje?



Odpowiedz:

Wykonawca winien skalkulowa¢ i dopisa¢ cene za wykonanie tablicy informacyjno-pamiatkowej
w CZESCI A Formularza Oferty (tabela) w pozycjach nr 2: ,Rozbudowa petli autobusowej przy ul. Karola
Marcinkowskiego obejmujgcej budowe miejsc postojowych dla autobuséw przy stacji tadowania”
oraz nr 3 ,Zaprojektowanie i budowa trzech stacji szybkiego fadowania autobusow elektrycznych
7z tadowarkami o mocy 400 kW dla autobuséw elektrycznych na trzech petlach autobusowych
zlokalizowanych przy ulicach Karola Marcinkowskiego, Jana Dekerta oraz Slgskiej, w tym
zaprojektowanie | wykonanie dla stacji niezbednych przytqczy energetycznych wraz z montazem
kontenerowych stacji transformatorowych oraz przeszkolenie personelu w zakresie niezbednym do
prawidfowej realizacji eksploatacji i obstugi stacji fadowania™.

Pytanie 35
Pytanie dotyczy zatqcznika ,wykaz cen”, zadanie 3, wiersz 2, pozycja:

ROBOTY BUDOWLANE ZGODNIE Z PROGRAMEM
FUNKCJONALNO UZYTKOWYM ORAZ WYMAGANIAMI
OKRESLONYMI W OPZ | SIWZ - UL. MARCINKOWSKIEGO ryczatt | 11

Prosimy o wyjasnienie czy ilos¢, 11" jest wartosciq poprawng?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zatacznika , Wykaz Cen” w kolumnie ,ilo$¢” dla zadania 3, pozycja:
"ROBOTY BUDOWLANE ZGODNIE Z PROGRAMEM FUNKCIONALNO UZYTKOWYM ORAZ
WYMAGANIAM| OKRESLONYMI W OPZ | SIWZ - UL. MARCINKOWSKIEGO” gdzie ilos¢ winna wynosic 1
(jedna) sztuka, natomiast usuwa pozycje ,POZOSTALE”: , TABLICE INFORMACYINO PAMIATKOWE
ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA”, dopisujac je do zadania nr 2 (tablica 1 szt.) oraz
zadania nr 3 (tablica 1 szt.).

Zmieniony zatgcznik “wykaz cen” w zalgczeniu.

Pytanie 36
Pytanie dotyczy: CZESC A formularza oferty:
Cena
Ip. Wyszczegdlnienie jom. ilos¢ fednostkowd avarioce
netto -netto [zi]
[z1]

Zaprojektowanie | budowa trzech stacji
szybkiego fadowania autobusow
elektrycznych z fadowarkami o mocy 400
kW dla autobusow elektrycznych na trzech
petlach —autobusowych  zlokalizowanych
przy ulicach Karola Marcinkowskiego, Jana
Dekerta  oraz  Slgskiej, ~w  tym
zaprojektowanie | wykonanie dla stacji
niezbednych  przyfqczy  energetycznych
wraz z montazem kontenerowych stacji
transformatorowych oraz przeszkolenie
personelu w zakresie niezbednym do
prawidfowej realizacji eksploatacji i obstugi
stacji fadowani

19N}

szt.

Prosimy o wyjasnienie czy ilos¢ w formularzu oferty powinna wynosic ,3” czy moze , 17, gdyz kolumna
wyszczegdinienie” obejmuje juz trzy lokalizacje przy ulicach Karola Marcinkowskiego, lana Dekerta
oraz Slgskiej?



Odpowiedz:
Zamawiajgcy dokonuje zmiany formularza oferty poprzez wpisanie liczby ,1”.
Zmieniony zatgcznik ,Formularz oferty” w zataczeniu.

Pytanie 37
Pytanie dotyczy: CZESC A formularza oferty:
Cena
Ip. Wyszczegdlnienie j.m. ifos¢ jeooitony Wartnse
netto netto [z{]
[A]

Zaprojektowanie i budowa czterech stacji
wolnego fadowania autobuséw
4. | elektrycznych na terenie zajezdni Miejskiego | szt.
Zaktadu Komunikacji w Gorzowie
Wielkopolskim Spdtka z o.0.

|

Prosimy o wyjasnienie czy ilos¢ w formularzu oferty powinna wynosi¢ 4%, czy moze ,1* gdyz kolumna
~wyszczegdlnienie” obejmuje juz budowe czterech stacji wolnego fadowania?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany formularza oferty poprzez wpisanie liczby , 1”

Zmieniony zatgcznik ,Formularz oferty” w zalgczeniu.

Pytanie 38
Czy Zamawiajqcy zgodzi sie na wykreslenie z formularza oferty tabeli: ,Cena ofertowa za realizacje
cafego zamdwienia zawiera nastepujqce sktadowe:

CENa. ol Warmec
I Wyszczegodlnienie .m. | ilos¢ Icgnostong netto Foaaigh ). Worter
. yszczeg i netto VAT [zf] | brutto [zH]
2] [zf] i

Wyszczegdlnienie cen zostanie przedstawione zgodnie z wymogami SIWZ w zalgezniku do oferty
o nazwie ,Wykaz cen”,

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany ,Formularza oferty” poprzez usuniecie kolumny , Cena jednostkowa
netto [z1]”.

Poprawiony ,Formularz oferty” stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 39

Zamawiajgcy w paragrafie 10 wzoru umowy opisuje sposdb ptatnosci.

Prosimy o wskazanie na jakiem etapie zostanie zaptacona pozycja wskazana w, wykazie cen”:
TABLICE INFORMACYINO PAMIATKOWE ZGODNIE 7 OPISEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zafgcznik ,Wykaz Cen”. Zaptata za tablice pamigtkowe nastapi zgodnie z § 10
Wzoru umowy.

Pytanie 40

Zamawiajqcy w Szczegotowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia, w punkcie 4.3 tabeli pisze:

Ogumienie o parametrach zgodnych ze stosowanymi w Miejskim Zaktadzie Komunikacji w Gorzowie
Wielkopolskim Sp. z o.0.. Opony muszg byc typu uniwersalnego M+S.

Prosimy o potwierdzenie, ze przez zapis Ogumienie o parametrach zgodnych ze stosowanymi w
Miejskim Zaktadzie Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z 0.0. Zamawiajgcy ma na mysli opony
o rozmiarze 275/70R 22,5”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze ma na mysli opony zgodne ze stosownymi obecnie w MZK Gorzéw
o rozmiarze 275/70 R 22,5”",




Pytanie 41

Zamawiajgcy w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia, w punkcie 3 tabeli pisze:

- w komorze baterii trakcyjnych blokada mozliwosci ruszenia przy otwartej pokrywie poprzez
zastosowanie wigcznika zblizeniowego, usytuowanego w pofozeniu poprzecznym do kierunku ruchu
pojazdu i/lub mechanicznego (rolkowego).

Prosimy o dopuszczenie wigcznika zblizeniowego usytuowanego w pofoZeniu zgodnym z kierunkiem
ruchu pojazdu, ktory bedzie zapewniat blokade uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze dopuszcza wigcznika zblizeniowego usytuowanego w pofozeniu zgodnym
z kierunkiem ruchu pojazdu, ktéry bedzie zapewniat blokade uruchomienia silnika przy otwartej

pokrywie.

Pytanie 42

Zamawiajgcy w Szczegotowym Opisie Przedmiotu Zamowienia, w punkcie 9.5 tabeli pisze:

Gtéwna tablica elektryczna — tatwo dostepna, obrotowa lub uchylna.

Prosimy o dopuszczenie rozwigzania, w ktérym gldwna tablica elektryczna nie bedzie obrotowa lub
uchylna, ale bedzie fatwo dostepnq przy konsoli srodkowej. Jest to rozwiqzanie z powaodzeniem
zastosowane przez dostawce w autobusach elektrycznych dostarczonych na rynki 18 krajow.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze dopuszcza rozwigzanie, w ktérym giéwna tablica elektryczna nie bedzie
obrotowa lub uchylna, ale bedzie fatwo dostepna przy konsoli srodkowej.

Pytanie 43 :
Zamawiajgcy w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia, w punkcie 4.8 tabeli pisze:

4.8. Funkcja hamowania elektrodynamicznego Obstuga  poprzez  trdjstopniowy  przetqcznik
umiejscowiony z prawej strony przy kolumnie
kierownicy lub pedatem hamulca.

Prosimy o potwierdzenie, e warunek zostanie - spetniony  jezeli  funkcja hamowania
elektrodynamicznego bedzie realizowana tylko za pomocq pedatu hamulca.

Wediug wykonawcy zgodnie z zapisami SIWZ Zmawiajgcy dopuszcza obydwie funkcje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, Ze warunek zostanie spetniony jezeli  funkcja hamowania
elektrodynamicznego bedzie realizowana tylko za pomoca pedatu hamulca.

Pytanie 44
Zamawiajgcy w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamowienia, w punkcie 5.7 tabeli pisze:

W przypadku zastosowania systemu detekgji i gaszenia pozaru z liniowym detektorem temperatury
dziatajgcym na zasadzie elektrycznej, nalezy taki system wyposazy¢ w baterie, dajgcq mozliwosc
dziatania systemu po odfgczeniu gtéwnego rédifa prqdu w autobusie. Wymagany czynnik gasniczy w
postaci proszku.

Prosimy o dopuszczenie systemu detekcji i gaszenia pozaru z liniowym detektorem temperatury
dziatajgcym na zasadzie pneumatycznej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze dopuszcza system detekcji i gaszenia pozaru z liniowym detektorem
temperatury dziatajagcym na zasadzie pneumatycznej.

Pytanie 45

Zamawiajgcy w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia, w punkcie 6.10 tabeli pisze:
Wewnetrzna tablica informacyjna - panel LCD zamontowany: w przedniej czesci przedziatu
pasazerskiego, w sposéb nieograniczajgcy widocznosci kierowcy na przedziat pasazerski. (przylegajgca
do sufitu autobusu, zamontowana na uchwycie umozliwiajgcym requlacje ustawienia w poziomie +/- 10




cm) — oparta na monitorze LCD w celu mozliwosci prezentacji realizowanego przebiegu trasy oraz
reklam.

Prosimy o rezygnacje z warunku (przylegajgca do sufitu autobusu, zamontowana na uchwycie
umozliwiajgcym _regulacje ustawienia w _poziomie +/- 10 cm). Dostawca zapewnia mozliwosé
uzgodnienia na etapie realizacji zamdwienia precyzyjnego miejsca montazu monitora, w sposch
nieograniczajqcy widocznosci kierowcy na przedziat pasazerski.

Odpowied?:

Zamawiajacy potwierdza, ze dopuszcza aby Dostawca zapewnit mozliwoéé uzgodnienia na etapie
realizacji zamdwienia precyzyjnego miejsca montazu monitora, w sposab nieograniczajgcy widocznoéci
kierowcy na przedziat pasazerski.

Pytanie 46

Zamawiajqcy w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia, w punkcie 5.8 tabeli pisze:

Wykonawca przedstawi do akceptagji 3 propozycje stylistyki i kolorystyki autobusu zgodne z obecng
kolorystykq eksploatowanych pojazdéw uwzgledniajgc promocje taboru zeroemisyjnego.

Prosimy o potwierdzenie, ze propozycje stylistyki i kolorystyki autobusu zostang przedstawione do
akceptacji na etapie uzgodniert po podpisaniu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze akceptacja 3 propozycji stylistyki i kolorystyki autobusu nastgpi na etapie
uzgodnien, po podpisaniu umowy.

Pytanie 47

Zamawiajqcy w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia, w punkcie 9.4 tabeli pisze:

Preferowane zastosowanie pelnego oswietlenia przedniego w technologii LED wraz z funkcig
doswietlenia zakretow.

Prosimy o potwierdzenie, ze rozwigzania preferowane | zalecane w SIWZ sq mile widziane przez
Zamawiajqcego, ale nie sq bezwzglednie wymagane.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie pefnego oswietlenia przedniego w technologii LED wraz z
funkcja doswietlenia zakretdw.

Pytanie 48

Zgodnie z paragrafem 14a, ustep 1 Zamawiajgcy wymaga zgloszenia gotowosci dostarczenia
autobusow nie pdZniej niz 30 dni przed ich planowanym dostarczeniem.

Zwracamy sie z wnioskiem aby Wykonawca mégt zgtosié gotowosc dostarczenia autobuséw nie péznief
niz 14 dni przed ich planowanym dostarczeniem.

COdpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ, tj. Zamawiajacy wymaga zgloszenia gotowasci dostarczenia
autobusow nie pézniej niz 30 dni przed ich planowanym dostarczeniem.

Pytanie 49

Zgodnie z paragrafem 10, ust. 4 wzoru umowy Zamawiajqcy zaptaci za zadanie 1 kwote w wysokosci
90% wynagrodzenia okreslonego w Wykazie cen, po dostarczeniu wszystkich autobusow oraz
podpisaniu protokotéw zdawczo-odbiorczych dla kazdego z dostarczonych autobusow.

Zwracamy si¢ z wnioskiem aby Zamawiajqcy dokonywat zaptaty po dostarczeniu kazdego autobusu
oraz podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego dla konkretnego dostarczonego autobusu.

Odpowied?: .

Zamawiajgcy nie maodyfikuje zapiséw SIWZ.

Pytanie 50

Zamawiajacy we wzorze umowy w paragrafie 14c, ust. 1 b pisze o odbiorze ostatecznym:
Przeglgdy gwarancyjne przeprowadzane sq:

b) na 60 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi — odbidr ostateczn V.



Prosimy o potwierdzenie, ze odbidr ostateczny odbedzie sig po okresie 60 miesigcy.

Odpowiedz:

Odbiér ostateczny moze odby¢ sie po okresie 60 m-cy pod warunkiem, iz zostang spetnione warunki
zapisane w par.14c ust.7 i 8. Dotyczg one usuniecia wszystkich usterek wad.

7. ” 7 Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt
odbioru ostatecznego. Protokét odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony w terminie 7 dni od daty
przeprowadzenia przez Zamawiajacego przegladu podczas, ktdrego zostanie potwierdzone usunigcie
wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi.

8. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, o ktérych
mowa w ust. 7 powyzej, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy
przerywa Odbiér ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usunac¢ Wady.”

Pytanie 51

Dotyczy paragrafu 16 wzoru umowy — cesja na rzecz 0scb trzecich.

Prosimy o wyrazenie zgody na cesje naleznosci z tytutu wynagrodzenia z przedmiotu umowy na
instytucje finansujgce po uprzednim poinformowaniu Zamawiajqcego i uzyskaniu jego akceptacyi.
OdpowiedZ:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisow SIWZ.

Pytanie 52

Dotyczy paragrafu 17 wzoru umowy — przekazywanie informacji.

Prosimy o wyrazenie zgody na komunikowanie si¢ tvlko za pomocq poczty elektronicznej, bez
koniecznosci potwierdzania korespondencji w formie pisemnej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisow SIWZ,

Pytanie 53

Zamawiajgcy we wzorze umowy w paragrafie 22 przewidziat bardzo wysokie kary umowne:

- 2.1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w paragrafie 2 ust. 1 w wysokosci
20.000 zf za kazdy dzien zwioki. '

Zwracamy sie z wnioskiem o obnizenie kary umownej do wysokosci 2.000 zt za kazdy dziert zwfoki,
Wzglednie o ustalenie jej wysokosci w proporcji adekwatnej do wartosci niezrealizowanej w terminie
czesci umowy.

- 2.2 7a zwioke w przeprowadzeniu szkoleri w wysokosci 3.000 zt za kazdy dzieri zwioki

Zwracamy sie z wnioskiem o obnizenie kary umownej do wysokosci 500 zt za kazdy dziert zwloki.

- 2.6 za zwiloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach w wysokosci 2.000 zt
Zwracamy sie z wnioskiem o obnizenie kary umownej do wysokosci 500 zf za kazdy dziert zwtoki.

- 2.7 za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzari/obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1,000 zt za kazdy dzieri zwioki

Zwracamy sie z wnioskiem o obnizenie kary umownej do wysokosci 500 7t za kazdy dzieri zwtoki.

- 2.9 za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany —w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia

Zwracamy sie z wnioskiem o obnizenie kary umownej do wysokosci 500 7t za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia. , ‘

- 2.10 za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (... ) w wysokosci 2.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

Zwracamy sie z wnioskiem o obnizenie kary umownej do wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

- 2.11 za brak zaptaty lub nieterminowe zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom {...) — w
wysokosci 3.000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie



Zwracamy sie z wnioskiem o obnizenie kary umownej do wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.
- 2.12 za dopuszczenie do wykonywania robdt budowanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz wykonawca (...) — w wysokosci 2.000 zt
Zwracamy si¢ z wnioskiem o obnizenie kary umownej do wysokosci 500 1.
- 214
14) w przypadku braku zatrudniema na podstawie umowy o prace osob wekazanyeh w wykasic
lub jego akmalizacji, w wysokodei floczynu kwoty minimalncgo wynagrodzenia va prace
ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowtazujgeyeh w
chwill stwicrdzenia preer Zamawiajgeego niedopelnivnia przcz Wykonawee praedmiotowego
wymogu) oraz liezby miesieey w okresic realizacji Umowy, w kidryeh nie dopelnione
preedmiotowego wymogn — za kazdg osobg.
Zwracamy sie z wnioskiem o obnizenie kary umownej do wysokosci 1.000 zf za kazdq osobe.

W ocenie Wykonawcy, wyzej wymienione kary umowne sq:

1) nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do wartosci przedmiotu zamowienia,

2) razqco odbiegajq od rozmiaru potencjalnej szkody, moZliwej do poniesienia przez Zamawiajgcego w
efekcie nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce — potencjalna szkoda wynikajgca ze
zwloki w dostawie np. jednego pojazdu nie koresponduje w zaden sposéb z wysokosciq zastrzezonej
przez Zamawiajgcego kary 20.000 zt,

3) wykraczajg poza wysokos¢ kar umownych  standardowo stosowanych w  podobnych
postepowaniach prowadzonych przez innych zamawiajgcych, w podobnym przedmiocie, np.:

- postepowanie o udzielenie zamdwienia na dostawe 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych
autobusdw miejskich, niskopodfogowych o napedzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z 0.0. (kara za
opdzZnienie w dostawie w wysokosci 0,1% ceny autobusu),

- postepowanie o udzielenie zamdwienia w przedmiocie zakupu 3 autobuséw o napedzie elektrycznym
dla Gminy Miasta Sochaczew (kara umowna w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzieri opdznienia za dany
niedostarczony pojazd).

- postgpowanie o udzielenie zamdwienia na dostawe 21  fabrycznie nowych, niskopodfogowych,
przyjaznych srodowisku autobuséw miejskich o napedzie elektrycznym dla MPK w Poznaniu  (w
wysokosci 0,1 % ceny brutto niedostarczonych w terminie Pojazdéw)

- postgpowanie o udzielenie zaméwienia na dostawe 130 autobuséw elektrycznych przequbowych dla
MZA Warszawa (kary rosnq stopniowo i wynoszq: 1.000 zt dla kazdego z pierwszych 14 dni opdznienia,
2.000 21 dla kazdego dnia od 15 do 30 dnia opdznienia, i dopiero wartoéé 5.000 zt jest liczona dla 31
dnia i kazdego nastepnego dnia opdznienia)

4) sq wygdrowane ze wzgledu na brak okreslenia gdrnej granicy tqcznej kary umownej jaka moze
zostac naliczona Wykonawcy.

Wykonawca zdaje sobie sprawe, ze w rezimie zamdwier publicznych to Zamawiajgcy, jako gospodarz
postepowania okresla szczegétowe warunki kontraktowe, a zasada swobody umow wynikajgca z art.
353" KC, doznaje istotnego ograniczenia. Niemniej jednak uprawnienie zamawiajgcego do
Jednostronnego ksztaftowania warunkéw przysziej umowy nie moze mie¢ charakteru absolutnego.
Zamawiajgcy nie powinien bowiem traci¢ z pola widzenia celu obcigzania wykonawcy karami
umownymi— ktdre to kary stanowig surogat odszkodowania naleznego z tytutu niewykonania bqd?
nienalezytego wykonania umowy.

Pragniemy wskazac, ze razqco wygdrowane kary umowne przekiadajg sie bezposrednio na wysokos¢
cen oferowanych pojazdow. Wykonawca racjonalnie kalkulujgcy cene ofertowg musi bowiern
uwzglednic w tej cenie nie tylko koszty wytworzenia przedmiotu umowy i zaktadany zysk, ale rownie:
wszelkie ryzyka zwigzane z realizacjq danego zamdwienia, w tym zastrzezone przez Zamawiajgcego
kary umowne. Zawyzanie ceny ofertowej w zwigzku z przerzuceniem nieproporcjonalnie wysokich kar
na wykonawcow doprowadzic moze do nieefektywnego wydatkowania érodkow publicznych przez
Zamawiajgcego bqd? wrecz do koniecznosci uniewaznienia postepowania, na skutek zaoferowania
ceny przewyzszajqcef kwote, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.



Ponadto kara umowna, ktdrej wartos¢ nie koresponduje z wysokosciq szkody, jakq moze poniesc
Zamawiajgcy prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajgcego kosztem wykonawcy.
Podkredlenia wymaga, Ze kara umowna, jako surogat odszkodowania, powinna zmierzac do
naprawienia szkody wyrzqdzonej Zamawiajgcemu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
éwiadczenia niepienieznego, a nie stanowic dla niego Zrédfo dodatkowego zysku. Za niedopuszczalne
nalezy zatem uznad takie ksztaftowanie wysokosci kar umownych, ktdre nie jest racjonalnie powigzane
z mozliwym uszczerbkiem po stronie Zamawiajqcego. W tym kontekécie kary umowne powinny byc
okreslane w wysokosci adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogty spefniac swoje funkcje, a nie
zniechecac wykonawcow do brania udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Obowigzek proporcjonalnego ksztattowania postanowieri umownych w ramach zamdwieri publicznych
zostat podkreslony takze w Koncepgji nowego Prawa Zamdwieri Publicznych (patrz: str. 55, Koncepdji
nowego Prawa Zamowien Publicznych, czerwiec 2018, pod adresem:
https://www.uzp.qov.pl/ _data/assets/pdf file/0029/36875/Koncepcja_noweqo prawa zamowien p

ublicznych.pdf).

Projektodawca akcentuje tam koniecznos¢ réwnomiernego rozktadu ryzyka kontraktowego miedzy
zamawiajgcym a wykonawcq, podkresiajqc, iz: ,Jednostronne ksztattowanie postanowieri umownych
przez zamawiajgcych ma niekorzystny wplyw na efektywnosc wydatkowania srodkdw publicznych oraz
konkurencyjnos¢. Okreslanie przez zamawiajgcych restrykcyjnych i czesto nieproporcjonalnych do
wartosci przedmiotu zamdwienia kar umownych moze powodowac, Ze w postepowaniu zfozona
zostanie mata liczba ofert lub wykonawcy uwzglednig w cenie ofert wysokosc kar umownych, co
powoduje wzrost ceny. Podobnie jest w przypadku postanowieri umownych, ktdre przerzucajg
odpowiedzialnosé za wiekszos¢ ryzyk na wykonawcdw. Postanowienia umowne tego typu w zatozeniu
majq doprowadzi¢ do zabezpieczenia przed nienalezytym wykonaniem zamdwienia przez wykonawce.
W praktyce jednak prowadzq do podniesienia ceny realizowanego zamoéwienia, poniewaz racjonalni
wykonawcy uwzgledniajq ryzyko zaptaty kary umownej oraz inne ryzyka w oferowanej cenie.”

‘W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z wnioskiem o zmniejszenie wysokosci kar umownych.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmian we wzorze umowy w sposob nastgpujacy:

§22 ust. 2

pkt. 1)

w przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa § 2 ust. 1 -w wysokosci 5.000
zt (stownie: piec tysiecy zlotych) za kazdy dziert zwioki;”

pkt. 2)

,za zwioke w przeprowadzeniu przez wykonawce szkoleri w terminach okreslonych w § 4 ust. 4 pkt. 1)
lit a) w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce zfotych) za kazdy dzien zwioki oraz lit) b w wysokosci
500,00z1 (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzieri zwtoki;

pkt. 6)

_za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robdt fub w okresach rekojmi za
wady — w wysokosci 1.000 (stownie: jeden tysigc zotych) za kazdy dzieri zwloki, liczony od dnia uplywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,”

pkt. 9)

,za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jef
zmiany w terminie okreslonym w umowie —w wysokosci 500,00 zI (stownie: piecset ztotych), za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,”

Pozostale zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Zamawiajacy nie zgadza sie z twierdzeniami Wykonawcy, jakoby:

,Ponadto kara umowna, ktérej wartosc nie koresponduje z wysokoscig szkody, jakq moze poniesc
Zamawiajgcy prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajgcego kosztem wykonawcy.
Podkreslenia wymaga, ze kara umowna, jako surogat odszkodowania, powinna zmierzac do
naprawienia szkody wyrzqdzonej Zamawiajgcemu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
éwiadczenia niepienieznego, a nie stanowic dla niego Zrédfo dodatkowego zysku. Za niedopuszczalne



nalezy zatem uznac takie ksztaftowanie wysokosci kar umownych, ktdre nie Jjest racjonalnie powigzane z
mozliwym uszczerbkiem po stronie Zamawiajgcego.”

Kara umowna przede wszystkim petni funkcje prewencyjno-represyjna, motywujgcy diuznika do
wykonania $wiadczenia zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami jakodciowymi i w oznaczonym

w umowie terminie. Jak wskazuje sie w orzecznictwie, kara umowna jest dodatkowym zastrzezeniem
umownym, majacym na celu wzmacnienie skutecznosci wiezi powstatej miedzy stronami w wyniku
zawartej przez nie umowy i stuzy realnemu wykonaniu zobowiazar. Kara umowna majaca wymiar
finansowy, sktania Wykonawce jako zobowiazanego nalezytej realizacji przedmiotu umowy i stanowi
dodatkowy instrument stuzgcy zapewnieniu gwarancji nalezytego wypetnienia zobowiazari.
Zamawiajacy ma prawo korzystac z tych funkcji kar umownych po to, by zapewni¢ sobie mozliwie
szeroki wachlarz gwarancji, ze wykonawca bedzie wykonywat zaméwienie publiczne w sposéb
oczekiwany przez zamawiajgcego, terminowy i zgodny z wymaganymi standardami (zob. wyrok z dnia
6 maja 2016 ., KIO 626/16). Nalezy mie¢ na uwadze, ze zamawiajacy dziata w interesie publicznym w
celu zaspokojenia potrzeb publicznych i ryzyko niepowodzenia zamierzonego celu prowadzi do
niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowosci. Uznaje sig zatem, ze ryzyko
Zamawiajgcego przewyzsza normalne ryzyko zwigzane z prowadzaniem dzialalnosci gospodarczej,
ktére wystepuje, gdy umowe zawierajg dwaj przedsiebiorcy.

Powyzsze stwierdzenie uwidacznia sie w szczegdlnym znaczeniu, charakterze kary umownej w
zamoéwieniu publicznym na co wskazata Krajowa lzba Odwotawcza juz w roku 2008 r. w wyroku z dnia
22 grudnia 2008 r. sygn. akt. KIO/UZP 1431/08 podkreélajac funkcje prewencyjno-wychowawczg kary
umownej, ktora ma stanowic¢ zapore do dokonywania naruszen, a skuteczna barierg bedzie wéwczas
gdy jej dolegliwo$¢ bedzie miata znaczenie w sensie finansowym dla wykonawcy. Nadrzednym celem
kar umownych w zaméwieniach publicznych niedopuszczenie do przypadkéw odstagpienia od umowy,
co powodowatoby wdrozenie kolejnej procedury udzielenia zaméwienia publicznego, jak réwniez aby
nie bylo sytuacji, kiedy zamdwienie nie bedzie realizowane, podczas, gdy obowiazek jego realizacji
wynika z zadan wiasnych danego Zamawiajacego, niejednokrotnie zaspokajajacego interesy pewnej
spolecznosci, zbiorowosci, realizujgcego zadania o znaczeniu paristwowym. Analogiczne stanowisko
KIO zostato wyrazone w wyroku z dnia 11 listopada 2008 r. (sygn. akt. KIO/UZP 779/08) gdzie bardziej
dotkliwy dla Wykonawcéw rygor kar umownych w zamdéwienia publicznych uzasadniono ponad
powyzej wskazane o brak swobody Zamawiajacego w wyborze kontrahenta (co jest regulg w obrocie
miedzy przedsigbiorcami).

Jednoczednie Zamawiajgcy wskazuje, ze czeéé kar umownych zastrzezonych w umowie, ktdrych
obnizenia domaga sie Wykonawca, ustanowiona zostata w cely zabezpieczenia intereséw
podwykonawcow, w szczegdinosci obowiazku dokonywania ptatnosci na rzecz padwykonawcow w
terminie wynikajgcym z ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych. Obnizenie kary za nieterminowa zapfate na rzecz podwykonawcy do kwoty 500 zf nie daje
zadnych gwarancji nalezytego wykonywania tego zobowigzania wobec podmiotéw trzecich,
wielokrotnie mniejszych i posiadajgcych stabsza plynnoé¢ finansowa niz GW co moze doprowadzi¢ do
ich upadtosci.

Podnoszenie zatem argumentdw:

~Ponadto kara umowna, ktérej wartos¢ nie koresponduje z wysokoscig szkody, jakq moze poniesé
Zamawiajqcy prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajgcego kosztem wykonawcy.”

w odniesieniu do kar umownych majacych na celu zabezpieczenie podwykonawcow przed
nieterminowym regulowaniem ptatnosci, czy tez oséb, co do ktdrych Wykonawca uchyla sie od
zatrudnienia na umowe o prace, wydaje sie by¢ co najmniej nieadekwatne, albowiem wysokosé
ustanowionych w tym wypadku kar umownych nie stuzy wzbogaceniu sig Zamawiajgcego lecz ma
petnic funkcjg prewencyjng w obronie intereséw mniejszych podmiotow. ‘
Jednoczesnie Zmawiajgcy wskazuje, ze w § 22 ust. 7 ustanowiony zostat faczny limit kar umownych.

Pytanie 54
Czy Zamawiajqcy zgodzi sie catkowicie wykreslic §22 ust. 2.7) ze wzoru umowy?



Redakcja tego postanowienia umowy nie pozwala stwierdzic za jakie naruszenia Zamawiajgcy bedzie
mial prawo zastosowac te kare. Stoi to w sprzecznosci z zasadami stosowania kar umawnych,
okreslonymi przez Sqd Najwyzszy i doktryne prawa zasadami wyktadni art. 483 KC, tym samym czyniqc
§22 ust. 2.7) wzoru umowy niewaznym. Zgodnie z przyjetq przez w prawfe wyktadniq:

- ,Do przedmiotowo istotnych elementéw zastrzezenia kary umownej zalicza sie okreslenie
zobowigzania (albo pojedynczego obowigzku), ktérego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie rodzi
obowigzek zapfaty kary.”(wyrok | CSK 240/08)

- Podstawa naliczenia. Strony, decydujqc sie na zastrzezenie w tresci umowy kary umownej, powinny
precyzyjnie wskaza¢ podstawe do jej naliczenia, np. nienalezne wykonanie, niewykonanie jednego ze
Swiadczer, wadliwos¢ przedmiotu swiadczenia, opdinienie, zwioka w wykonaniu Swiadczenia, i
jednoczesnie wskazad jej okreslonq wysokosc albo kryterium jej odniesienia” [Z. Gawlik, w:A. Kidyba
(red.), Kodeks cywilny, t. 3, 2010, komentarz do art. 483 k.c., pkt 4].

Z uwagi na powyzsze prosimy o catkowite usuniecie §22 ust. 2.7) wzoru umowy, szczegolnie majgc na
wzgledzie, szczegdlnie liczne inne kary umowne przewidziane wczesniej przez Zamawiajgcego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona modyfikacji projektu umowy w powyzszym zakresie. W opinii Zamawiajgcego,
przedmiotowa kara zostata okreslona precyzyjnie i zgodnie z przestankami wynikajacymi z art. 483 ke.

Pytanie 55

W paragrafie 22 ust. 2.15) i 2.16) wzoru umowy Zamawiajgcy dwukrotnie przewidziat kary umowne za
odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez wykonawce w wysckosci, az 20% wynagrodzenia
okreélonego w paragrafie 10 ust. 1 oraz 20% czesci niezrealizowanej umowy.

Wysokosc kar ponadto przekracza limit kar umownych przewidziany w § 22 ust. 7.

Zwracamy sie z wnioskiem:

e 0 obnizenie wysokosci powyzszych kar umownych do wartosci 5%

e 0 réwne traktowanie stron i wprowadzenie do umowy kary w tej samej wysokosci za odstgpienie od
umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z winy Zamawiajgcego. :
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji projektu umowy poprzez zmiang § 22 ust. 2 pkt 15 oraz 16 w
sposdb nastepujacy:

§ 22 ust. 2 pkt 15 i 16 projektu umowy otrzymujg brzmienie:

,15)  za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci brutto robét budowlanych lub dostaw pozostatych do zrealizowania po odstapieniu od
umowy;

16) za odstapienie od Umowy w catosci lub jej rozwigzanie z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 10 ust. 1.”

Pytanie 56

Zamawiajgcy przyjqt koncepcje naliczania niektorych kar mownych od wartosci brutto. W ocenie
Wykonawcy taki model naliczania kar umownych, przyjimujqcy jako podstawe wyliczenia kary umownej
od wartosci brutto a nie netto, jest sprzeczny z zasadg réwnego traktowania, do ktdrej przestrzegania
Zamawiajgcy zobowigzany jest na podstawie art. 7 prawa zamowieri publicznych. Wynika to z faktu, Ze
w przypadku wykonawcy zagranicznego, inaczej niz w przypadku wykonawcy krajowego, cena brutto
nie obejmie podatku VAT, a w konsekwencji bedzie niisza, niz w przypadku wykonawcy krajowego.
W konsekwencji spowoduje to, ze kary umowne przez niego ptacone bedq nizsze niz w przypadku
wykonawcy krajowego. Dlatego tez wnosimy o zmiang zapisow umowy poprzez zastosowanie jako,
podstawy naliczania kar umownych kwoty netto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapiséw SIWZ,

Pytanie 57
Zamawiajgcy w paragrafie 24 ust. 5 wzoru umowy pisze:



5 Baterie trakeyjne musza zapewnié hezawarying cksploatucie i zachowanie w calym okresie
gwarancji  pojemnodel  energetycane] na poziomis minimum  80% ich  wartodci naminalng)
(poczgthowej). W przypadku niezachowania wymaganego minimalnepo poziomu pojemnosc
energelyerme], Wykonawea zobowigzany jest w okresie gwarancii do ich wymiany na nowe spelniajae
wymogt okredlone w zdaniu poprzedzajacym. Liczba pelnyeh cykli tadowania bedzic mozliwa do
okredlenia na podstawic danych odezytanyeh z clekironiki pojazdu. Za jeden cykl petnego tadowania
Zamawiajaey urnaje sume poszcscgdlnyeh ladowan dostarczajaeych encrgie do baterii wrakeyjne] rowna

iej pojemmodel nominaine].

Zamawiajqcy nie stawia wymogdw gwarancyjnych co do liczby cykli tadowania. Wykonawca musi
udzieli¢c gwarancji na baterie na okres minimum 84 miesiecy. W zwigzku z powyiszym wnosimy o
wykreslenie zapisow: ,Liczba pefnych cykli tadowania bedzie mozliwa do okreslenia na podstawie
danych odczytanych z elektroniki pojazdu. Za jeden cykl petnego tadowania Zamawiajgcy uznaje sume
poszczegdinych tadowari dostarczajgcych energie do baterii lrakcyjnej rowng jej pojemnosci
nominalnej.”

Odpowied?:

Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawca musi udzieli¢ gwarancji na baterie na okres minimum 84
miesiecy.

Zamawiajacy dokonuje zmiany w czesci § 24 ust. 5 w sposdb nastepujacy:

Zmianie ulega § 24 ust. 5, ktéry otrzymuje brzmienie:

~Baterie trakcyjne muszg zapewni¢ bezawaryjng eksploatacje i zachowanie w catym okresie gwarancji
pojemnosci energetycznej na poziomie minimum 80% ich wartodci nominalnej (poczatkowej). W
przypadku niezachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemnosci energetycznej, Wykonawca
zobowigzany jest w okresie gwarancji do ich wymiany na nowe spefniajgc wymogi okreslone w zdaniu
poprzedzajacym”.

Pytanie 58

Zamawiajgcy w zafgczniku nr 4 do umowy, punkt 11,10 pisze, 7e czas odpowiedzi Wykonawcy na
pytania i uwagi Zamawiajqcego nie moze przekroczy¢ 1 dnia roboczego od momentu zgtoszenia ich
przez Zamawiajgceqo. Zwracamy sie z wnioskiem o wydfuzenie terminu do 2 dni roboczych, co jest
zgodne z zatgcznikiem nr 6 do umowy paragraf 2, ust. 11.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na wydtuzenie terminu na udzielenia odpowiedzi na pytania i uwagi
Zamawiajacego, w ramach asysty technicznej, do 2 dni roboczych.

W zwigzku z powyZszym Zamawiajgcy dokonuje zmiany w pkt || ppkt 10 zatgcznika nr 4 do umowy
[Wymagania dotyczace autorskich praw majatkowych, gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego], w
sposdb nastepujacy:

Zmianie ulega pkt Il ppkt 10 zatgcznika nr 4 do umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

»10. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni réwniez asyste techniczng, rozumiang jako
konsultacje merytoryczne w zakresie funkcjonowania, testowania | konfiguracji urzadzen i
oprogramowania, w tym wsparcie przy indywidualnym dostosowywaniu érodowiska pracy i
dodatkowych pracach wdrozeniowych. Asysta ta powinna by¢ éwiadczona poprzez Wykonawce za
posrednictwem kanatu komunikacyjnego w dni robocze w godzinach od 7:00-15.00. Przy czym czas
odpowiedzi na pytania i uwagi Zmawiajacego nie moze przekroczy¢ 2 dni roboczych od momentu
zgtoszenia ich przez Zamawiajacego.”.

Pytanie 59
‘Prosfmy o podanie nastepujgcych danych dotyczqeych warunkdw eksploatacji na liniach blanowanych
do ebstugi przez autobusy bedgce przedmiotem zamdwienia:

o srednia predkos¢ handlowa w km/h

e dzienny przebieg w km

e roczny przebiegu w km - w czesci Il SOPZ w wytycznych do realizacji zadania nr 1 Zamawiajqcy
zaktada ,srednio 55 - 65 tysiecy rocznego przebiegu” — prosimy o doprecyzowanie



odleglosc trasa — zajezdnia

diugosc najdfuzszego odcinka

liczba odcinkéw do przejechania w ciggu dnia

o maksymalne % nachylenie na trasie i dfugos¢ odcinka z max. nachyleniem

Dane te sq niezbedne do profesjonalnego przeprowadzenia symulagji i odpowiedniego doboru
magazyndw energii spetniajgcych wszystkie wymogi SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze:

o ¢rednia predko$é handlowa w km/h wynosi 22 km/h;

e dzienny przebieg w km maksymalny przebieg na zmianie wynosi 270 km, natomiast $rednio 233 km
(1459 km facznie na linii 124, 850 km — 125 i 1189 km — 126. Jest to tgczny dzienny przebieg
uwzgledniajac wszystkie kury linii —w tym te obstugiwane autobusami spalinowymi);

o roczny przebiegu w km - w czesci Il SOPZ w wytycznych do realizacji zadania nr 1 Zamawiajacy
zaklada ,érednio 55 — 65 tysiecy rocznego przebiegu” — planowany maksymalny $redni przebieg roczny
do 65 tys$ km rocznie;

o odlegloé¢ trasa — zajezdnia 124: dojazd- 4,3/zjazd 4,8 km; 125: dojazd/zjazd -6,0 km; 126: dojazd —
4,3/ zjazd — 4,8km;

o diugo$é najdtuzszego odcinka 11,23 km (13.67 — diugos¢ kursu linii 126 do TPV);

° liczba odcinkéw do przejechania w ciggu dnia $redni to 32 kursy na autobus;

« dla wybranych linii autobusowych tj. 124, 125, 126 wzniesienia odcinkow na trasie przejazdu
wynosza od 6 do 7%. Analiza wykonalnosci technicznej wykazata, iz nachylenie nie bedzie przeszkoda
dla autobuséw zeroemisyjnych. Zamawiajacy nie posiada informacji nt. diugosci tych odcinkow.

Pytanie 60

PYTANIE dotyczgce SOPZ punkt .1.2

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zamowienia jest realizacja wszystkich robot budowlanych
koniecznych dla realizacji petli autobusowej (ujetych w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie
Wykonawczym ) oraz innych niezbednych prac nieokreslonych w tych dokumentacjach a niezbednych
dla zapewnienia opisanej w SOPZ oraz PFU funkcjonalnosci obiektu za wyjgtkiem Budynku Socjalnego
przy czym za Budynek Socjalny nalezy uznac: fundamentowanie, czes¢ nadziemna budynku i wszystkie
instalacje wewnetrzne liczqc je jako elementy znajdujgce sie wewngqtrz obiektu liczgc od linii
wyznaczonej przez sciany zewnetrzne wyznaczajgce jego powierzchnie zabudowy.

Odpowied?:

Zamawiajacy potwierdza, ze przedmiotem zamoéwienia jest realizacja wszystkich robot budowlanych
koniecznych dla realizacji petli autobusowej (ujetych w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie
Wykonawczym) oraz innych niezbgdnych prac nieokredlonych w tych dekumentacjach a niezbednych
dla zapewnienia opisanej w SOPZ oraz PFU funkcjonalnodci obiektu za wyjgtkiem Budynku Socjalnego
przy czym za Budynek Socjalny nalezy uznac: fundamentowanie, czesc nadziemna budynku i wszystkie
instalacje wewnetrzne liczac je jako elementy znajdujgce sie wewnatrz obiektu liczac od linii
wyznaczonej przez $ciany zewnetrzne wyznaczajgce jego powierzchnie zabudowy. Zamawiajgcy
zwraca uwage, iz przedmiotem umowy jest, zgodnie z zapisami Szczegotowego Opisu Przedmiotu
Zamdwienia pkt 1.2 — Uwaga: ,Przedmiotem zamdwienia nie jest budowa budynku socjalnego dla
kierowcéw, opisana w dokumentacji projektowej (..). Budowie podlegajg natomiast przylacza
kanalizacji sanitarnej, przylacza wodociggowe oraz przytacza energetyczne do zaprojektowanego
budynku socjalnego.”.

Pytanie 61

PYTANIE dotyczgce SOPZ punktl.1.2

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w Imieniu i Na Rzecz
Zamawiajgcego wszelkich wymaganych przepisami prawa Uzgodnieri i Decyzji koniecznych do
srealizowania Przedmiotu Zamdwienia, przy czym przekazany Projekt Wykonawczy uznaé nalezy za



zatwierdzony | nie wymagajqcy zmian. PFU dla Zadania nr 2 nie opisuje precyzyjnie tego aspektu i
Istnieje wqtpliwosc czy Projekt Wykonawczy jest dokumentem wigzgcym czy Jjedynie wytyczng.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich wymaganych przepisami prawa Uzgodnieri i Decyzji koniecznych do
zrealizowania Przedmiotu Zamdwienia.

Dla zadania 2 zostata zataczona peina dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe.

Pytanie 62

PYTANIE dotyczgce SOPZ punkt 1.1.3

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w Imieniu i Na Rzecz
Zamawiajgcego  wszelkich wymaganych przepisami prawa Uzgodnien i Decyzji koniecznych do
zrealizowania Przedmiotu Zamdwienia na podstawie opracowanych wczesnief wiasnym staraniem
Dokumentacji Projektowej w formie i zakresie zgodnym z odpowiednimi Ustawami i Rozporzgdzeniami.
Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych przepisami prawa Uzgodnien i Decyzji koniecznych do zrealizowania Przedmiotu
Zamdwienia na podstawie opracowanych wczesniej wlasnym staraniem Dokumentacji Projektowe]j w
formie i zakresie zgodnym z odpowiednimi ustawami i rozporzadzeniami.

Pytanie 63

PYTANIE dotyczqce SOPZ punkt 1.1.3 — lokalizacja ul. SLASKA

Zgodnie z zafqcznikiem do PFU budowa stacji szybkiego tadowania wraz z kontenerowyqg stacjg
transformatorowq wymagata bedzie przebudowy ulicy Slgskiej (zmiana przebiequ). Rysunek E-1 zdaje
sie wykorzystywac fragment wigkszego projektu dotyczgcego przebudowy przedmiotowej ulicy wraz
z przebudowq zjazddw, chodnikéw i terenu przylegtego. Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu
robot ogolnobudowlanych zwigzanych z przebudowq ul. Slgskiej i zwiqzanych z nig przebudow
istniejqeej infrastruktury technicznej (podziemneyj).

Odpowiedz:

Zataczony rysunek E-1 przedstawia zagospodarowanie terenu po wykonanej przebudowie ul. Slgskiej,
zakoriczonej w roku 2020, w zakresie ktérej dokonano przebudowy przedmiotowej ulicy wraz z
przebudowq zjazdéw, chodnikéw i terenu przyleglego. W ramach niniejszego postepowania
przetargowego Wykonawca winien przewidzie¢ wszelkiej prace projektowe i budowlane.

Pytanie 64

PYTANIE dotyczqce SOPZ punkt 1.1.3 — lokalizacja ul. DEKERTA

W przedmiotowej lokalizacji w strefie stacji fadowania poza nawierzchniq jezdni nie wystepujq inne
elementy utwardzenia terenu. Wykonawca zaklada realizacie utwardzer dodatkowych ( w formie
chodnikdw z kostki betonowej ) jedynie w zakresie koniecznym do prawidtowej eksploatacji i serwisu
elementdw stacji tadowania ( masztu, fadowarki, stacji transformatorowej ). Prosimy o potwierdzenie
poprawnosci przyjetych zatozen.

Odpowiedz:

Wykonawca winien na etapie projektowym zaplanowaé prace niezbedne do prawidtowe] realizacji
zamadwienia.

Pytanie 65

PYTANIE dotyczqce SOPZ punkt 1.1.2 do 1.1.4 - czy wszystkie ;

Czy Wykonawca moze przyjgc, ze wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem Prawa do Dysponowania
Nieruchomosciq na Cele Budowlane, witqcznie z odcinkami linii kablowych zasilajgeych stacje
transformatorowe, bedq leze¢ w gestii Zamawiajgcego.



Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, e koszty zwigzane z uzyskaniem Prawa do Dysponowania Nieruchomodcig
na Cele Budowlane, wigcznie z odcinkami linii kablowych zasilajgcych stacje transformatorowe, beda

lezeé w gestii Zamawiajgcego.

Pytanie 66

PYTANIE dotyczgce SOPZ punkt 1.1.2 do 1.1.4

Czy Wykonawca moze przyjgc, ze wszelkie koszty zwiqzane z zajeciem pasow drogowych na czas
realizacjii robdt poniesie Zamawiajgcy, majgc na uwadze, Ze realizowane sq one na rzecz
Zarzgdzajgcego Drogami czyli Miasta Gorzow.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty wykonania przedmiotu
zamowienia jakie s3 niezbedne w celu realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty zajecia pasa
drogowego na czas realizacji robdt budowlanych jezeli sg konieczne.

Pytanie 67

PYTANIE dotyczgce PFU punkt 6.5 ( monitoring wizyjny )

7 doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze transmisja sygnatu z kamer za posrednictwem GSM 3G nie
gwarantuje ( ze wzgledu na ilos¢ danych ) prawidlowej funkgjonalnosci systemu. Prosimy o
potwierdzenie wyboru sposobu transmisji oraz potwierdzenie, ze koszt optaty za transmisje danych nie
obcigzy Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje wykonania systemu transmisji danych wizyjnych z wykorzystaniem przynajmnie;
standardu 3G. Jezeli Wykonawca uzna, ze parametry systemu nie umozliwig jego prawidfowej
funkcjonalnosci, moze zastosowac transmisje danych w standardzie 4G (dostgpnym na terenie miasta
Gorzowa Wlkp.) lub o ile bedzie to mozliwe 5G.

Koszty zwigzane z transmisja danych bedg kosztami eksploatacyjnymi infrastruktury fadowania i
ponoszone beda przez Zamawiajgcego.

Pytanie 68

PYTANIE dotyczqce PFU punkt 6.5 (monitoring wizyjny)

Czy Zamawiajqcy zapewnia na terenie dyspozytorni stosowny serwer i miejsce na montaz rejestratora
monitoringu wizyjnego czy-Hardware zwigzany z obstuga i rejestracjg danych lezy catkowicie po stronie
Wykonawcy?

Prosimy o podanie wymaganej pojemnosci rejestratora lub czasu na jaki dane maja byc
przechowywane.

Odpowiedz:

Dostawa i montaz urzadzen do systemu monitoringu wizyjnego nalezy do Wykonawcy. Zamawiajgcy
udostepni miejsce w serwerowni w szafie rack, dostarczy energie elektryczng, zabezpieczenie serwera
UPS, dostep do internetu i mozliwos¢ podigczenia sie do przetgcznika sieciowego. Oczekuje sig, ze
dane wizyjne na rejestratorze beda przechowywane przynajmniej przez 30 dni.

Pytanie €9

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z aktualnymi warunkami dopuszczenia do ruchu Zamawiajgcy
dopusci mozliwosc zaoferowania autobusdw elektrycznych o DMC wynoszgcym 19200 kg.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze dopusci mozliwos¢ zaoferowania autobuséw elektrycznych o DMC
zgodnie z aktualnymi warunkami dopuszczenia do ruchu-19200 kg

Pytanie 70
Zamawiajgcy w SOPZ rozdziat I ust. 10 napisat:
,10. Czestotliwos¢ obstug technicznych w przedziale min. 30 tys. km.”



Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy dopuszcza wykonywanie czesciej niz wymagany przebieg
migdzy obstugowy okresowych czynnosci (typu kontrola, sprawdzenie), podczas ktorych nie jest
wymagana wymiana czesci, tj. obstuge codzienng, tygodniowg, miesieczng, kwartalng itd.

Odpowied?:

Zamawiajgcy potwierdza, ze dopuszcza wykonywanie obstug, tj. obstuge codzienna, tygodniows,
miesigczna, kwartalng itd.

Pytanie 71

Dotyczy gwarancji na baterie trakcyjne na okres min. 84 miesigce, opisanej w SOPZ, SIWZ oraz wzorze
Umowy.

Zywotnos¢ baterii trakcyjnych jest obliczana na podstawie wielu parametrow eksploatacyjnych m.in.
okresu uzytkowania oraz $redniego, planowanego przebiegu rocznego. Ograniczenie gwarancji na
baterie trakcyjne jedynie poprzez kryterium czasowe moze mied wplyw na koricowg cene oferty.
Dlatego prosimy o dodanie réwniez maksymalnego limitu przebiegu dla wymaganej gwarancji na
baterie, bazujqc na srednim, planowanym przebiegu rocznym dia pojazdow objetych postepowaniem,
tj. 55-65 tys. km rocznie, zgodnie z zapisami SOPZ.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza planowany maksymalny sredni przebieg roczny do 65 ty$ km rocznie.

Pytanie 72

Zamawiajgecy w SOPZ rozdziat Il, pkt 3 tabeli napisat:

o(-.) — Zywotnosc baterii od kgtem wydajnosci nie krdtsza niz 10 lat eksploatacji,

- baterie trakcyjne muszq zapewnic bezawaryjng eksploatacje i zachowanie w catym okresie gwarancji
(84 miesiecy) pojemnos¢ energetyczng na poziomie minimum 80% ich wartosci nominalnej
(poczqtkowej). W przypadku niezachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemnosci
energetycznej Wykonawca zobowiqzany jest w okresie gwarangji do ich wymiany na nowe.”

1. Prosimy o okreslenie jak Zamawiajgcy rozumie wydajnosc baterii,

2. Prosimy o potwierdzenie, 7e po zakoriczeniu gwarancji 84 miesiecy Zamawiajgcy nie bedzie
wymagac wymiany baterii na nowe na koszt Wykonawcy, jezeli pojemnoscé energetyczna baterii
trakcyjnych spadnie ponizej poziomu 80% ich wartosci nominalnej (poczgtkowej).

Odpowiedz:

1.Zamawiajgcy potwierdza, ze - baterie trakcyjne musza zapewnié¢ bezawaryjng eksploatacje i
zachowanie w calym okresie gwarancji (84 miesiecy) pojemnoé¢ energetyczna na poziomie minimum
80% ich wartosci nominalnej (poczatkowej).

2. Zamawiajacy potwierdza, ze po zakoriczeniu gwarancji 84 miesiecy Zamawiajgcy nie bedzie
wymaga¢ wymiany baterii na nowe na koszt Wykonawcy, jezeli pojemnosc energetyczna baterii
trakcyjnych spadnie ponizej poziomu 80% ich wartoéci nominalnej (poczatkowej).

Zamawiajgcy po uzytkowaniu 83 m-cy zazada udokumentowania przez certyfikowana jednostke
badawczg wartosci nominalnej pojemnosci energetycznej baterii trakcyjnej.

Pytanie 73

Zamawiajgcy w SOPZ  rozdziat 1, pkt 10.2 tabeli Opisu parametréw wymaganych przez
Zamawiajqcego, opisat wymogi dot. dostawy przyrzqddw diagnostycznych i eksploatacyjnych.

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga dostarczenia po jednej sztuce opisanego
wyposazenia diagnostycznego wspdlnego dla catej dostawy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie jednego kompletu wyposazenia
diagnostycznego (zlozonego z narzedzia diagnostycznego oraz komputera) wspdlnego dla calej
dostawy.

2. Powszechnie tresc licencji jest integralng czesciq oprogramowania i nie jest osobno zatqczona/nie
Jest zalqczona w formie papierowej (np. licencja powszechnie uzytkowanego systemu operacyjnego MS
Windows). Prosimy o potwierdzenie, ze juko forme dostarczenia licencji Zamawiajgcy zaakceptuje
licencje stanowigcg integralng czesc oprogramowania.



Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdzenie, ze jako forme dostarczenia licencji Zamawiajacy zaakceptuje licencje
stanowigca integralng czesé oprogramowania.

3. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia przyrzqddw diagnostycznych do wielu réznych ukfaddw i
podzespotéw. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jesli Wykonawca
dostarczy jedno urzqdzenie obstugujgce wszystkie uktady i podzespoty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze uzna warunek za spetniony jeéli Wykonawca dostarczy jedno urzadzenie
obstugujace wszystkie ukiady i podzespoty.

4. Zamawiajqcy nie okreslit okresu aktualizacji oprogramowania urzqdzeri diagnostycznych, co
uniemozliwia poprawne przygotowanie oferty. Dlatego prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca
zobowigzany jest aktualizowac przekazane oprogramowanie diagnostyczne przez okres gwarancji na
caty pojazd.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawca zobowigzany jest aktualizowac i umozliwic dostgp do
przekazanych wersji oprogramowania diagnostycznego przez okres gwarancji na caly pojazd.

Pytanie 74

Zamawiajgcy we Wzorze Umowy, par. 24 ust. 7 opisaf elementy wyfqczone z gwarangji.

1. Czy zamawiajgcy zgodzi sie na rozszerzenie listy elementéw wyfqczonych z gwarancji o pozostafe
materialy eksploatacyjne oraz czesci ulegajqce zuzyciu takie jak:

- wktady filtréw (przy zachowaniu interwatow wymian podanych przez Wykonawce),

- oleje, smary, plyny eksploatacyjne,

- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi)?

Niewykluczenie ww. czesci eksploatacyjnych, moze wiqgzal sie ze wzrostem ceny przedmiotu
zamaowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgadza sie na rozszerzenie powyzszej listy o pozostate materialy eksploatacyjne oraz
czesci ulegajace zuzyciu takie jak:

- wkady filtréw (przy zachowaniu interwatéw wymian podanych przez Wykonawce),

- oleje, smary, ptyny eksploatacyjne.

2. Prasimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy zgadza sie na wytqczenie z gwarancji napraw powstafych
w wyniku uszkodzen na skutek:

~dziatania czynnikow zewnetrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, zwir, grad, osady
chemiczne i sol (inne anizeli uzywane do zimowego utrzymania drég), kwasy, soki roslinne itp.,
-uszkodzen bedgcych wynikiem niewfasciwej eksploatacji oraz bedqcych wynikiem nie podjecia przez
Zamawiajgcego/Uzytkownika w odpowiednim czasie dziatart naprawczych majgecych na  celu
ograniczenie skutkow awarii,

-szkod wyrzgdzonych przez osoby trzecie, wypadki, kolizje, itp.,

-uszkodzeri powstatych na skutek przepiecia w instalagji energetycznej, elektrycznej doprowadzajqcej
zasilanie do stacji tadowania.

Wykonawca nie jest w stanie okresli¢ kosztéw skutkow napraw wynikajgcych z powyzszych uszkodzen.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze zgadza sie na wylaczenie z gwarancji napraw powstatych w wyniku
uszkodzen na skutek:

_dziatania czynnikéw zewnetrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, zwir, grad, osady
* chemiczne i s6l (inne anizeli uzywane do zimowego utrzymania drég), kwasy, soki roslinne itp.,
-uszkodzen bedacych wynikiem niewlasciwej eksploatacji oraz bedacych wynikiem nie podjecia przez
Zamawiajacego/Uzytkownika w odpowiednim czasie dzialat naprawczych majacych na celu
ograniczenie skutkdw awarii,

-szkdd wyrzgdzonych przez osoby trzecie,



-uszkodzen powstaltych na skutek przepiecia w instalacji energetycznej, elektrycznej doprowadzajgcej
zasilanie do stacji tadowania.

Pytanie 75

Dotyczy Wzoru Umowy, par. 24 ust. 8.

Prosimy o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
wymaganych przeqglqdéw serwisowych, ktérych koszty ponosi Zamawiajqcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
wymaganych przegladéw serwisowych, ktérych koszty ponosi Zamawiajacy.

Pytanie 76

Dotyczy Wzoru Umowy, par. 24 ust. 13.

~Zgloszenie reklamacji objetej gwarancjq do Wykonawcy dokonuje sie drogq elektroniczng.(...)”
Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc zglaszania oraz rozliczania napraw
poprzez inny, udostepniony Zamawiajgcemu system zgloszeri dostepny za posrednictwem Internetu.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zgtaszania oraz rozliczania napraw
poprzez inny, udostepniony Zamawiajacemu system zgtoszer dostepny za posrednictwem Internetu.

Pytanie 77

Dotyczy Wzoru Umowy, par. 24 ust. 16.

»1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu autoryzacji wewnetrznej na wykonywanie wszystkich prac
obstugowo — naprawczych (mechanicznych i elektrycznych, blacharsko- lakierniczych), wszystkich
zespotdw i podzespofow Autobusu, w nastepujgcym zakresie:

1) obstugi techniczne — w pefnym zakresie,

2) naprawy biezqce (gwarancyjne, pogwarancyjne oraz nie objete gwarancjg) — w pefnym zakresie z
wylqczeniem napraw, ktérych wykonania nie podejmie sie Zamawiajgcy z uwagi na ich skomplikowanie
lub brak specjalistycznego sprzetu lub wiedzy technicznej,

3) naprawy powypadkowe wraz z naprawq kratownicy — w pefnym zakresie z wylgczeniem napraw,
ktérych wykonania nie podejmie sie Zamawiajqgcy z uwagi na ich skomplikowanie lub brak
specjalistycznego sprzetu lub wiedzy technicznej.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga udzielenia autoryzacji dla napraw kratownicy oraz napraw powypadkowych. To
bardzo szeroki zakres autoryzacji. Prace blacharskie w zakresie konstrukgji szkieletu mogg mie¢ wplyw
na bezpieczenstwo pasazerdw,

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajqcy przejmuje na siebie wszelkie konsekwencje wynikajgce
z niedotrzymania dokumentacji producenta autobusu podczas wykonywania prac blacharsko
konstrukcyjnych majgcych wptyw na bezpieczeristwo pasazeréw. W przeciwnym wypadku prosimy
0 potwierdzenie, ze zakres autoryzacji na te prace bedzie ustalony z producentem autobusu i moze by
rozszerzony stosownie do mozliwosci technicznych oraz poziomu wiedzy i doswiadczenia personelu
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze zakres autoryzacji na te prace bedzie ustalony z producentem autobusu i
moze by¢ rozszerzony stosownie do mozliwosci technicznych oraz poziomu wiedzy i doéwiadczenia
personelu Zamawiajgcego

2. Prosimy doprecyzowac, ze Zamawiajqcy, majqgc na wzgledzie bezpieczeristwo pasazerdw, dopuszcza
wylqczenie z zakresu autoryzacji na naprawy powypadkowe wykonywania napraw ciezkich, takich jak
niezbedna naprawa kratownicy podwoziowej lub nadwoziowej oraz zespoldw napedowych (np. silnik
elektryczny, naped elektryczny, most napedowy) uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze majgc na wzgledzie bezpieczeristwo pasazeréw, dopuszcza wylaczenie z
zakresu autoryzacji na naprawy powypadkowe wykonywania napraw ciezkich, takich jak niezbedna



naprawa kratownicy podwoziowej lub nadwoziowej oraz zespotéw napedowych (silnik, skrzynia
biegéw, most napedowy) uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego.

3. Dla producentéw autobuséw, ktdrzy nie sq jednoczesnie producentami elementow napedowych
udzielenie autoryzacji na naprawe tych komponentdéw wigze sie z dodatkowymi, wysokimi kosztami,
ktére znacznie przedrazajq oferte. W zwigzku z czym prosimy o rezygnacje z tego zapisu i zgode na
rozwiqzanie, zgodnie z ktdrym w okresie gwarangji producenta elementow napedowych naprawy bedg
realizowane przez autoryzowany serwis producenta tych komponentéw, natomiast po jego upfywie
autoryzacji na naprawy udzieli Wykonawca.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w okresie gwarancji producenta silnika i skrzyni biegéw naprawy beda
realizowane przez autoryzowany serwis producenta tych komponentdw, natomiast po jego uplywie
autoryzacji na naprawy udzieli Wykonawca

Pytanie 78

Zamawiajgcy we Wzorze Umowy, par. 24 ust. 19 napisat:

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia czesci zamiennych w terminie nie
diuzszym niz 3 dni robocze liczqc od daty zfozenia zamdwienia, a w przypadkach szczegdlnych Jjedynie
za zgodq Zamawiajgcego wyrazong na pismie, w terminie nie diuzszym niz 7 dni reboczych liczonych od
daty zfozenia zamdwienia.”

1. Prosimy doprecyzowaé, ze czas realizagji zamdwienia liczy sie od daty zamowienia pod warunkiem,
e zamdwienie wplynie do godz. 14:00, wplyniecie zamdwienia po tej godzinie powoduje liczenie czasu
od nastepnego dnia roboczego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze Czas realizacji zamdwienia liczy si¢ od daty zamdwienia pod warunkiem,
e zamoéwienie wptynie do godz.14:00, wptyniecie zaméwienia po tej godzinie powoduije liczenie czasu
od nastepnego dnia roboczego.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze w szczegdlnych przypadkach, czesci nie wystepujgcych w katalogu lub
w standardowym obrocie, tj. takich zespotéw i podzespotow jak: silnik, naped elektryczny, tylny most,
przednia 03, elementy kratownicy, itp. terminy dostaw bedq uzgadniane indywidualnie za
porozumieniem stron pomiedzy Dostawcq, a Odbiorcqg.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w szczegdlnych przypadkach, czedci nie wystepujacych w katalogu lub w
standardowym obrocie, tj. takich zespotéw i podzespotdw jak: silnik, skrzynia biegdw, tylny most,
przednia o4, elementy kratownicy terminy dostaw beda uzgadniane indywidualnie za porozurmieniem
stron pomiedzy Dostawca, a Odbiorca.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze zapis dotyczy dostaw czesci do napraw gwarancyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze zapis dotyczy dostaw czesci do napraw gwara ncyjnych

4. Prosimy o potwierdzenie ze zamdwienia na czesci bedq sktadane w pierwszej kolejnosci droggq
elektroniczng za posrednictwem sklepu internetowego, jezeli Wykonawca taki zapewnia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze zamdwienia na czesci bedg skladane w pierwszej kolejnosci drogg
elektroniczna za posrednictwem sklepu internetowego, jezeli Wykonawca taki zapewnia.

Pytanie 79

Dotyczy Wzoru Umowy, par. 24 ust. 20.

1. Prosimy doprecyzowad, ze tzas realizacji zamowienia liczy si¢ od daty zamowienia pod warunkiem,
e zamowienie wplynie do godz. 14:00, wplyniecie zamowienia po tej godzinie powoduje liczenie czasu
od nastepnego dnia roboczego.



Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze czas realizacji zaméwienia liczy sie od daty zamdwienia pod warunkiem,
ze zamOwienie wptynie do godz. 14:00, wplyniecie zaméwienia po tej godzinie powoduje liczenie
czasu od nastepnego dnia roboczego.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze w szczegdlnych przypadkach, czesci nie wystepujgcych w katalogu lub
w standardowym obrocie, j. takich zespoléw i podzespotéw jak: silnik, skrzynia biegéw, tylny most,
przednia os, elementy kratownicy terminy dostaw bedg uzgadniane indywidualnie za porozumieniem
stron pomiedzy Dostawcq, a Odbiorcg.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w szczeg6lnych przypadkach, czesci nie wystepujgcych w katalogu lub w
standardowym obrocie, tj. takich zespotéw i podzespotéw jak: silnik, skrzynia biegdw, tylny most,
przednia oS, elementy kratownicy terminy dostaw bedg uzgadniane indywidualnie za porozumieniem
stron pomiedzy Dostawcs, a Odbiorca.

3. Prosimy o potwierdzenie ze zamdwienia na czesci bedg sktadane w pierwszej kolejnosci drogg
elektronicznq za posrednictwem sklepu internetowego, jezeli Wykonawca taki zapewnia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze zamdwienia na czesci beda skiadane w pierwsze] kolejnosci drogg
elektroniczng za posrednictwem sklepu internetowego, jezeli Wykonawca taki zapewnia.

Pytanie 80

Dotyczy Wzoru Umowy, par. 24 ust. 21.

Prosimy doprecyzowac, ze czas realizacji naprawy liczy sie od daty zgloszenia pod warunkiem, ze
zgloszenie wplynie do godz. 14:00, wplyniecie zamowienia po tej godzinie powoduje liczenie czasu od
nastepnego dnia roboczego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze czas realizacji zamdwienia liczy sie od daty zamdwienia pod warunkiem,
ze zamowienie wplynie do godz. 14:00, wplynigcie zamdwienia po tej godzinie powoduje liczenie
czasu od nastepnego dnia roboczego.

Pytanie 81

Dotyczy Wzoru Umowy, par. 24 ust. 22.

Prosimy o potwierdzenie, ze w pierwszej kolejnosci Wykonawca bedzie mogt podjqc prébe skutecznej
naprawy powtarzajqcej si¢ wady przez wystosowaniem zqdania wymiany autobusu na no wy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w pierwszej kolejnosci Wykonawca bedzie mogt podjac probe skuteczne]
naprawy powtarzajgcej si¢ wady przed wystosowaniem zadania wymiany autobusu na nowy.
Zamawiajacy potwierdza, ze przed zagdaniem Zamawiajacego wymiany autobusu na nowy Wykonawca
jest uprawniony do podjecia préby skutecznej naprawy danego autobusu- paragraf 24 ust. 22 wzoru
Umowy. Zamawiajacy wyraza zgode pod warunkiem, ze Wykonawca, po otrzymaniu powiadomienia o
wystapieniu powtarzajacej sie wady, zobowiazuje sie do udzielenia niezwtocznie, nie poZniej jednak niz
w ciggu 20 dni roboczych pomocy Zamawiajacemu w ustaleniu przyczyny uszkodzenia. Wykonawca
okredli kazdorazowo, w porozumieniu z Zamawiajgcym, Sposob usunigcia powtarzajgce] sie wady,
harmonogram i termin jej usuniecia, ktéry nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy od daty powiadomienia
przez Zamawiajgcego.

Pytanie 82

Zamawiajqcy w zat. nr 6 do Umowy, par. 2. ust. 1 napisat: ;

~Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpdiniej do daty odbioru technicznego pierwszego z
Autobusow dodatkowe wyposazenie.

Czy poprzez dodatkowe wyposazenie Zamawiajgcy ma na mysli przyrzqdy diagnostyczne |
eksploatacyjne opisane w SOPZ, pkt 10.2 tabeli?



Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze dodatkowe wyposazenie Zamawiajagcy ma na mysli przyrzady
diagnostyczne i eksploatacyjne opisane w SOPZ, pkt 10.2 tabeli

Pytanie 83

Dotyczy zal. nr 6 do Umowy, par. 2 ust. 4 oraz ust, 10.

1. Prosimy o potwierdzenie, ze personel techniczny delegowany na szkolenia bedzie posiadat
specjalistyczne uprawnienia branzowe, ktérych pozyskanie nie jest uzaleznione od przeprowadzenia
szkoleri przez producenta pojazdu.

Odpowiedz?:

Zamawiajacy potwierdza, ze personel techniczny delegowany na szkolenia bedzie posiadat
specjalistyczne uprawnienia branzowe, ktorych pozyskanie nie jest uzaleznione od przeprowadzenia
szkolen przez producenta pojazdu

2. Prosimy o potwierdzenie ze miejscem szkoleri bedzie siedziba Zamawiajqcego lub producenta
pojazdu, mieszczqgca sie na terenie Polski.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze miejscem szkolert bedzie siedziba Zamawiajacego lub producenta
pojazdu, mieszczaca sig na terenie Polski.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku jezeli miejscem szkoleri bedzie siedziba Zamawiajgcego,
Wykonawca nie pokryje ewentualnych kosztow dojazdu, zakwaterowania i wyzywienia pracownikow
wskazanych przez Zamawiajgcego podczas szkolenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze przypadku jezeli miejscem szkoleri bedzie siedziba Zamawiajgcego,
Wykonawca nie pokryje ewentualnych kosztdw dojazdu, zakwaterowania i wyzywienia pracownikow
MZK podczas szkolenia.

4. Prosimy o potwierdzenie, Ze jezeli dostarczone programy diagnostyczne nie wymagajq nadanie
uprawnieri (kodéw), to Zamawiajqcy nie bedzie wymagat przeprowadzenia szkoleri pracownikéw w tym
zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze jezeli dostarczone programy diagnostyczne nie wymagaja nadania
uprawnieri (kodéw), to Zamawiajacy nie bedzie wymagat przeprowadzenia szkolen pracownikéw w
tym zakresie,

5. Prosimy o potwierdzenie, ze terminy 3 dni i 10 dni od dnia dostawy dotyczq dni roboczych, tj. dni od
poniedziatku do pigtku, z wytqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziatku do pigtku, z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Prosimy o doprecyzowanie ilosci dni i sesji szkoleri uzupefniajgcych i podnoszqcych kwalifikacje, o
ktérych mowa w pkt c) ust. 4.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjaénia, ze ilodci dni i sesji szkoleri uzupetiajacych i podnoszacych kwalifikacje, o
ktérych mowa w pkt ¢) ust. 4. zgodnie z zapisem w SIWZ jest do uzgodnienia z Wykonawca.

Pytanie 84

Dotyczy zaf. nr 6 do Umowy, par. 2 ust. 11.

Prosimy o potwierdzenie, ze termin 2 dni roboczych obowiqzuje tylko, jesli wniosek wplyngt do
Zamawiajgcego do godz. 14:00. W przeciwnym razie termin bedzie liczony od kolejnego dnia
roboczego.

Odpowied?:

Zamawiajacy potwierdza, 7e termin 2 dni roboczych obowigzuje tylko, jesli wniosek wplyngt do
Zamawiajacego do godz. 14:00. W przeciwnym razie termin bedzie liczony od kolejnego dnia
roboczego.



Pytanie 85
(Zamawiajqcy w zat. nr 6 do Umowy, par. 2, ust. 12 napisat:
»Wykonawca ma prawo do podjecia decyzji o tym jakie dziatania zostang podjete w celu usuniecia
zgloszonej wady objetej gwarancig z wyjgtkiem wad, ktdre bedg usuwane na bieigco przez
Zamawiajqcego w ramach udzielonej autoryzacji, a czas naprawy nie bedzie przekraczaé 8 godzin.”,
Zwracamy sie z uprzejmq prosba, aby Wykonawea miat prawo do podjecia decyzji o tym jakie dziatania
zostang podjete w celu zgtoszonej wady objetej gwarancjq z wyjqtkiem wad, ktére bedg usuwane na
biezqco przez Zamawiajgcego w ramach udzielonej autoryzagji, a czas naprawy nie bedzie przekraczac
2 godzin.
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 86

Dotyczy kar opisanych we Wzorze Umowy, par. 22 ust. 2 ppkt 2-6

Prosimy o potwierdzenie, Ze kary za dzieri zwtoki dotyczq dni roboczych (dni od poniedziatku do pigtku,
7 wylqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze uzyty w § 22 projektu umowy zwrot ,,za kazdy dzier zwtoki” jestjasny i
precyzyjny oraz oznacza, ze kara bedzie naliczana za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki wykonawcy w
wykonaniu obowigzkéw okreslonych w umowie, z tytutu naruszenia ktérych zamawiajgcy zastrzegt
kary umowne niezaleinie od tego czy jest to dzieri roboczy czy tez nie.

Pytanie 87

Zamawiajqcy w SIWZ, Rozdziat 3 — Opis przedmiotu zamdwienia opisal wymagane gwarancje w
zakresie zadania nr 1. Obowiqzujq one od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego dla kazdego
autobusu.

Natomiast we Wzorze Umowy, par. 3 ust. 3 Zamawiajqcy wskazat, ze gwarancje oraz rekojmia w
zakresie zadania nr 1 obowigzujq od daty podpisania protokofu odbioru koricowego.

Prosimy o ujednolicenie wersji wymogu gwarangji i rekojmi dla zadania nr 1, ze obowiqzuje ona od daty
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego dla kazdego autobusu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozdziale 3 -
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, w czeéci: Okres gwarancji i serwis urzadzeri dla punktu 1)
dotyczgcego zakresu zadania nr 1 w sposdb nastepujacy:

Zmianie ulega rozdziat 3 SIWZ w czedci Okres gwarancji i serwis urzadzeri: W zakresie zadania nr 1,
ktdry otrzymuje brzmienie:

»1)W zakresie zadania nr 1:

a) Zamawiajgcy wymaga, aby gwarancja na wykonane dostawy autobuséw wynosita 60 miesiecy,
liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego;

b) Zamawiajacy wymaga, aby rekojmia na wykonane dostawy autobuséw wynosita 60 miesiecy, liczac
od daty podpisania protoketu odbioru koricowego;

¢) Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na perforacje nadwozia i trwatoé¢ konstrukeji noénej pojazdu
wynosita minimum 120 m-cy na perforacje nadwozia i trwato$¢ konstrukgji nosnej pojazdu, liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koficowego;

d) Zamawiajgcy wymaga, aby gwarancja na baterie wynosita minimum 84 — m-ce, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego;

e) Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na magazynowanie energii elektrycznej baterii trakcyjnych, w
catym okresie gwarancji, zapewniata pojemno$¢ energetyczna na poziomie minimum 80% ich warto&ci
nominalnej (poczatkowej).”.

Pytanie 88
Pytanie dotyczy punktu 20 zapisow SIWZ i paragrafu 13 wzoru umowy — zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.



Zwracamy sie z wnioskiem o akceptacie zapisow standardowo wystepujgcych na dokumentach
wystawianych w postaci gwarangji ubezpieczeniowych dotyczqcych zqdania dokumentdw:

1. oswiadczenie Beneficjenta, ze pomimo pisemnego wezwania Zobowigzany nie usungt w terminie
wad lub usterek powstatych w przedmiocie umowy i w zwigzku z tym zgdana z tytutu gwarancji kwota
Jest mu nalezna.

2. oswiadczenie Beneficjenta, ze Zqdana kwota jest nalezna w zwigzku z niewykonaniem prac lub
nieusunieciem wad lub usterek.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie modyfikuje zapisow SIWZ.

Pytanie 89

Pytanie dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2.8.

Czy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania wylgcznie informacji o osobach wykonujgcych
czynnosci podczas realizacji zamdwienia wymienionych w § 4 ust, 2.8. pkt. 1)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o osobach
wykonujgcych czynnosci podczas realizacji zamdwienia zgodnie z § 4 ust. 2.8. pkt 1).

Pytanie 90

Pytanie dotyczy wzoru umowy & 5 ust. 6

W przypadku ,niemozliwej do przewidzenia nieobecnosci ktdérejkolwiek osoby z Personelu Wykonawcy,
trwajgcej diuzej niz 7 dni” Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ zastepstwo takiej osoby, oraz
pisemnie poinformowac Zamawiajgcego o koniecznosci zastepstwa.

Czy Zamawiajqcy akceptuje réwniez poinformowanie o koniecznosci zastgpstwa za pomocq poczty
elektronicznej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na informowanie go o koniecznosci zastepstwa wyltgcznie za pomocy
poczty elektronicznej.

Pytanie 91

Wnosimy o zmiane § 13 ust. 3 Wzoru Umowy poprzez usunigcie zabezpieczenia roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu odszkodowania za zaniechanie swiadczenia ustugi hostingowej w architekturze
chmury, w tym zwrotu nienaleznie pobranego wynagrodzenia za swiadczenie tej ustugi.

Odpowiedz:

Odpowiedz w tym zakresie zostata udzielona powyzej.

Pytanie 92

Pytanie dotyczy wzoru umowy § 18 oraz Zatgcznik nr. 4 do Umowy — Prawa autorskie.

1. W zakresie Utwordw wytworzonych przez Wykonawce w toku wykonywania Zadania nr 1 opisanego
w § 2 pkt. 1.1. Umowy, Wykonawca nie moze udzieli¢ zgody na przeniesienie na Zamawiajgcego
jakichkolwiek autorskich praw majgtkowych do Utwordw, praw do wykorzystywania autorskich praw
zaleznych do Utwordw ani na zrzeczenie sie wykonywania praw zaleznych (ust. 1, ust. 2 lit. ¢}, na
przeniesienie wiasnosci wszelkich egzemplarzy Utworéw oraz nosnikéw na ktdrych zostang utrwalone
(ust. 6), na zrzeczenie sie uprawnienia do zastrzezenia patentem, znakiem towarowym, rozwigzan czy
sformutowan oraz know-how powstalych w wyniku wykonania Zadania nr. 1 (ust. 7).

Wykonawca jest producentem pojazdow uczestniczgcym w znacznej ifosci postepowan przetargowych
oraz zawierajgcym umowy dostawy z réznymi podmiotami. Przeniesienie praw autorskich oraz praw
zaleznych do utworéw uniemozliwitoby Wykonawcy wykorzystanie utwordw w przysztosci w odrebnych
postepowaniach oraz umowach dostaw. W ocenie Wykonawcy, interes Zamawiajgcego zostanie w
petni zabezpieczony poprzez udzielenie Zamawiajgcemu niewytqcznej licencji na korzystanie z Utworéw
wytworzonych w toku wykonywania Zadania nr. 1 (przez Utwory Wykonawca ma na mysli wyfqcznie
Dokumentacje o ktdrej mowa w pkt. 10.1 SOPZ)



Konkludujgc, Wykonawca wnosi o nastepujgcg zmiane - w zakresie utworow powstafych w toku
wykonywania Zadania nr. 1, Wykonawca udzieli niewytgcznej licencji na korzystanie z Dokumentacji
o ktorej mowa w pkt. 10.1 SOPZ, bez ograniczen terytorialnych, uprawniajgcych do korzystania z
Dokumentagji przez okres co najmniej 15 (pietnastu) lat. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo
do udzielenia sublicencji.

OdpowiedzZ:

Zamawiajacy w Zat. nr 4 do Umowy — Wymagania dotyczgce autorskich praw majatkowych, gwarancji
oraz serwisu gwarancyjnego — wprowadza nastepujgce zmiany:

1) w Dziale |. Autorskie prawa majgtkowe ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie przenie$é¢ na Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe do Utwordw wytworzonych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy (za
wyjgtkiem Utwordw, o ktdrych mowa

w Dziale I'), z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na podmioty trzecie oraz

z prawem zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym prawem do dokonywania
opracowan oraz rozporzgdzania i korzystania z opracowan — na wszelkich polach eksploatacji znanych
w chwili zawarcia Umowy.”;

2) po Dziale | dodaje sie Dziat I' w brzmieniu:

L' W zakresie utwordw powstatych w toku wykonywania Zadania nr 1 (tj. opisanego

w § 2 ust. 1 pkt 1.1. Umowy), Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu niewyfacznej licencji na korzystanie
z Dokumentacji, o ktérej mowa w Dziale Il Zadanie nr 1 ust. 12 pkt 10.1 SOPZ, bez ograniczen
terytorialnych, uprawniajacych do korzystania z Dokumentacji przez okres co najmniej 15 (pietnastu)
lat. Zamawiajagcemu bedzie przystugiwac prawo do udzielenia sublicencji.”.

2. W zakresie Utworow wytworzonych w toku wykonywania Zadari nr. 2- 4, kierujemy zapytanie czy w
ocenie Zamawiajgcego rowniez wystarczajgee bedzie udzielenie niewylqcznej licengji na korzystanie z
utworow powstatych w toku wykonywania Zadari 2-4.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisow SIWZ.

3. Ad. Il pkt. 1 — czy licencja na Oprogramowanie jest udzielona na okres co najmniej 15 (pietnastu) czy
20 (dwudziestu) lat?

Odpowiedz:

Zmawiajgcy informuje, ze licencja na Oprogramowanie ma by¢ udzielona na okres co najmniej 15
(pietnastu) lat.

Pytanie 93

Budowa placu zajezdni wigze sie z przebudowgq toréw tramwajowych. Czy tory tramwajowe majq byc
zdemontowane i zutylizowane czy majq byc dostosowane do nowej nawierzchni drogowef?

Odpowiedz:

Rozpoznanie warunkéw terenowych w odniesieniu do wybudowania infrastruktury technicznej
tadowania lezy po stronie Wykonawcy i zaleca sie przeprowadzi¢ w ramach wizji lokalnej na terenie
zajezdni MZK Spotka z 0.0. przed ztozeniem oferty.

Wykonawca w ramach projektu wskaze czy bedzie koniecznoé¢ przebudowy toréw tramwajowych na
terenie Spotki.

Pytanie 94

Zapis 1:

6.3. System monitorowania infrastruktury fadowania (strona 19 w zafgczniku PFU-Miasto oraz str. 13
w zatqczniku PFU-MZK). ' ‘ i
LW ramach zadania przewiduje sie dostawe oprogramowania do zarzadzania procesem fadowania
autobusdw miejskich wraz z jego wdrozeniem oraz przeszkoleniem personelu obstugujgcego: System
ten powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

6. zdalny dostep i mozliwosé zarzqdzania infrastrukturg za posrednictwem aplikacji mobilnej...”



Pytanie:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza uzycie aplikacji webowej zamiast aplikacji mobilnej?

Propozycja zmiany:

W ramach zadania przewiduje sie dostawe oprogramowania do zarzqdzania procesem fadowania
autobuséw miejskich wraz z jego wdrozeniem oraz przeszkoleniem personelu obstugujgcego: System
ten powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

6. zdalny dostep i mozliwosé zarzqdzania infrastrukturq za posrednictwem aplikacji mobilnej lub
aplikacji webowej.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dostarczenia aplikacji mobilnej w formie konsoli systemu
zaimplementowanej w technologii Web. Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwos¢ ograniczenia
funkcjonalnosci dziatania aplikacji mobilnej w poréwnaniu z wersjg stacjonarna. Nalezy jednak wzigé
pod uwage oczekiwane funkcjonalnosci aplikacji mobilnej, opisane w  PFU. Przez aplikacjg mobilng
rozumie sie zatem réwniez konsole systemu monitorowania zaimplementowana w technologii Web

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie wprowadza zmian do tresci PFU.

Pytanie 95

Wykonawca wnosi o udzielenie dodatkowych wyjasnieri dla udzielonych odpowiedzi na pytania nr 7,
17,19, 21 zdnia 18.01.21:

- wykonawca wnosi o wykreslenie wymagania dot. dostawy stacji i systemu zgodnego z OCPP bez
wskazywania wersji OCPP, ewentualnie o wprowadzenie okresu, po ktérym Wykonawca bedzie mogt
sie ubiegac o zwiekszenie wynagrodzenia,

- wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy dostarczenie stacji tadowania, ktére bedq zgodne z OCPP 1.6-
oraz ew. takze z OCPP 2.0.1 (w czesci istotnej dla operatordw autobusow) bedzie zgodne z tresicig
SIwz?

- wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy dostarczenie systemu OCPP, ktdry bedzie posiadat mozliwosc
podigczenia stacji tadowania zgodnych z OCPP 1.6-) oraz ew. takze z OCPP 2.0.1 (w czgsci istotnej dla
operatoréw autobuséw) bedzie zgodne z tresciq SIWZ ?

Wykonawca informuje, ze nie jest mozliwe oszacowanie kosztow implementacji oprogramowania
zaréwno dla stacji fadowania jak i dla serwera systemu do monitorowania | zarzqdzania infrastrukturg
tadowania bez doktadnego wskazania wersji protokotu, z ktérym stacje fadowania i serwer majq byc
kompatybilne. Precyzyjne wskazanie wersji protokotdw, z ktdrymi majq by¢ zgodne stacje fadowania
oraz serwer systemu monitorowania i zarzqdzania infrastrukturq tadowania musi nastgpic¢ juz na
etapie ofertowania. Szczegdlnie odnosi sie to do nowych wersji protokotdw, ktore nie sg
znane/opublikowane w dniu sktadania oferty. Wykonawca musi bowiem posiadac rzetelne informacje o
calym przedmiocie postepowania, aby moc sporzqdzi¢ catosciowq oferte. Potwierdza to rowniez
stanowisko judykatury, mi. in. wyrok Sgdu Okregowego w Warszawie z dnia 1 paZdziernika 2019 r.,
sygn. XXlll Ga 1023/19: ,(...) konstrukcja uméw o zamdwienie publiczne jest determinowana specyfikq
wynikajgcq z koniecznosici ochrony interesu zamawiajgcego, z czym wiqze si¢ szczegolna pozycia
zamawiajgcego w zakresie ksztattowania postanowiert umownych. Jak stusznie jednak wskazata w
uzasadnieniu skarfonego wyroku Krajowa Izba Odwofawcza - swoboda zamawiajgcego w
ksztaftowaniu warunkdéw umowy, jaka zawarta ma zostaé w wyniku udzielenia zamdwienia, nie jest
jednak ograniczona. Przygotowane przez zamawiajgcego dokumenty, zarowno Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, jak i proponowane warunki umowy, jaka ma zostac zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia, zdaniem Sgdu Okregowego powinny byc skonstruowane w taki sposob, aby
wykonawcy mogli rzetelnie przygotowad oferte, a ceng obliczy¢ uwzgledniajgc wszelkie czynniki
(ryzyka), jakie mogq na nig wplyngé. W tym celu oferent musi wiedziec, z jakich elementdw skfada sie
zamowienie oraz jakich zasobdéw potrzebowac bedzie do jego realizacgji i w jakim okresie czasu
zamdwienie bedzie realizowane. Powyzszej zasadzie wiasnie stuzy nakaz Krajowej lzby Odwofawczej
zobowigzujgcy Zamawiajgcego/Skarzqeego do odpowiedniej modyfikacji warunkdw umowy (IPU), tak
aby zachowa¢ ekwiwalentnosé swiadczeri | proporcjonalnosc istniejgcych postanowieri  (...).



Jednoczesnie, przy tak uksztaftowanych IPU wykonawca nie miat tez mozliwosci uwzglednienia tego
ryzyka w ofercie. Stusznie bowiem podnosit zaréwno przeciwnik skargi, jak i przystepujgcy po jego
stronie uczestnicy postepowania, ze nie jest mozliwe rzetelne skalkulowanie i wycena sytuacji, ktérych
skali i zakresu nie mozna przewidzie¢ na moment sktadania oferty”,

Jednoczesnie Wykonawca informuje, ze na dzieri sktadania oferty liczgcymi sie wersjami protokoldw sq
OCPP 1.6-] oraz ew. OCPP 2.0.1 (OCPP 1.6-J jest w tej chwili powszechnie stosowanym protokofem dia
systemow stosowanych przez operatoréw autobuséw.). Wszystkie poprzednie wersje protokofu sg
oparte na przestarzafej technologii i co do zasady nie sq juz nigdzie stosowane (w nowych
stacjach/systemach) - co najmniej od kilku lat. Implementowanie wsteczne dla zachowania zgodnosci
systemu z takimi wersjami jak np. 1.6 (SOAP), 1.5 i starszych, bardzo mocno podniesie koszty projektu
nie przynoszqc jednoczesnie wymiernych korzysci Zamawiajgcemu.

Ponadto Zamawiajqcy wskazuje, ze protokdt OCPP w wersji 2.0.1 jest bardzo rozlegly i obejmuje swymi
zagadnieniami zaréwno stacje tadowania dedykowane dla operatoréw autobuséw jak réwniez stacje
tadowania ktore stuzqg typowo do tadowania pojazdéw osobowych. W zwigzku z powyzszym prosimy o
potwierdzenie, ze te elementy protokofu OCPP 2.0.1, ktére nie majq zastosowania w projektach
dedykowanych dla fadowania pojazdéw autobusowych, nie bedq wymagane przez Zamawiajgcego w
niniejszym postepowaniu.

Koricowo przytoczyc nalezy przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialnosci za
naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440) — dalej: u.d.f.p. Zgodnie z art. 4
ust. 1 pkt 4 u.dfp., odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych podlegajg, z
zastrzezeniem art. 4a, osoby wykonujgce w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansow
publicznych, ktéremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania srodki publiczne, czynnosci
zwiqzane z wykorzystaniem tych srodkoéw lub dysponowaniem tymi srodkami. Z kolei zgodnie z art. 4a
pkt 2 i 3 u.d.f.p. odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych okreslone w art, 13
podlegajq: osoby zobowigzane do realizacji projektu finansowanego z udziatem srodkéw unijnych lub
zagranicznych, ktdrym przekazano Srodki publiczne przeznaczone na realizacje tego projektu lub ktére
wykorzystujq takie srodki oraz osoby zobowigzane lub upowaznione do dziatania w imieniu podmiotu
zobowigzanego do realizacji projektu finansowanego z udziatem srodkéw unijnych lub zagranicznych,
ktéremu przekazano srodki publiczne przeznaczone na realizacje tego projektu lub ktdry wykorzystuje
takie srodki.

Jezeli chodzi o zakres przedmiotowy ustawy, zgodnie z art. 13 pkt 6 pkt a u.d.fp. naruszeniem
dyscypliny - finansow publicznych jest m.in. wykorzystanie srodkéw publicznych lub  srodkow
przekazanych ze srodkéw publicznych, zwigzanych z realizacig programéw lub projektéw
finansowanych z udziatem srodkow unijnych lub zagranicznych, niezgodnie z przeznaczeniem lub z
naruszeniem procedur obowiqzujgcych przy ich wykorzystaniu, w tym procedur okreslonych przepisami
o zamowieniach publicznych - wylqcznie w zakresie okreslonym w art. 17.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 u.d.fp. naruszeniem dyscypliny finanséw publicznych jest opisanie
przedmiotu zamdwienia publicznego w sposob, ktéry mégtby utrudniac uczciwg konkurencje.

Analiza przytoczonych przepisow u.d.fp. prowadzi do wniosku, pozostawienie opisu przedmiotu
zamdwienia w obecnym brzmieniu, moze naruszyc uczciwg konkurencje, gdyz uniemozliwi Wykonawcy
prawidfowe skalkulowanie ceny i ztozenie oferty niepodlegajqcej odrzuceniu, co z kolei moze byé
traktowane, jako naruszenie dyscypliny finanséw publicznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy jednoznacznie i dokfadnie wskazat w PFU jakiej wersji protokotu OCPP oczekuje czyli
wersji 1.6. lub nowszej (Rozdziat 6.1. ,Wymagania ogélne”—dla zajezdni przy ul. Kostrzyrskiej oraz cz. I
ust. 2: Dokumenty zwigzane” pkt. 14 — dla stacji tadowania na petlach autobusowych).

Odpowiadajgc na pytanie Wykonawcy, Zamawiajgcy potwierdzit, ze proponowana do zastosowania
wersja OCPP 1.6-J, jako wersja stanowigca rozwiniecie wersji 1.6 z zaimplementowanymi
podwyzszonymi standardami bezpieczeristwa — spetnia wymagania okreslone w PFU. (Pytanie i
odpowiedz nr 7).



Oczywistym jest, ze jezeli Wykonawca bedzie chciat zastosowac protokot OCPP w nowszej wersji np.
2.0.1. réwniez spetni wymagania okre$lone w PFU na co wskazuje zapis ,lub nowszej”. Zamawiajgcy
oczekuje wykorzystania protokotu w takim zakresie aby udostepnione byly wszystkie funkcjonalnosci
zwigzane z infrastrukturg fadowania autobusdéw miejskich. Nie oczekuje sie rozszerzania
funkcjonalnosci systemu w zakresie np. fadowania pojazdéw osobowych.

Zamawiajacy wyraznie i jednoznacznie opisal, ze aktualnie nie dysponuje zadna infrastrukturg do
tadowania autobusdw, wiec oczywistym jest, ze nie oczekuje implementowania wstecznego dla
zachowania zgodnosci systemu OCPP z wersjami ponizej 1.6.

Réwniez w odniesieniu do oczekiwania wymaganej zdolnodci zatogowania do systemu innych
tadowarek zgodnych z OCPP, konsekwencja oczekiwania zastosowania systemu w wersji przynajmniej
1.6. jest zgodno$¢ tadowarek z ta wersjg lub jej nowszymi odmianami.

Pytanie 96

Wykonawca wnosi o udzielenie brakujgcej odpowiedzi na pierwszq czes¢ pytania nr 13 z dnia 18.01.21:
Prosimy o potwierdzenie, ze poprzez autoryzacie uzytkownika systemu przy zastosowaniu integracji
kart posiadanych przez Zamawiajqcego, Zamawiajgcy ma na mysli autoryzacje procesu fadowania
poprzez przylozenie karty RFID do czytnika zlokalizowanego na stagji fadowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, e poprzez identyfikacje/autoryzacje uzytkownika systemu przy
zastosowaniu integracji kart posiadanych przez Zamawiajgcego, rozumie autoryzacje procesu
tadowania poprzez przytozenie karty RFID do czytnika zlokalizowanego na stacji tadowania.

Pytanie 97

Prosimy o udzielenie dodatkowych wyjasnien do pytania nr 14 z dnia 18.01.21:

- wykonawca wnosi o (i) wykreslenie w catosci wymogu dostarczenia systemu billingowego, albo (ii)
precyzyjne okreslenie jakie funkcjonalnosci ma posiadac i spetniac ten system, albo (iii) o wprowadzenie
okresu po ktérym Wykonawca bedzie mogt sie ubiegac o zwigkszenie wynagrodzenia

- w przypadku opgji (i) — Wykenawca wnosi o przesuniecie terminu skfadania ofert oraz umozliwienie
zadawania kolejnych pytan

Wykonawca informuje, 7e nie jest w stanie rzetelnie oszacowac kosztow realizacji Zamowienia z uwagi
na to, ze Zamawiajgcy nie wskazat klarownych, precyzyjnych i zamknietych wymogdw co do realizacji
dostawy systemu billingowego. Zamawiajgcy wymieniat jedynie hastowo kilka przyktadowych funkgji
systemu z przedrostkiem "m.in." co moze sugerowac, Ze intencjq Zamawiajgcego jest otrzymanie
systemu posiadajgcego takze inne funkcjonalnosci, ktore nie zostafy ujawnione oferentom na tym
etapie. Ponadto Zamawiajgcy nie opisat w zadnym zakresie szczegdidw dla wymagania wyposazenia
systemu w APl do integracji z systemem Zamawiajqcego (Oferent nie posiada wiedzy na temat
docelowego zakresu integracji ani oczekiwanej technologii).

Przy tej okazji Wykonawca kolejny raz informuje, ze co do zasady systemy billingowe to osobne zlozone
systemy, ktére nie sq czesciq infrastruktury stacji tadowania pojazdow elektrycznych.

W zwigzku z powyzszym prosimy o wykreslenie przedmiotowego wymagania dot. dostawy systemu
bilingowego lub udostepnienie szczegdtowych wymagari dla wskazanego systemu (a w takim wypadku
prosimy takze o przesuniecie terminu sktadania ofert oraz umozliwienie zadawania dodatkowych
pytari), ewentualnie o wprowadzenie okresu po ktérym Wykonawca bedzie mogl sie ubiegac o
zwiekszenie wynagrodzenia, gdyz zgodnie z art. 353 kc. w zw. z art. 29 p.zp. uksztattowanie
postanowier SIWZ w takiej formie jest sprzeczne z zasadami wspotzycia spotecznego i naturq stosunku
umownego, ktéry w wyniku udzielenia zamowienia miathy zostac nawigzany, w zwigzku z obarczaniem
wykonawcy ryzykiem wystgpienia zdarzen, ktorych nie mozna byto przewidziec oraz skalkulowac na
etapie skfadania oferty, wobec nieprecyzyjnego i niejednoznacznego opisania przedmiotu zamowienia
przez Zamawiajqcego. Wskazac jednoczesnie nalezy, przedmiotowy wniosek poparty jest trescig
orzeczen KIO, ktére w jednym z postepowari co do zasady dokonata zmian tresci SIWZ (szerokie
uzasadnienie owej kwestii mozna znalez¢ w uzasadnieniu wyroku SO w Warszawie z dnia 1
pazdziernika 2019 roku sygn. Akt: XXl Ga 1023/19). Zgodnie z art. 29 ust. 1 p.z.p. zamawiajqcy jest



zobowigzany do opisania przedmiotu zamdwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomaocq
dostatecznie dokfadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajge wszystkie wymagania i okolicznosci
mogqce mie¢ wpfyw na sporzqdzenie oferty. Istota tego przepisu sprowadza sie wiec do okreslenia
przez zamawiajqcego swoich wymagart dotyczqcych przedmiotu zaméwienia tak szczegotowo i tak
dokladnie, aby kazdy wykonawca byt w stanie zidentyfikowaé czego zamawiajgcy oczekuje.
Obowiqzkiem zamawiajgcego jest podjecie wszelkich mozliwych Srodkéw w celu wyeliminowania
elementu niepewnosci wykonawcow co do przedmiotu zaméwienia poprzez maksymalnie jednoznaczne
I wyczerpujqce okreslenie przedmiotu zamowienia. (KIO 2065/20) Jednoczesnie Zgodnie z przepisem
art. 29 ust. 1 p.z.p. przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za
pomocq doktadnych i zrozumiatych okresleri, uwzgledniajgc wymagania i okolicznodci moggce miec
wplyw na sporzqdzenie oferty. Zgodnie z art. 29 ust. 2 p.z.p. zakazane jest takie opisywanie przedmiotu
zamadwienia, ktéry mdgtby utrudniac uczciwg konkurencje. Opisanie przedmiotu zamdwienia jest zatem
Jedng z kluczowych czynnosci w postepowaniu i jest z jednej strony uprawnieniem, z drugiej zas
obowigzkiem zamawiajqcego, ktdry musi pamietac o tym, aby w sposcb wyczerpujgcy i kompleksowy
przedstawic w SIWZ swoje wymagania, z drugiej uczyni¢ to z poszanowaniem zasad uczciwej
konkurencji.(KIO 1873/20)

Odpowiedz:

Zamawiajacy ponownie podtrzymuje oczekiwanie zastosowania systemu bilingowego z otwartym API.
Oczekiwania co do podstawowego zakresu funkcjonalnoséci systemu zostaty opisane w PFU (Punkt 6.3.
System monitorowania infrastruktury fadowania, ppkt 9). Wymienione funkcjonalnosci nalezy
traktowac jako wymagania minimalne, okreslone przez Zamawiajacego, co nie ogranicza Wykanawcy
do stworzenia dodatkowych, niewymienionych w PFU funkcjonalnosci.

Pytanie 98

Wykonawca wnosi o udzielenie dodatkowych wyjasnieri dla udzielonych odpowiedzi na pytania nr 42 z
dnia 18.01.21:

Wykonawca wnosi o zgode na zastosowanie dodatkowego stupa w celu umieszczenia na nim oprawy
oswietleniowej i kamery wizyjnej. W przypadku instalacji na maszcie tadowarki widok 7 takiej kamery
bedzie mocno ograniczony (zasfoniety) przez konstrukcje masztu. Dodatkowo wykonawca zwraca
uwage, ze w sytuacji awarii fadowarki lub wykonywania prac serwisowych zasilanie oswietlenia i
kamery bedzie wylgczone.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie przewiduje odstepstwa w tym zakresie.

Wykonawca moze zastosowal szereg rozwigzari technicznych (np. umieszczenie kamery na
wysiggniku), niwelujgce wplyw masztu na pole widzenia kamery.

Zamawiajacy nie okresla warunkéw co do pracy systemu w przypadku awarii fadowarki czy tez
wykanywania prac serwisowych.

Pytanie 99

Stwierdzono mozliwy brak zapewnionej przejezdnosci w celu wiasciwego ustawienia autobuséw na
miejscach postojowych. Czy Zamawiajgcy na etapie opracowania PFU sprawdzat korytarze skretu
celem potwierdzenia mozliwosci zaprojektowania stanowisk? Czy w przypadku braku mozliwosci
zapewnienia korytarzy skretu dla pojazdow Zamawiajqcy przewiduje wejscie w dziatki wzglednie obszar
zaznaczony w PFU? Prosimy o precyzyjne wskazanie w jaki sposdb majq by¢ rozmieszczone stanowiska
do fadowania autobuséw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w PFU przedstawia przyblizone rozwigzania w zakresie rozlokowania
stanowisk fadowania na terenie stacji tadowania przy ul. Kostrzyriskiej, o czym informuje w pkt. 6.9
PFU.

Rowniez ulokowanie miejsc postojowych i placu manewrowo-postojowego ma charakter przyblizony i
dopuszczalne sg tu nieduze odstepstwa, w miare istniejacych mozliwosci terenowych.



Szczegblowe usytuowanie fadowarek, wysepek pomiedzy stanowiskami tadowania oraz placu
manewrowo-postojowego, bedzie nalezatlo do Wykonawcy realizujgcego zadanie w formule
zaprojektuj-wybuduj, na poziomie sporzadzanej dokumentacji projektowej.

Pytanie 100

Stwierdzono brak uwzglednienia na mapie istniejgcej czesci budynku po lewej stronie giéwnego obiektu
warsztatowego dla taboru, przez ktérg ma przechodzi¢ droga dojazdowa. Czy tq czesc budynku
Zamawiajgcy zamierza przeznaczyc¢ do rozbidrki czy tez droga dojazdowa ma zostac poprowadzona w
innym miejscu niz zaznaczono to w PFU. Prosimy o precyzyjne wskazanie w jaki sposéb ma odbywac sie
komunikacja autobuséw na obiekcie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, 7e w PFU przedstawia przyblizone rozwigzania w zakresie przebiegu drog
dojazdowych, o czym informuje w pkt. 6.9 PFU. Droga wyjazdowa powinna by¢ przeprowadzona obok
istniejacych budynkéw warsztatowych. Zamawiajgcy nie przewiduje rozbiorek istniejgcych budynkow.
Szczegétowe usytuowanie drég dojazdowych, bedzie nalezato do Wykonawcy realizujgcego zadanie w
formule zaprojektuj-wybuduj, na poziomie sporzgdzanej dokumentacji projektowej.

Pytanie 101

Stwierdzono brak dowigzania do istniejgcych drég dojazdowych, a zakres prac drogowych okreslono
bardzo orientacyjnie. Prosimy o wskazanie w jaki sposdb ma nastgpic dowiqzanie do istniejgcych drog
dojazdowych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w PFU przedstawia przyblizone rozwigzania w zakresie przebiegu drog
dojazdowych, o czym informuje w pkt. 6.9 PFU. Szczegdtowe usytuowanie drog dojazdowych i ich
wiaczenie do istniejacych ciggow komunikacyjnych bedzie nalezato do Wykonawcy realizujgcego
zadanie w formule zaprojektuj-wybuduj, na poziomie sporzadzanej dokumentacji projektowej.

Pytanie 102

Prosimy o informacje w jaki sposéb Zamawiajqcy planuje odwodnienie placu manewrowego oraz drog
dojazdowych oraz co bedzie odbiornikiem wod opadowych (np. istniejgca kanalizacja deszczowa /
zhiornik odparowujgey / zbiornik rozsqczajgcy).

Odpowiedz:

Zamawiajacy przedstawit proponowane rozwigzanie w zakresie odwodnienia placu manewrowego w
PFU pkt. 6.8. ,Zagospodarowanie terenu”. Jednakze dopuszcza sig tu zastosowanie przez Wykonawce
odmiennych rozwigzan tak aby uzyskac cel funkcjonalny placu postojowo-manewrowego.

Okreélenie szczegdtowych rozwigzarh w zakresie odwodnienia terenu stacji tadowania nalezy do
Wykonawcy w ramach przewidywanych do realizacji prac projektowych.

Uzupetnienie do odpowiedzi na pytanie numer 2, udzielone przez Zamawiajacego w dniu 18.01.2021 r.
Zamawiajgcy dokonuje uzupetnia odpowiedzi na pytanie dotyczace parametru zakresu pracy
temperatur dla stacji tadowania przy ul. Kostrzyfiskiej. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje
zmiany w czesci udzielonej uprzednio odpowiedzi w sposob nastepujacy:

Byto:

,Dla budowy stacji fadowania przy ul. Kostrzyriskiej parametru zakresu pracy temperatur - nie
okreslano.”

Jest:
,Dla budowy stacji fadowania przy ul. Kostrzyriskiej Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu

temperatury zewnetrznej od -25°C do +45°C.".

Zamawiajacy dokonuje zmiany Zatacznika nr 1 do PFU Stacje MZK w zakresie zaktualizowanej promesy
na zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla dziatki przy ul. Kostrzyriskiej 46 — dz. nr 415/4, wydanej
przez Enea Operator Sp. z 0.0. z dnia 15.12.2020 r. Spotka MZK jest w trakcie przygotowania whiosku




0 wydanie warunkéw przytaczeniowych dla przedmiotowej inwestycji. Aktualna Promesa stanowi
zatgcznik do niniejszego pisma.

Zamawiajgcy modyfikuje tre$¢ SIWZ w nastepujgcym zakresie:

1) SIWZ Strona 2

Rozdziat 2.

DEFINICJE, TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Jest:

pkt 3

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z tredcig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwoé¢ dokonania
w pierwszej kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawca, ktdérego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu. Jezeli Wykonawca, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym uchyla sie od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy (jedli dotyczy),
Zamawiajacy zbada, czy Wykonawca, ktéry ztozyt oferte najwyzej oceniong sposréd pozostatych ofert,
nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zmienia sie na:

pkt 3

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z tredcig art. 24aa ustawy Pzp dokona w pierwszej kolejnosci oceny
ofert, a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona Jjako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Jezeli
Wykonawca, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy), Zamawiajacy zbada, czy
Wykonawca, ktdry ztozyt oferte najwyzej oceniong spoéréd pozostatych ofert, nie podlega wykluczeniu
oraz czy spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

2) SIWZ Strona 61 7 w czesci:
Rozdziat 6.
PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIA+U W POSTEPOWANIU
Jest:
pkt. 5 ppkt 3) lit. d)
d) Dysponuje lub bedzie dysponowat na potrzeby realizacji zamodwienia osobami zdolnymi
do wykonania zamdwienia:

e dla calosci zamdéwienia na kazdym etapie realizacji: Przedstawiciel Wykonawey (1
osoba) posiadajgcy minimum 3 lata doéwiadczenia zawodowego w nadzorowaniu
inwestycji obejmujacych roboty budowlane,

e do wykonania dokumentacji projektowej:

— Projektant branzy architektonicznej (co najmniej 1 osoba), posiadajgcy uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej,

— Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej (co najmniej 1 osoba), posiadajgcy
uprawnienia budowlane  do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej,

— Projektant branzy elektrycznej (co najmniej 1 osoba) posiadajacy uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, oraz co
najmniej 2-letnie doswiadczenie w projektowaniu w sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

e do realizacji robot budowlanych:

— Kierownik robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba) posiadajgcy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukeyjno-




budowlanej oraz co najmniej 2-letnie do$wiadczenie zawodowe w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,

— Kierownik robét branzy elektrycznej (1 osoba) posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

— Kierownik robét branzy drogowej (1 osoba) posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczer,

— Kierownik robét branzy sanitarnej (1 osoba) posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen,

— Specjalista (1 osoba) posiadajgcy uprawnienia E i D w zakresie urzadzen
elektroenergetycznych grupy | do 15 kV.

Uwagi:
Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie ww. stanowisk przez jedng osobe.

Projektanci, kierownik budowy, kierownicy robdt powinni posiadac uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333
t.j) oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831)

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, okredlone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac¢ osoby,
ktdrych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych. Regulacje odrebna stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j.)

Zmienia sie na:
pkt. 5 ppkt 3) lit. d)
d) Dysponuje lub bedzie dysponowat na potrzeby realizacji zamdwienia osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia:

o dla catosci zamdwienia na kazdym etapie realizacji: Przedstawiciel Wykonawcy (1
osoba) posiadajacy minimum 3 lata doswiadczenia zawodowego w nadzorowaniu
inwestycji obejmujgcych roboty budowlane,

e do wykonania dokumentacji projektowej:

— Projektant branzy architektonicznej (co najmniej 1 osoba), posiadajacy uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej,

— Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej (co najmniej 1 osoba), posiadajacy
uprawnienia budowlane  do projektowania w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej,

—  Projektant branzy elektrycznej (co najmniej 1 osoba) posiadajgcy uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz co najmniej 2-
letnie do$wiadczenie w projektowaniu w sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

e do realizacji robdt budowlanych:

— Kierownik robét branzy konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba) posiadajgcy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukeyjno-



budowlanej oraz co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,

— Kierownik rob6t branzy elektrycznej (1 osoba) posiadajacy uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

— Kierownik robét branzy drogowej (1 osoba) posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;j,

— Kierownik robét branzy sanitarnej (1 osoba) posiadajgcy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

— Specjalista (1 osoba) posiadajgcy uprawnienia E i D w zakresie urzadzen
elektroenergetycznych grupy | do 15 kV.

Uwagi:

Zamawiajacy dopuszcza taczenie w/w specjalnosci, jezeli ktdrakolwiek z uprawnionych osob
bedzie posiadata tacznie wymagane przez Zamawiajacego uprawnienia.

Doswiadczenie 0sob jest liczone od momentu uzyskania uprawnien.

Projektanci, kierownik budowy, kierownicy robét powinni posiadac uprawnienia budowlane
zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 tj) oraz
rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  w
budownictwie (Dz.U.2019.831)

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wezesniej obowigzujacych przepisdw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreélonych w przepisach odrebnych.
Regulacjg odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich  Unii Europejskigj
(Dz.U.2020.220 t.j.)

3) SIWZ Strona 9

Rozdziat 8.
WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU W

POSTEPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, ORAZ INNYCH

Jest:

pkt 3 ppkt 5

Zamawiajacy zgda od Wykonawcy, ktdry polega na zdolnodciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw

dokumentdw wymienionych w pkt 3 ppkt 1 — ppkt 4.

Zmienia sie na:

Pkt 3 ppkt 5

Dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt 1 — ppkt 4 sktada kazdy z Wykonawcdéw wystepujgcych wspalnie.
Zamawiajgcy zada od Wykonawcy, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotdow

dokumentéw wymienionych w pkt 3 ppkt 1 — ppkt 4.

4)  SOPZ (str. 21) w czesci ,Opis parametréw wymaganych przez Zamawiajacego” pkt. 9.5.
w hastepujacy sposob:



Jest:

9.5. Instalacje pozostate

Radiotelefon Motorola DM4600e VHS lub rdwnowazny (VHS pracujgcy
w pasmie 136 MH do 174 MH) z instalacjg antenowg Radmor 30834/3
lub réwnowazng (pracujaca dla zakresu 136 MH do 174 MH).

Zmienia sie na:

9.5. Instalacje pozostate

Radiotelefon pracujacy w pasmie czestotliwosci od 136 MHz do 174
MHz VHS z instalacjg antenowa i anteng dla zakresu 136 MHz do 174
MHz. Antena z mozliwoscig dostrojenia do czestotliwodci pracy siec
radiotelefonicznej uzytkowanej przez MZK

5) SIWZ Strona 16 w czesci:

Rozdziat 15.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Jest:

pkt. 1

1. Wykonawca okreéli cene oferty brutto oraz netto, ktéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie

ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zamdwienia. Ceng netto nalezy poda¢ w zapisie
liczbowym z dokiadnoscig do grosza (do dwoch miejsc po przecinku). Ceng brutto nalezy
podac w zapisie liczbowym i stownie z dokladnoécig do grosza (do dwdch miejsc po przecinku).

Zmienia sie na:
pkt. 1
1. Wykonawca okreéli cene oferty brutto oraz netto, ktéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie

ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zaméwienia. Ceng netto nalezy podaé w zapisie
liczbowym z dokiadnoscia do grosza (do dwdch miejsc po przecinku). Wartosé netto musi
zosta¢ skalkulowana zgodnie z wymaganiami ,Wykazu Cen”, w tym z uwzglednieniem,
i niektdre pozycje nie moga przekroczy¢ 10% wartoéci robét. Cene brutto nalezy podac
w zapisie liczbowym i stownie z dokfadnoscia do grosza (do dwéch miejsc po przecinku).

Zamawiajacy modyfikuje tre$¢ umowy w nastepujgcym zakresie:
Zamawiajacy modyfikuje tresé § 23 ust. 3 lit. n) wzoru umowy w ten sposob, ze skresla zwrot ,lub z
uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego”:

Jest:
n) ze wzgledu na postanowienia decyzji organow administracji paristwowej lub z uwagi na korzysci dla
Zamawiajgcego;

Zmienia sig na:
n) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji pafistwowej;

Powyzsze wyjasnienia i modyfikacje sg obowiagzujace dla wszystkich Wykonawcow.

Z powazaniem

_ /./-\Sf[fP(jf\
P EZYDENTA MIASTA

."cr‘-"u--—- 2 ¢
4 ‘g 2UrMmacz

L -~






