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1. Cze¢s$¢ ogolna.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne
dotyczace budowy instalacji wodnej, c.0, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji
nawiewno-wywiewnej w budynku zaplecza sanitarno- technicznego przy stadionie
a takze zewnetrznej infrastruktury techniczne;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji powyzszych robot.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych w projektowanym budynku zaplecza
sanitarno- technicznego przy orliku przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie Zdroju.
1.4. Ogole wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag, za ich
zgodno$¢ w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacja techniczna,
zaleceniami konserwatora zabytkdéw oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie placu budowy.
Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostang okreSlone w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w og6lnych warunkach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow osob trzecich.
Ogo6lne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony
wlasnos$ci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem o0sob trzecich w
okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed
przystapieniem do robot wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bgda utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie =z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Wykonawca  bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
wykonawca bedzie:
a) Utrzymywac teren budowy,
b) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na calu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
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oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wihasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
sw0j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ 1
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.

1.4.7. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi,
Polskimi Normami oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat
technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumiec
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania
robot budowlanych, protokoty odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiec:

- protokoét przekazania placu budowy,



- protokoty uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektoratem nadzoru,

- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku
itp.

- protokot odbioru robot

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno—
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o
badaniach 1 certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego — osoby pelnigce samodzielne funkcje w
budownictwie, posiadajagce uprawnienia do: projektowania, sprawdzania
prawidlowo$ci rozwigzan projektowych; kierowania robotami budowlanymi,
sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzania prawidlowo$ci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robot i1 obiektow budowlanych — wykonywane w ramach organdw
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania
projektow oraz wykonania i odbioréw robot budowlanych przez osoby 1 odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy — osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego
do nadzoru wykonywanych robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany — to maszyna 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przenosniki, ciggniki 1 inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, taczki, narz¢dzia i urzagdzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamoOwienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontéw; zamawiajacym, rozumie si¢ przez udzielajgcego
zamowienie wykonawcy; do obowigzkow zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu



budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
I inwestorskiego.

Przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ich w kolejnosci technologicznej
wykonania.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczqce wilasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.
Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy stosowa¢é wyroby budowlane
1 whasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych
okreslonych w art.5 ust.1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze =z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specytikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogodlne dotyczqce przechowywania, transportu warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli, jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania 1 skladowania materiatow
1 wyrobow. Wyladunek materialdéw musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore
nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$s¢ wykonywanych robot.
Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wiasciwg jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplynag niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materialow. Liczba srodkow transporty bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umow3a. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny
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koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia
dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Przedmiotem zamowienia jest wymagania ogdlne dotyczace budowy instalacji wodnej,
kanalizacyjnej, c.0. oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej w nastepujacym zakresie:
Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz promiennikéw na podczerwien o mocy 800W, 1000W oraz 1500W,

- montaz jednostek wewnetrznych oraz zewngtrznych klimatyzatoréw o mocy:

Qch >2,6kW, Qq=2,9kW oraz Qch >3,5kW, Qq=3,8kW

- montaz systemu sterowania i regulacji

roboty budowlane:

- przebicia otworow przez przegrody poprzeczne 1 stropy

Instalacja wodna i kanalizacyjna.

roboty instalacyjne:

- montaz pomp ciepta c.w.u o pojemnosci 300 1

- montaz elektrycznego zasobnika c.w.u. 801 z grzatka
- montaz przewodow wz, cwu

- izolacja przewodow wz, cwu otulinami

- plukanie 1 proba szczelnos$ci instalacji wz, cwu

- montaz przewodow kanalizacji sanitarnej] PVC @50, ¥110, @160
- montaz wywiewek kanalizacyjnych

roboty budowlane:

- przebicia otwordéw przez przegrody poprzeczne

Wentylacja nawiewno- wywiewna

roboty instalacyjne:

- przewody wentylacyjne typu spiro

- wyrzutnia §cienna,

- montaz nawietrzakow okiennych V=35m?/h oraz §ciennych



- proby sprawnosci wentylacji

- montaz kratek wentylacyjnych

- regulacja instalacji wywiewnej

- podcigcie drzwi lub montaz kratek w drzwiach o powierzchni otworéw min 200cm?2
roboty budowlane:

- uszczelnienie przejs$¢ przez Sciany

- wiercenie otwordw przez $ciany 1 ich obrébka po utozeniu przewodow.

Zewngetrzna Instalacja wodna i kanalizacyjna.

roboty instalacyjne:

- wykonanie doziemnej instalacji wodnej z przewodow PEHD 50 oraz
kanalizacyjnej,

- montaz studzienek rewizyjnych 3425

- montaz studzienki potgczeniowej @1000

- montaz odwodnienia liniowego parkingu ( dt. 16m)

- montaz separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem, o przeptywie 3 1/s

- montaz odwodnienia liniowego biezni

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamdwienia.
Szczegotowy zakres prac, jakie nalezy wykonac zamieszczono w przedmiarze robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materialéw 1 zgodnosci wykonywanych Roboét z przedmiarem 1 wymaganiami ST.

W szczego6lnosci obejmuja:

- badanie materiatow

- kontrole prawidlowosci wykonania robdt (w tym réwniez wykonanie pomiar6w
rezystencji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej)
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa 1 Norm
z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnos$ci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt, ktore spetniajg wymogi ST.



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowa.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organéw. Do dokumentow budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoét z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru robot

- protokoty narad 1 ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiorcow robot.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- odbioér koncowy;

- 0odbior po okresie rgkojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czgsci robot odbioru zglasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czegsci robot odbioru zglasza Wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
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nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakofczenie robot oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie
pisemnej. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie okre§lonym w umowie, liczac od
dnia zakonczenia robo6t i przejgcia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po
okresie rekoymi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokét odbioru robdt
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajagcego wzoru. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu,

- Recepty 1 ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
I programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub
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uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. Podstawa platnosci.

8.1. Ustalenia ogolne.

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na
budowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary robo6t 1 inne
wytyczne okreslone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z
wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypehienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli ceng ofertowa (koszt) za wykonanie catosci zamoéwienia: netto
I brutto.

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwdch miejsc po
przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczattowo-ilo$ciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowa¢ wszelkie koszty 1 sktadniki zwigzane
z zamoOwieniem, ktore mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do
czasu jej ztozenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce maja by¢
wliczone w cen¢ ofertowa.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiarow robot, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robo6t oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi 1
roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystapienia tzw. oczywiste] omytki Zamawiajacy poprawi ja w trybie
art.87 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktorej wybodr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw 1 ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajagcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktory
mialby wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ godnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
1 normatywami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydane zarowno przez wladze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji
robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 p0z.690).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisOw dotyczacych

praw autorskich i patentowych.
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