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WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji 
„Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa 
przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 
w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w 
miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie. 

 
Zamawiający: Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka,             

ul. Lokalna 2, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje Wykonawcom treść 
zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści specyfikacji 
warunków zamówienia. 

Pytanie Nr 1:  
W nawiązaniu do zapisów rozdz. VIII pkt 2 ppk 4 lit a SWZ o treści „Wykonawca musi wykazać się wiedzą i 
doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na pełnieniu 
nadzoru nad realizacją co najmniej: (……) 
- 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej napowietrznej 
WN o napięciu 110kV lub wyższym o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto;” 
 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie ww. warunku ze względu na fakt, iż nadzór nad realizacją 
oraz odbiorem zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej 
napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym jest prowadzony przez operatora sieci 
elektroenergetycznej, a nie przez Inżyniera Kontraktu lub nadzór inwestorski. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu. Zapisy SWZ pozostają bez 
zmian. 
 
Pytanie Nr 2:  
W nawiązaniu do zapisów SWZ dot, kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia Inżyniera Kontraktu 
o treści „wskazanie Inżyniera Kontraktu posiadającego większe doświadczenie tj. doświadczenie 
zawodowe w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmującej budowę lub 
rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub 
estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 
35m oraz budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w 
jednym odcinku) i o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto na stanowisku kierowniczym tj.: 
Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy – po 2 zadania” 
 
Prosimy o informację, czy zadanie dot. obiektu mostowego oraz zadanie dot. drogi publicznej mają być 
realizowane w ramach jednej inwestycji, czy mogą być realizowane w ramach różnych inwestycji. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zadanie dotyczące obiektu mostowego oraz zadanie dotyczące drogi publicznej 
mogą być zrealizowane w ramach różnych inwestycji.  
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Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Projektowanych postanowień umowy – stanowiących 
Załącznik Nr 11 do SWZ w następujący sposób:  

Zmiana Nr 1 
§ 4. TERMIN REALIZACJI, ust. 1 pkt 1 tiret drugie umowy otrzymuje brzmienie: 

• Orientacyjny termin zakończenia robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego objętego 
niniejszym nadzorem inwestorskim wynosi 28 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
Wykonawcą robót budowlanych (zakończenie rzeczowe). 

 
Zmiana Nr 2 
§ 21. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie: 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o poniższych okolicznościach: (…) 
 
Zmiana Nr 3 
W § 21. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ust. 2 umowy wykreśla się lit. e). 
 
 
 Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.  
 
 
 Załączniki:  

1. Projektowane postanowienia umowy po zmianach z dnia 25.05.2023 r.  
 

 

Dyrektor ZDP w Ostrołęce  
mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła  


