



Poznań, dnia 22.04.2020 r.

Nasz znak: ZDP.WO.261.2.7/20

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowiniecka w Mosinie

Wasz znak:

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843) ,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada aktualną decyzję na wycinkę oraz nasadzenia drzew. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentów potwierdzających.

Odpowiedź 1

W załączeniu prologaty na wycinkę drzew nasadzenia drzew z ważnością do 31.12.2020r.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z właścicielami sieci (sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej) znajdujących się w pasie drogowym przedmiotowej inwestycji. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentów potwierdzających.

Odpowiedź 2

Zakres ZDP: ewentualnie brakujące uzgodnienia wg potrzeb w zakresie Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Zakres Gminy: Zamawiający zamieszcza uzgodnienia przedłużające ważność warunków.

Zakres Aquanet: zgodnie z zapisem preambuły pkt 6 kosztorysu ofertowego aktualizacja uzgodnień będzie obowiązkiem Wykonawcy.

Pytanie 3

W związku z brakiem aktualnych uzgodnień czym obowiązkiem będzie ich aktualizacja Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź 3

Zakres ZDP: ewentualnie brakujące uzgodnienia wg potrzeb w zakresie Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Zakres Gminy: aktualizacja uzgodnień pozostanie obowiązkiem Zamawiającego.

Zakres Aquanet: zgodnie z zapisem preambuły pkt 6 kosztorysu ofertowego aktualizacja uzgodnień będzie obowiązkiem Wykonawcy.

Pytanie 4

W związku z zaprojektowaną siecią sanitarną na działkach PKP. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z właścicielem działek. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentów potwierdzających.

Odpowiedź 4

Zamawiający zamieszcza uzgodnienia ze spółką Polskie Koleje Państwowe.

Pytanie 5

Zgodnie z STWIORB D-07.02.01 „Oznakowanie Pionowe pkt. 2.2.1 Znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej...”

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy metalowej ocynkowanej?

Odpowiedź 5

Dopuszcza się znaki z blachy stalowej ocynkowanej.

Pytanie 6

Dotyczy § 3 ust. 6 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.7/20: zapłata wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem zamawiającego (inwestora) w świetle art. 647 kc. Na jakiej podstawie jeden z zamawiającym uważa się za upoważnionego do „wstrzymania płatności”, o której mowa w § 3 ust. 6 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.7/20? Taki środek dyscyplinujący wykonawcę nie tylko rodzi ryzyko nadużyć (np. w sytuacji braku porozumienia co do treści harmonogramu albo aktualizacji harmonogramu, zamawiający może wykorzystywać ww. uprawnienie do wymuszenia dowolnej treści harmonogramu, nawet całkowicie oderwanej od umownego terminu wykonania robót oraz od możliwości wykonawcy), ale sam w sobie jest nieproporcjonalny do potencjalnego „naruszenia” umowy przez wykonawcę – polegającego przecież nie na tym, że wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy, a tylko na tym, że (w ocenie zamawiającego) nie wykonał obowiązku dot. jednego z harmonogramów.

Odpowiedź 6

Opóźnienie Wykonawcy nie pozbawiają go należnego mu wynagrodzenia, a jedynie powoduje odroczenie w czasie wypłaty. Instrument ten ma zapewnić terminowość Wykonawcy we współpracy z Zamawiającym.

Pytanie 7

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 2 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.7/20: w kontekście obowiązku zamawiającego do zmiany dokumentacji projektowej „w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy” proszę wyjaśnić, czy zamawiający będzie zapewniał nadzór autorski.

Odpowiedź 7

Zamawiający zapewni nadzór autorski nad realizacją przedmiotu umowy w przypadku wymaganych zmian do dostarczonej dokumentacji zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 załącznika 11.

Pytanie 8

Dotyczy § 5 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 3 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.7/20: proszę wskazać ustawową podstawę przekazywania wykonawcy „dodatkowych rysunków i instrukcji” w stosunku do tych, które zawarte są w dokumentacji projektowej i STWiOR (STWIORB). Zamawiający ma ustawowy obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia publicznego „w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” (art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), co w przypadku zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane ma nastąpić „za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” (art. 31 ust. 1 ww. ustawy). Ustawa nie przewiduje niewyczerpującego, niepełnego ani niejasnego opisu przedmiotu zamówienia – wady, braki i błędy w opisie przedmiotu zamówienia obciążają wyłącznie zamawiającego; w efekcie przepisy ustawy nie dopuszczają uzupełnień, uszczegółowień ani innych zmian opisu przedmiotu zamówienia przez zamawiającego po zawarciu umowy o zamówienie publiczne – a tym jest przekazywanie „dodatkowych rysunków i instrukcji” wiążących dla wykonawcy oraz „polecenie” wykonawcy „zastosowanie robót zamiennych lub dodatkowych”. Dodać należy, że wykonawca nie może zostać zmuszony przez zamawiającego do wykonania robót ani innych świadczeń, które nie były objęte złożoną ofertą (art. 140 ust. 1 ww. ustawy). Powyższy przepis jest też sprzeczny z rozwiązaniem przyjętym w § 20 ust. 7 i § 24 ust. 2 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.7/20, względnie stanowi próbę jego obejścia.

Odpowiedź 8

Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC zobowiązany jest do wykonania określonego obiektu. Jednocześnie Zamawiający w § 20 projektu umowy, działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Mogą one dotyczyć, między innymi, zmian

szczegółowo opisanych w § 5 ust. 3 - 6 projektu umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega w projekcie umowy warunki dokonywania zmian oraz sposób ich rozliczenia. Ponadto Zamawiający przewiduje w projekcie umowy możliwość przekazania dodatkowych rysunków i instrukcji koniecznych dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad.

Pytanie 9

Dotyczy § 5 ust. 7 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.7/20: jak – wobec obowiązku z art. 4 ust. 1 Prawa prasowego – wykonawca, podwykonawca czy dalszy podwykonawca ma odmówić mediom udzielenia informacji?

Odpowiedź 9

Prawo prasowe nakazuje Wykonawcy udzielanie prasie informacji „o swojej działalności”, co nie jest tożsame z informacjami o inwestycji objętej przedmiotową umową i nie dotyczy innych mediów.

Pytanie 10

Dotyczy § 12 ust. 6 pkt 2 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.7/20:

1. czy oświadczenie o potrąceniu wierzytelności wykonawcy z wierzytelnością podwykonawcy albo wierzytelności podwykonawcy z wierzytelnością dalszego podwykonawcy będzie stanowiło dowód zapłaty, o którym mowa w tym przepisie?
2. jak ma postąpić wykonawca, jeśli podwykonawca albo dalszy podwykonawca – pomimo otrzymania zapłaty – nie złożą oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie?

Odpowiedź 10

1. Tak, jeżeli obydwa podmioty złożą zgodne, pisemne oświadczenie w tym zakresie (w tym podwykonawca potwierdzi, że został zaspokojony w wyniku potrącenia).
2. Sugerujemy rozważenie wprowadzenia w umowie z podwykonawcą instrumentów dyscyplinujących podwykonawcę w tym zakresie (np. rygor kary umownej).

Pytanie 11

Dotyczy § 13 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.7/20: proszę podać ustawową podstawę, z której zamawiający wywodzi możliwość narzucenia wykonawcy określonego sposobu wyceny robót, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.7/20, a zatem robót, które nie są objęte zamówieniem publicznym i których wykonawca nie ma obowiązku wykonywać.

Odpowiedź 11

Zamawiający w § 20 projektu umowy, działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Mogą one dotyczyć, między innymi, zmian szczegółowo opisanych w § 5 ust. 3 - 6 projektu umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega w projekcie umowy warunki dokonywania zmian oraz sposób ich rozliczenia.

Pytanie 12

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 11 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.7/20: z jakiego względu wykonawca będzie obciążany karami, o których mowa w tym przepisie, na podstawie opóźnienia a nie na podstawie zwłoki? Takie rozwiązanie oznacza ponoszenie przez wykonawcę odpowiedzialności nawet w przypadkach, gdy przekroczenie terminu zostało spowodowane okolicznościami niezależnymi od wykonawcy, w tym m.in. działaniem albo zaniechaniem zamawiającego (przepisy § 20 ust. 3 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.7/20 mówią tylko o możliwości zmiany terminów z § 4 ust. 1 i 2 – do takiej zmiany nie musi dojść mimo spełnienia przesłanek).

Odpowiedź 12

Zamawiający żąda kar umownych w przypadku „opóźnienia”, a nie tylko „zwłoki” mając na uwadze konieczność należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego (zasada swobody zawierania umów).

Pytanie 13

Prosimy o dopisanie do wzoru umowy § 14 RĘKOJMIA I GWARANCJA ust.1 punkt 1

„1. Wykonawca udziela trzech odrębnych rękojmi i gwarancji na rzecz:

- 1) ZDP - na przebudowę drogi wraz z przebudowaną infrastrukturą towarzyszącą na okres lat (zgodnie z Ofertą Wykonawcy), z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela Zamawiającemu - ZDP rękojmi na okres 36 miesięcy oraz z wyłączeniem oznakowania cienkowarstwowego i punktowych elementów odblaskowych (PEO), na które Wykonawca udziela Zamawiającemu - ZDP rękojmi na okres 12 miesięcy.”

Odpowiedź 13

Zamawiacz modyfikuje zapis w Rozdziale XVII pkt 3 SIWZ , załącznik 1 do SIWZ formularz ofertowy oraz załącznik 11 projekt umowy:

SIWZ Rozdział XVII pkt 3

Było:

1. **W kryterium „okres rękojmi”** oceniany będzie okres rękojmi, udzielony na przedmiot zamówienia.

Wykonawca może zaoferować następujące okresy rękojmi (z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 36 miesięcy): 5, 6 i 7 lat. Wykonawca określi ww. termin w formularzu oferty. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznane zgodnie z poniższą regułą:

- 1) 5 lat – 0 pkt.;
- 2) 6 lat – 10 pkt.;
- 3) 7 lat – 20 pkt.

Zmieniono na:

1. **W kryterium „okres rękojmi”** oceniany będzie okres rękojmi, udzielony na przedmiot zamówienia.

Wykonawca może zaoferować następujące okresy rękojmi (z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela Zamawiającemu - rękojmi na okres 36 miesięcy oraz z wyłączeniem oznakowania cienkowarstwowego i punktowych elementów odblaskowych (PEO), na które Wykonawca udziela Zamawiającemu - rękojmi na okres 12 miesięcy): 5, 6 i 7 lat. Wykonawca określi ww. termin w formularzu oferty.

Punkty w niniejszym kryterium będą przyznane zgodnie z poniższą regułą:

- 1) 5 lat – 0 pkt.;
- 2) 6 lat – 10 pkt.;
- 3) 7 lat – 20 pkt.

Załącznik 11 projekt umowy § 14 ust. 1 pkt 1

Było:

1. Wykonawca udziela trzech odrębnych rękojmi i gwarancji na rzecz:

- 1) ZDP - na przebudowę drogi wraz z przebudowaną infrastrukturą towarzyszącą na okres lat (zgodnie z Ofertą Wykonawcy), z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela Zamawiającemu - ZDP rękojmi na okres 36 miesięcy.

Zmieniono na:

„1. Wykonawca udziela trzech odrębnych rękojmi i gwarancji na rzecz:

- 1) ZDP - na przebudowę drogi wraz z przebudowaną infrastrukturą towarzyszącą na okres lat (zgodnie z Ofertą Wykonawcy), z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela Zamawiającemu - ZDP rękojmi na okres 36 miesięcy oraz z wyłączeniem oznakowania cienkowarstwowego i punktowych elementów odblaskowych (PEO), na które Wykonawca udziela Zamawiającemu - ZDP rękojmi na okres 12 miesięcy.”

Załącznik 1 do SIWZ formularz ofertowy

Było:

I. Udzielam rękojmi na przedmiot zamówienia na okres (z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 36 miesięcy):*

5 lat;

6 lat;

7 lat.

Zmieniono na:

II. Udzielam rękojmi na przedmiot zamówienia na okres (z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela Zamawiającemu - rękojmi na okres 36 miesięcy oraz z wyłączeniem oznakowania cienkowarstwowego i punktowych elementów odbłaskowych (PEO), na które Wykonawca udziela Zamawiającemu - rękojmi na okres 12 miesięcy):*

5 lat;

6 lat;

7 lat.

Pytanie 14

Prosimy o zamieszczenie aktualnych decyzji o wycince i nasadzeniach drzew. Załączone w dokumentacji decyzje przewidywały wykonanie wycinki i nasadzeń drzew do końca grudnia 2019r.

Odpowiedź 14

W załączeniu prologaty na wycinkę drzew nasadzenia drzew z ważnością do 31.12.2020r.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że nadzór ornitologiczny jest po stronie zamawiającego.

Odpowiedź 15

Nadzór ornitologiczny jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 16

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej dla części drogowej i kanalizacji sanitarnej. Opis techniczny części drogowej odwołuje się do wyników z odwiertów, które nie są zamieszczone w dokumentacji. Opis techniczny w części kanalizacji sanitarnej odwołuje się do opinii geotechnicznej, której również nie zamieszczono.

Odpowiedź 16

Zamawiający zamieszcza dokumentację geotechniczną.

Pytanie 17

Przedmiar oraz kosztorys ofertowy dla zadania kanalizacji sanitarnej dotyczą innych zakresów robót, mają różną ilość pozycji i różne ilości w pozycjach kosztorysowych. Prosimy o określenie, który z ww. dokumentów jest poprawny.

Odpowiedź 17

Poprawny jest kosztorys ofertowy.

Ponadto Zamawiający informuje , że dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez załączanie folderu pn.: „Wytyczne i procedury do SIWZ Gminy”.

Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Sprawę prowadzi:

Marlena Jakubiak

Tel. 61 859-34-34