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Zatacznik nr 1.1 do SIWZ

SPECYFIKACJIA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na wykonanie wymiany zewnetrznej stolarki
w budynku niskim Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego
przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wielkopolskim

w ramach projektu pn.
,»(Gteboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzoéw Wlkp. POIS.01.03.01-00-0134/17”
wspotfinansowanego ze §rodkow unijnych w ramach dziatania 1.3.1 oS priorytetowa I Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Zakres robot:
Wymiana stolarki drzwiowej oraz okienne;j
(bez parapetow wewnetrznych i1 zewnetrznych)

Adres inwestycji:
Gorzow Wielkopolski, ul. Kazimierza Wielkiego 65

Inwestor:
[zba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze przy ul. Sikorskiego 2,
65-454 Zielona Gora

CPV:
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Autor dokumentu :HU KLIMA-TERM Rafat Michalak, ul. Witosa 22, 66-400 Gorzow Wielkopolsk

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.,, Gleboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzow Wikp. POIS.01.03.01-00-0134/17 " wspéifinansowanego ze Srodkow unijnych
w ramach dziatania 1.3.1 os priorytetowa I Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020.
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I. Wymagania ogdlne

1. Wprowadzenie.

1.1.

1.2

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje ogdlne oraz wymagania wspolne do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t w zakresie wymiany
zewngtrznej stolarki w budynku niskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, w Gorzowie
Wielkopolskim w ramach projektu pn. ,,Gleboka modernizacja budynku biurowego w
Gorzowie WIkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzéw Wlkp.
POIS.01.03.01-00-0134/17” wspotfinansowanego ze $rodkéw unijnych w ramach
dzialania 1.3.1 o$ priorytetowa I Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Specyfikacj¢ Techniczna nalezy rozumie¢ jako integralng czgs¢ dokumentacji
przetargowe;j.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Zakres robdt obejmuje wymiang stolarki w petnym zakresie robdt na budynku niskim.
Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe (PN), instrukcje i przepisy
obowigzujace w Polsce 1 UE.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot 1 obejmuja
przede wszystkim:

wymagania wykonawcze,

wymagania materialowe,

technologi¢ montazu,

transport 1 roztadunek,

sktadowanie materiatow,

nadzoér i odbiory.

A N N N N R N

Okreslenia podstawowe.
W specyfikacji technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

ST - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
SST - Specyfikacja Szczegotowych Warunkéw Zamowienia,

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
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konserwacji.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany - wyrdéb w rozumieniu przepisoOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu
wydajacego, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlano-
montazowych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, przekazywania polecen i korespondencji technicznej pomig¢dzy
wykonawca robot, projektantem i Inwestorem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Materialy - wszelkie tworzywa 1 produkty, niezbedne do wykonania robot, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego, odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie zadaniem budowlanym.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacjg¢, charakterystyke 1 wymiary obiektu budowlanego bedacego
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przedmiotem robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, Polskimi i1 Europejskimi Normami, innymi przepisami
obowigzujacymi w Polsce i1 poleceniami inspektora nadzoru, Zamawiajacego oraz za
ich jakos¢.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

1.5.1. dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowiazujace do Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

1.5.2. w przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: projekt budowlany, STWIOR
i Projekt Umowy

1.5.3.  Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.4. w przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkos$ci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

1.5.5. wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i ST.

1.5.6. wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢

fabrycznie nowe 1 zgodne ze specyfikacja techniczng.

1.5.7.cechy materiatow powinny by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliskg zgodnos¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.8. w przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 maja wplyw na niezadowalajaca
jako$¢ robot, to takie materiaty i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwlocznie
rozebrane 1 zastgpione wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
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1.7.

1.8.

1.9.

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porg¢cze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

v zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych 1 ciekoéw wodnych pytami, paliwami,
olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

v przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami,

v przekroczeniem norm hatasu,

v mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi

przepisami ochrony S$rodowiska obciazaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i

powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie wykonywanych robot.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbac ,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt musza mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego
oddziatywania materiatu na $rodowisko.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekty 1 budowle lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do
momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw
patentowych 1 begdzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposdb
ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Rownowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
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materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

2.1.
2.2
2.3.

24.

2.5.

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dokumentacja powykonawcza wszystkich robot wraz z ich wyliczeniem,

dokumentacja ta obejmuje miedzy innymi:

v protokoly odbioru robét,

v aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci), atesty i §wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa B dla materiatow,

v instrukcje obstugi,

v komplet dokumentow (decyzje, oswiadczenia i powiadomienia wiasciwych
instytucji) wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane i aktéw prawnych nizszego
rzedu,

v koszty katalogowe 1 gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji na urzadzenia
techniczne i elementy budowlane,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub

kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora
nadzoru,

polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Materialﬁ [Malinowskl]

3.1.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, 1 ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ fabrycznie

nowe, w gatunku biezgco produkowanym oraz powinny miec:

3.1.1oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze

zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego,
uznanego przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo:
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3.2

3.3.

34.

3.1.2.deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym
przez Komisj¢ Europejska, albo:

3.1.3.0znakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktéorych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
,regionalny wyrdb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

3.2.1.materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru,

3.2.2.kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

3.3.1. wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu ich

wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wilasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru,

3.3.2. miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Materialy do wykonania robat.

Podstawowymi materialami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji,
wedlug zasad niniejszej specyfikacji. Kazda partia materialdw powinna byc¢
dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w p. 3 Atest ( certyfikat ) powinien by¢ wydany przez
uprawniong jednostke.

Sprzet.

4.1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
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do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,

4.2. Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania,

4.3. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wihasciwosci przewozonych
materialow.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
6.1.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot 1 stosowanych
materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w
to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot,
6.1.2.Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow 1 robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST,
6.1.3.Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatdéw 1 robot ponosi Wykonawca.
6.1.4.Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na wilasny koszt.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
6.2.1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich i
Unijnych Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U. 99/98),
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6.2.2.posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska i Unijng
Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong wyzej
1 ktére spetniajg wymogi ST,

6.2.3.znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz.U. 98/99),

6.2.4. w przypadku materialéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny ich cechy.

6.2.5.jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.

Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

7.1.1. obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

7.1.2. obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.1.3. wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow,

7.1.4. jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane beda poprawione wg
ustalen inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.
7.2.1. zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych 1 lub w KNR-ach oraz KNNR-ach,
7.2.2. jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz w przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

8.1. Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

8.2. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji,

8.3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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9. ’Odbi(’)l' I‘Ob(’)t.‘ [Malinowsk2]
9.1. Rodzaje odbiorow robét.

9.2.

9.3.

9.4.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9.2.1.0dbidr robot zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jako$ci wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

9.2.2. odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru,

9.2.3. gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru.

9.2.4. jakos¢ 1 1ilos¢ robot ulegajacych zakryciu sprawdzona zostanie przez
inspektora nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze
specyfikacja techniczng robdt 1 uprzednimi ustaleniami.

9.2.5. w przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan inspektor
nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzj¢ odnosnie
korekt 1 zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.

]Odbiér \ [Malinowsk3]CZeSCiOWY.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje
inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy).
9.4.1. odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci,
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catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy oraz
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora nadzoru i
Zamawiajacego.

odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia
robot i1 przyjecia dokumentéw odbiorowych,

komisyjnego odbioru ostatecznego robot dokona Zamawiajacy przy
uczestnictwie inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa i ST,

w toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych,

w przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykoncze-
niowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego,

w przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego):

» podstawowym dokumentem jest protokot ostatecznego odbioru robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

» do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

v ,

v deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

v w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot,
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v wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego,

v termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupehiajgcych
wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

10. Podstawa platnosci.
10.1. Ustalenia ogolne.

10.1.1. Dla rob6t obejmujacych wymiane stolarki zewnetrznej podstawa ptatnosci

jest

warto$¢ (kwota brutto ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy) podana

przez Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (na
podstawie ztozonej oferty).

11. Przepisy zwiazane

11.1. Ustawy

» ustawa - Prawo Budowlane,

» ustawa - Prawo zamowien publicznych,

» ustawa - o wyrobach budowlanych,

» ustawa - o ochronie przeciwpozarowej,

» ustawa - o dozorze technicznym,

» ustawa - Prawo ochrony $rodowiska,

» ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych.
11.2. Rozporzadzenia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

systemOw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zamiany,

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiorki , tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

11.3. Inne dokumenty i instrukcje

» warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,
» wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, STWiOR i poleceniami inspektora nadzoru.

II. Roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wymiany stolarki drzwiowej zewngtrznej 1 okiennej
bez wymiany parapetow wewnetrznych 1 zewnetrznych

Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej
W sktad tych robdt wehodzi:

» S 01.01. Wymiana stolarki okiennej, drzwiowe;j

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg przetargowg, SST i poleceniami Inspektora.

Materialy

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i akcesoriami
Wymiary stolarki wedlug zatgczonego schematu — rysunek A06.

Niniejsze zamoéwienie nie obejmuje zakupu 1 montazu nowych w parapetdow (

wewnetrznych 1 zewnetrznych) , ktére zostana zakupione i zamontowane na etapie

wykonywania robot zwiazanych z ociepleniem budynku.

2.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej na budynku niskim
Wymiana polegac bedzie na demontazu starej stolarki okiennej zespolonej drewniane;j
na okna z tworzywa PCV wzmacniane ze szprosami konstrukcyjnymi; montazu
stolarki, zawieszeniu skrzydel, regulacji i dopasowaniu.

2.1.1.

>

YV V V

vV VvV

Stolarka powinna spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania:

Okna i drzwi zgodnie z zatgczonymi schematami /wymiary nalezy przyjaé
jak w przedmiarze robdt/zestawieniu stolarki rys. A06,

wspotczynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ nie wigcej niz dla
stolarki okiennej U= 0,9 W/(m?xK) i drzwiowej U= 1,1 W/(m2xK),
wskaznik izolacyjno$ci akustycznej w granicach Rw=35 + 40 dB,

ramy okienne w kolorze biatym,

szyby zespolone 4/16/4 z ,,ciepta” ramka eliminujaca mostki termiczne 1
kondensacje pary wodnej,

wspotczynnik U=1.1 W (m2 x K)-dla szyb,

okucia rozwieralne 1 uchylne z dwoma punktami antywywazeniowymi,
blokada nieprawidtowej obstugi i blokadg antyprzeciggowa,

podzial okna: zgodnie z zatagczonymi schematami: w kazdym oknie min.
1 skrzydto rozwieralno-uchylne z mikrowentylacja,

podnosnik skrzydta (pomaga wprowadzi¢ skrzydto w rame) szczelina
infiltracyjna w kazdym oknie (0,5-1,0 m* / m*h*daPa 3/3)

profil pigciokomorowy,

wzmocnienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm,

szpros konstrukcyjny /w podziale skrzydet okiennych wedtug
zaznaczenia na schemacie stanowigcym zalacznik nr 1 do S-04/.
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Stolarka drzwiowa zewngtrzna z tworzywa PCV wzmacniana spelniajaca
wymogi obiektow uzyteczno$ci publicznej 1 o$wiaty — zestawienie na
rysunku A06- w zakresie stolarki okiennej dla budynku niskiego.

2.2. Materialy do montazu to:
»  kotwy stalowe,
pianka montazowa,
silikon,
gips szpachlowy,
szpachlowka mineralna do tynkow zewnetrznych.

YVVV VY

Zaprawy do montazu.

2.3. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych
1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome
i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz
1 m od czynnych urzadzen grzejnych i1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz =zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
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5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie oSciezy

5.1.1.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza,
do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy
naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow | zamocowan
zamocowan w nadprozu i
wysoko$é szeroko$¢ progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 | do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.

Skrzydta okienne 1 drzwiowe uszkodzone nalezy niezwtocznie wymienic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

» W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

» Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a
szczeling przykry¢ listwa.

» Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1
m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
v 2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m,
v 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
v 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

» Istniejgce parapety podokienne nie podlegaja wymianie.

» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypehienie szczeliny migdzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem
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izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

» Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej ve1inowske)

» Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla
robot murowych

» Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu.

» Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.

» Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w
pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchytek

Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 -
oscieznicg
Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
v sprawdzenie zgodno$ci wymiaroéw,
v sprawdzenie zgodnos$ci elementow odtwarzanych oraz z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,
v sprawdzenie jakos$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,
v sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
v sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,
v sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania 1 uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
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Jednostkg obmiarowg robot jest:

v ]Dla szt/m? - szt. wbudowanej stolarki w $wietle os’cieZnic.\[Malinowskm

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione

w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

- okreslono w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Umowie.

10. Przepisy zwiazane
PN-B10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-78/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C81901:2002
PN-C81901:2002

BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlang.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.



