
Zakład  Inwestycji  Miejskich  sc
Paweł Orleański   Magdalena Orleańska-

Ordyniak

Aleja  Powstańców  Wielkopolskich  20
63 - 400  Ostrów  Wielkopolski

3.  PRZEDMIAR  ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 Roboty na placu budowy
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT  DACHU  NA  BUDYNKU  E  PRZY  UL.  WOLNOŚCI  10
ADRES INWESTYCJI   :     ul.  Wojska  Polskiego  14A;  63 - 400  Ostrów  Wielkopolski
INWESTOR   :     Zespół  Szkół  Techniczno-Elektrycznych  Centrum  Kształcenia  Zawodowego
ADRES INWESTORA   :     ul.  Kantaka  6;  63 - 400  Ostrów  Wielkopolski
WYKONAWCA ROBÓT   :     zostanie  wyłoniony  zgodnie  z  pzp
ADRES WYKONAWCY   :     -

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR   :     Paweł  Orleański  -  kosztorysant
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     Paweł  Orleański  -  kosztorysant
DATA OPRACOWANIA   :     06.08.2024

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

(netto)
 
 
 
Przedmiar  robót  obejmuje:
3.1 Karta  tytułowa,
3.2 Spis  działów  przedmiaru  robót,
3.3 Tabela  przedmiaru  robót,
3.4 Przedmiar  robót.
3.5 Kosztorys  ofertowy  (wzór)  

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
06.08.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZST-E CKZ_budynek_E_naświetla______06.08.2024_(PR).KST 3.2   SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
REMONT  DACHU  NA  BUDYNKU  E  PRZY  UL.  WOLNOŚCI  10  -  NAŚWIETLA

1 BADANIA  SZCZELNOŚCI  ISTNIEJĄCYCH  NAŚWIETLI 1 5
2 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 6 8
3 ROBOTY  DEMONTAŻOWE 9 20
4 ROBOTY  NAPRAWCZE 21 28
5 BADANIA  SZCZELNOŚCI  DESZCZOWEJ  I  ROZSTOPOWEJ  ŚWIETLIKÓW  DACHOWYCH,

PRACE  MALARSKIE
29 34

6 GWARANCJA  SZCZELNOŚCI  DACHU 35 35
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT  DACHU  NA  BUDYNKU  E  PRZY  UL.  WOLNOŚCI  10  -  NAŚWIETLA

1 45452000-0 BADANIA  SZCZELNOŚCI  ISTNIEJĄCYCH  NAŚWIETLI
1

d.1
KNR AT-23
0101-01 ana-
logia

Czyszczenie i zmycie powierzchni   szyb  naświetli m2

poz.2 m2 145,582
RAZEM 145,582

2
d.1

kalkulacja
własna

badania  szczelności  świetlików  za  pośrednictwem  prób   wodnych m2

145,582 m2 145,582
RAZEM 145,582

3
d.1

KNR-W 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m kol.

1 kol. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

NNRNKB
202 1611a-
02

(z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 6 m - do-
datek za transport pionowy ponad pierwszą kondygnację

m/1
kol.

6 m/1
kol.

6,000

RAZEM 6,000
5

d.1
NNRNKB
202 1611b-
02 analogia

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wys. do 6 m

kol.*
stan.

1<świetlik  nr  1  (Sw01)> kol.*
stan.

1,000

5<świetlik  nr  2  (Sw02)> kol.*
stan.

5,000

5<świetlik  nr  3  (Sw02)> kol.*
stan.

5,000

5<świetlik  nr 4  (Sw03)> kol.*
stan.

5,000

5<świetlik  nr 5  (Sw04)> kol.*
stan.

5,000

RAZEM 21,000
2 45100000-8 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
6

d.2
KNR 0-21
4007-03 ana-
logia

Podłoga ochronna  z płyt wiórowych  OSB  gr.  18  [mm]  ułożonych  na  papie
wokół  świetlików  na  czasa  wymiany  obróbek  blacharskich  (przyjęto  50  [%
])

m2

(3,40+1,60+3,40)*1,25*1*50%<świetlik  nr  1  (Sw01)> m2 5,250
(30,27+1,90+30,27)*1,25*1*50%<świetlik  nr  2  (Sw02)> m2 39,025
(30,27+1,90+30,27)*1,25*1*50%<świetlik  nr  3  (Sw02)> m2 39,025
(16,90+1,90+16,80)*1,25*1*50%<świetlik  nr 4  (Sw03)> m2 22,250
(16,59+1,90+16,46)*1,25*1*50%<świetlik  nr 5  (Sw04)> m2 21,844

RAZEM 127,394
7

d.2
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie dachu   folią  <pod  płyty  OSB3> m2

poz.6*2 m2 254,788
RAZEM 254,788

8
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią  <na  pdłodze  pod  świetlikami> m2

(3,40*1,60)*2*1<świetlik  nr  1  (Sw01)> m2 10,880
(30,27*1,90)*2*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> m2 115,026
(30,27*1,90)*2*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> m2 115,026
(16,90*1,90)*2*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> m2 64,220
(16,59*1,90)*2*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> m2 63,042

RAZEM 368,194
3 45113000-2 ROBOTY  DEMONTAŻOWE
9

d.3
KNR 4-04
0506-01 ana-
logia

Rozebranie systemowych  listew  aluminowych  dociskowych  poprzecznych
świetlika  o  szerokości  ca 6,0  [cm]

m2

1,78*0,06*2<świetlik  nr  1  (Sw01)> m2 0,214
1,49*0,06*(16+2)*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> m2 1,609
1,90*0,06*(16+2)*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> m2 2,052
1,90*0,06*(10+2)*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> m2 1,368
1,90*0,06*(10+2)*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> m2 1,368

RAZEM 6,611
10

d.3
KNR 4-04
0506-01 ana-
logia

Rozebranie systemowych  listew  aluminowych  dociskowych  podłużnych  (ka-
lenicowej  i  okapowej)   świetlika  o  szerokości  ca 6,0  [cm]

m2

(3,58-0,3-0,3)*0,06*2<świetlik  nr  1  (Sw01)> m2 0,358
(30,45-0,3-0,3)*0,06*2*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> m2 3,582
(30,45-0,3-0,3)*0,06*2*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> m2 3,582
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(17,08+16,98-0,3-0,3-0,3-0,3)*0,06*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> m2 1,972
(16,73+16,63-0,3-0,3-0,3-0,3)*0,06*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> m2 1,930

RAZEM 11,424
11

d.3
KNR-W 4-01
0545-07
analogia

Rozebranie obróbek  blacharskich  świetlików  dachowych  z blachy nadającej
się do użytku  <po  obwodzie  świetlików>

m2

(3,58+1,78+3,58+1,78)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<świetlik  nr  1  (Sw01)> m2 4,181
(30,45+2,08+30,45+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> m2 25,373
(30,45+2,08+30,45+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> m2 25,373
(17,08+2,08+16,98+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> m2 14,906
(16,75+2,08+16,63+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> m2 14,641

RAZEM 84,474
12

d.3
KNR-W 4-01
0545-09 ana-
logia

Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku  <blachy  po  obwodzie
świetlików>

m2

(3,58+1,78+3,58+1,78)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<świetlik  nr  1  (Sw01)> m2 4,181
(30,45+2,08+30,45+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> m2 25,373
(30,45+2,08+30,45+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> m2 25,373
(17,08+2,08+16,98+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> m2 14,906
(16,75+2,08+16,63+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> m2 14,641

RAZEM 84,474
13

d.3
KNR-W 4-03
1139-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

0,5*2*1<świetlik  nr  1  (Sw01)> m 1,000
0,5*2*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> m 1,000
0,5*2*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> m 1,000
0,5*2*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> m 1,000
0,5*2*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> m 1,000

RAZEM 5,000
14

d.3
kalkulacj
własna 

Usunięcie starych   uszczelek  neoprenowych  pomiędzy  elementami  kons-
trukcyjnymi  a  taflami  szkła  zespolonego  z  ich  utylizacją

m2

0,03*(3,40+1,60)*2*1<świetlik  nr  1  (Sw01)> m2 0,300
0,03*(1,75+1,43+1,75)*17*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> m2 2,514
0,03*1,43*1 m2 0,043
0,03*(1,75+1,43+1,75)*17*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> m2 2,514
0,03*1,43*1 m2 0,043
0,03*(1,75+1,43+1,75)*11*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> m2 1,627
0,03*1,43*1 m2 0,043
0,03*(1,75+1,43+1,75)*11*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> m2 1,627
0,03*1,43*1 m2 0,043
 

RAZEM 8,754
15

d.3
KNR W-02
0101-01 ana-
logia

Oczyszczenie i zmycie podłoża  po  uszczelkach  neoprenowych  obwodowych
każdej  tafli  przeszklenia  na  głębokośc  5  [cm]

m2

poz.14 m2 8,754
(0,05+0,05)*(3,40+1,60)*2*1<świetlik  nr  1  (Sw01)> m2 1,000
(0,05+0,05)*(1,75+1,43+1,75)*17*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> m2 8,381
(0,05+0,05)*1,43*1 m2 0,143
(0,05+0,05)*(1,75+1,43+1,75)*17*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> m2 8,381
(0,05+0,05)*1,43*1 m2 0,143
(0,05+0,05)*(1,75+1,43+1,75)*11*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> m2 5,423
(0,05+0,05)*1,43*1 m2 0,143
(0,05+0,05)*(1,75+1,43+1,75)*11*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> m2 5,423
(0,05+0,05)*1,43*1 m2 0,143
 

RAZEM 37,934
16

d.3
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

(poz.9+poz.10)*6,5/1000*1 t 0,117
RAZEM 0,117

17
d.3

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 4 (5  [km])

t

poz.16 t 0,117
RAZEM 0,117

18
d.3

kalkulacja
własna

Zakładana  sprzedaż  materiału  rozbiórkowego  przez  Wykonawcę  na  wol-
nym  rynku

t

-poz.16*1 t -0,117
RAZEM -0,117

19
d.3

KNR-W 4-01
1111-02 ana-
logia

Rozszklenie otworów świetlikowych  z  szyb  zepolonych  z  pełnym  ich
odzyskiem

m2

(3,40*1,60)*1<świetlik  nr  1  (Sw01)> m2 5,440
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(30,27*1,90)*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> m2 57,513
(30,27*1,90)*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> m2 57,513
(16,90*1,90)*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> m2 32,110
(16,59*1,90)*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> m2 31,521

RAZEM 184,097
20

d.3
KNR AT-23
0101-01 ana-
logia

Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie i zmycie podłoża  w  zakresie  szyb m2

3,40*1,60*2*1<świetlik  nr  1  (Sw01)> m2 10,880
(1,75*1,43)*17*2*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> m2 85,085
(1,75*1,43)*17*2*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> m2 85,085
(1,75*1,43)*11*2*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> m2 55,055
(1,75*1,43)*11*2*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> m2 55,055

RAZEM 291,160
4 45421000-4 ROBOTY  NAPRAWCZE

21
d.4

KNNR-W 3
1107-09 ana-
logia

Przywrócenie  szczelności  deszczowej  i  rozstopowej  systemu  -  wymiana
szyb zespolonych z  odzysku  w  świetlikach  dachowych o powierzchni ponad
3,0 m2 - ramy aluminiowe

m2

(3,40*1,60)*1<świetlik  nr  1  (Sw01)> m2 5,440
(30,27*1,90)*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> m2 57,513
(30,27*1,90)*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> m2 57,513
(16,90*1,90)*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> m2 32,110
(16,59*1,90)*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> m2 31,521

RAZEM 184,097
22

d.4
KNR-W 2-02
0514-02 ana-
logia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

 
<obróbka  wewnętrzna  antyskroplinowa>
(3,40)*0,3*1<świetlik  nr  1  (Sw01)> m2 1,020
(30,27)*0,3*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> m2 9,081
(30,27)*0,3*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> m2 9,081
(16,90)*0,3*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> m2 5,070
(16,59)*0,3*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> m2 4,977
 

RAZEM 29,229
23

d.4
KNR AT-23
0102-08 ana-
logia

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu-
jącą przy szerokości spoiny 30 mm

m

poz.14/0,03 m 291,800
RAZEM 291,800

24
d.4

KNR 2-02
0506-01 ana-
logia

Ponowny  montaż  nowych  systemowych  listew  aluminiowych  poprzecznych
dociskających  tafle  szyb  zespolonych  świetlika

m

poz.9/0,06 m 110,183
RAZEM 110,183

25
d.4

KNR-W 2-02
0514-02 ana-
logia

Ponowny  montaż  obróbek  blacharskich  z  odzysku przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej  po  obwo-
dzie  świetlika

m2

poz.12 m2 84,474
RAZEM 84,474

26
d.4

KNR 2-02
0506-01 ana-
logia

Ponowny  montaż  nowych  systemowych  listew  aluminiowych  podłużnych
(kalenicowej  i  okapowej)  dociskających  tafle  szyb  zespolonych  świetlika

m

poz.10/0,06 m 190,400
RAZEM 190,400

27
d.4

KNNR 5
0611-07

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

2*1<świetlik  nr  1  (Sw01)> szt. 2,000
2*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> szt. 2,000
2*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> szt. 2,000
2*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> szt. 2,000
2*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> szt. 2,000

RAZEM 10,000
28

d.4
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

poz.27 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5 45261000-4 BADANIA  SZCZELNOŚCI  DESZCZOWEJ  I  ROZSTOPOWEJ  ŚWIETLIKÓW  DACHOWYCH,  PRACE  MA-
LARSKIE

29
d.5

kalkulacja
własna

badania  szczelności  świetlików  za  pośrednictwem  prób   wodnych m2

poz.2 m2 145,582
RAZEM 145,582
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.5
KNR-W 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m kol.

1 kol. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.5

NNRNKB
202 1611a-
02

(z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 6 m - do-
datek za transport pionowy ponad pierwszą kondygnację

m/1
kol.

6 m/1
kol.

6,000

RAZEM 6,000
32

d.5
NNRNKB
202 1611b-
02 analogia

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wys. do 6 m

kol.*
stan.

7 kol.*
stan.

7,000

RAZEM 7,000
33

d.5
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,40+1,20+3,40+1,20)*1,65*1<świetlik  nr  1  (Sw01)> m2 15,180
(30,27+1,50+30,27+1,50)*1,65*1<świetlik  nr  2  (Sw02)> m2 104,841
(30,27+1,50+30,27+1,50)*1,65*1<świetlik  nr  3  (Sw02)> m2 104,841
(16,90+1,50+16,80+1,50)*1,65*1<świetlik  nr 4  (Sw03)> m2 60,555
(16,59+1,50+16,46+1,50)*1,65*1<świetlik  nr 5  (Sw04)> m2 59,483

RAZEM 344,900
34

d.5
KNR-W 4-01
1204-05 ana-
logia

Jednokrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

poz.33 m2 344,900
RAZEM 344,900

6 45000000-7 GWARANCJA  SZCZELNOŚCI  DACHU
35

d.6
KALKULA-
CJA  WŁAS-
NA

Wykonawca  udziela  5  letniej  gwarancji  na  100  [%]  szczelność  świetlików
dachowych  budynku  "E"  przy  ul.  Wojska  Polskiego  14A;  63 - 400  Ostrów
Wielkopolski.
Wszelkie  ujawnione i  udokumentowane   przez  Zamawiającego  nieszczel-
ności  świetlików  dachowych  związane  z  opadami  deszczu,  gradu  i  śnie-
gu  będą  poddane  analizie  Wykonawcy  i    realizacji  robót  związanych  z
ich  eliminacją  w  terminie  do  24  [godz.]

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
REMONT  DACHU  NA  BUDYNKU  E  PRZY  UL.  WOLNOŚCI  10  -  NAŚWIETLA

1 45452000-0 BADANIA  SZCZELNOŚCI  ISTNIEJĄCYCH  NAŚWIETLI
1

d.1
KNR AT-23
0101-01 analo-
gia

Czyszczenie i zmycie powierzchni
szyb  naświetli

m2 145,582

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Razem pozycja 1 145,582
2

d.1
kalkulacja
własna

badania  szczelności  świetlików  za
pośrednictwem  prób   wodnych

m2 145,582

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000

-- Materiały --
Materiał  pomocniczy  w  zakresie
doszczelnienia

m2 1,0000

-- Sprzęt --
00001 instalacja  węża  hydrantowego m-g 0,0500

Razem pozycja 2 145,582
3

d.1
KNR-W 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie
jednokolumnowe wysokość do 6 m

kol. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 6,5900

-- Materiały --
2791210 płyty pomostowe komunikacyjne dłu-

gie
m2 0,1100

2791220 płyty pomostowe komunikacyjne krót-
kie

m2 0,0300

2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0070
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.

II
m3 0,0020

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
48330 rusztowania ramowe warszawskie 1-

kolumnowe
m-g 1,8700

Razem pozycja 3 1,000
4

d.1
NNRNKB 202
1611a-02

(z.V) Rusztowania ramowe warszaw-
skie jednokolumnowe o wys. do 6 m -
dodatek za transport pionowy ponad
pierwszą kondygnację

m/1
kol.

6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4000

-- Sprzęt --
48300 rusztowanie ramowe warszawskie' m-g 0,1100

Razem pozycja 4 6,000
5

d.1
NNRNKB 202
1611b-02 ana-
logia

(z.V) Przestawianie rusztowań ramo-
wych warszawskich jednokolumno-
wych o wys. do 6 m

kol.*
stan.

21,000

-- Robocizna --
999 3,1*40/100=1,24= r-g 1,2400

-- Sprzęt --
48300 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 0,7500

Razem pozycja 5 21,000
2 45100000-8 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
6

d.2
KNR 0-21
4007-03 analo-
gia

Podłoga ochronna  z płyt wiórowych
OSB  gr.  18  [mm]  ułożonych  na
papie  wokół  świetlików  na  czasa
wymiany  obróbek  blacharskich
(przyjęto  50  [%])

m2 127,394

-- Robocizna --
999 r-g 0,2500

-- Materiały --

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
2660312 płyty wiórowe płasko prasowane OSB

3  gr. 18 mm
m2 1,1000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 6 127,394
7

d.2
KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie dachu   folią  <pod
płyty  OSB3>

m2 254,788

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa m2 0,3570
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 7 254,788
8

d.2
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią  <na
pdłodze  pod  świetlikami>

m2 368,194

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa m2 0,3570
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 8 368,194
3 45113000-2 ROBOTY  DEMONTAŻOWE
9

d.3
KNR 4-04
0506-01 analo-
gia

Rozebranie systemowych  listew  alu-
minowych  dociskowych  poprze-
cznych  świetlika  o  szerokości  ca
6,0  [cm]

m2 6,611

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000

Razem pozycja 9 6,611
10

d.3
KNR 4-04
0506-01 analo-
gia

Rozebranie systemowych  listew  alu-
minowych  dociskowych  podłużnych
(kalenicowej  i  okapowej)   świetlika
o  szerokości  ca 6,0  [cm]

m2 11,424

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000

Razem pozycja 10 11,424
11

d.3
KNR-W 4-01
0545-07
analogia

Rozebranie obróbek  blacharskich
świetlików  dachowych  z blachy na-
dającej się do użytku  <po  obwodzie
świetlików>

m2 84,474

-- Robocizna --
999 r-g 0,3900

Razem pozycja 11 84,474
12

d.3
KNR-W 4-01
0545-09 analo-
gia

Przygotowanie blach z rozbiórki do
dalszego użytku  <blachy  po  obwo-
dzie  świetlików>

m2 84,474

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
benzyna  ekstrakcyjna l 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000
Razem pozycja 12 84,474

13
d.3

KNR-W 4-03
1139-08

Demontaż przewodów wyrównaw-
czych i odgromowych z pręta o prze-
kroju do 120 mm2 mocowanych na
wspornikach na ścianie w ciągu pio-
nowym

m 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1370

Razem pozycja 13 5,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
14

d.3
kalkulacj  włas-
na 

Usunięcie starych   uszczelek  neo-
prenowych  pomiędzy  elementami
konstrukcyjnymi  a  taflami  szkła  ze-
spolonego  z  ich  utylizacją

m2 8,754

-- Robocizna --
999 r-g 3,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000

Razem pozycja 14 8,754
15

d.3
KNR W-02
0101-01 analo-
gia

Oczyszczenie i zmycie podłoża  po
uszczelkach  neoprenowych  obwodo-
wych  każdej  tafli  przeszklenia  na
głębokośc  5  [cm]

m2 37,934

-- Robocizna --
999 r-g 0,1800

-- Materiały --
benzyna  ekstrakcyjna l 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000
Razem pozycja 15 37,934

16
d.3

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzy-
niowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t 0,117

-- Robocizna --
999 r-g 1,7100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 0,8300

Razem pozycja 16 0,117
17

d.3
KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzy-
niowym - dodatek za każdy rozpoczę-
ty km ponad 1 km
Krotność = 4 (5  [km])

t 0,117

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,036*4=
m-g 0,1440

Razem pozycja 17 0,117
18

d.3
kalkulacja
własna

Zakładana  sprzedaż  materiału  roz-
biórkowego  przez  Wykonawcę  na
wolnym  rynku

t -0,117

-- Materiały --
Obróbki  blacharskie  (listwy  alumi-
niowe)  zdemontowane  ze  świetli-
ków  (przyjęto  20 [%]  wartosci  ryn-
kowej  blachy)

t 1,0000

Razem pozycja 18 -0,117
19

d.3
KNR-W 4-01
1111-02 analo-
gia

Rozszklenie otworów świetlikowych  z
szyb  zepolonych  z  pełnym  ich
odzyskiem

m2 184,097

-- Robocizna --
999 r-g 0,7000

Razem pozycja 19 184,097
20

d.3
KNR AT-23
0101-01 analo-
gia

Przygotowanie podłoża  - oczyszcze-
nie i zmycie podłoża  w  zakresie
szyb

m2 291,160

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Razem pozycja 20 291,160
4 45421000-4 ROBOTY  NAPRAWCZE

21
d.4

KNNR-W 3
1107-09 analo-
gia

Przywrócenie  szczelności  deszczo-
wej  i  rozstopowej  systemu  -  wy-
miana szyb zespolonych z  odzysku
w  świetlikach  dachowych o powierz-
chni ponad 3,0 m2 - ramy aluminiowe

m2 184,097

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
999 r-g 1,1200
1570500 nowe  uszczelki neoprenowe  do szyb

zespolonych
m 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1400

Razem pozycja 21 184,097
22

d.4
KNR-W 2-02
0514-02 analo-
gia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m2 29,229

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1120402 blacha stalowa ocynkowana płaska 0.

55 mm  malowana  proszkowo'
kg 5,5500

1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0290
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy' m-g 0,0069

Razem pozycja 22 29,229
23

d.4
KNR AT-23
0102-08 analo-
gia

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej
elastyczną jednoskładnikową masą
spoinującą przy szerokości spoiny 30
mm

m 291,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,1600

-- Materiały --
1552099 elastyczna masa poliuretanowa do

wypełniania dylatacji  np.  masa poliu-
retanowa do dylatacji SOOPUR 400/
500  lub  inna  równoważna

dm3 0,1550

AT23010 systemowy  sznur dylatacyjny m 1,0500
AT23011 gruntownik do masy uszczelniającej

na podłoża niechłonne (stal, tworzywa
sztuczne)  np. GRUNT WIELOZADA-
NIOWY - NANOPRIMER S   lub  inny
równoważny

dm3 0,0010

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 23 291,800

24
d.4

KNR 2-02
0506-01 analo-
gia

Ponowny  montaż  nowych  systemo-
wych  listew  aluminiowych  poprze-
cznych  dociskających  tafle  szyb
zespolonych  świetlika

m 110,183

-- Robocizna --
999 r-g 0,3330

-- Materiały --
1120300 Systemowa  listwa  aluminiowa  po-

przeczna  dociskającya  tafle  szyb
zespolonych  świetlika  (nowa)

kg 5,5300

1200299 systemowa  do  listwy  aluminiowej
poprzecznej  uszczelka  neoprenowa
dociskająca  bezpośrednio  tafle
szkła  zespolonego

m 1,1000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,0069

Razem pozycja 24 110,183
25

d.4
KNR-W 2-02
0514-02 analo-
gia

Ponowny  montaż  obróbek  blachars-
kich  z  odzysku przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej  powlekanej  po
obwodzie  świetlika

m2 84,474

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
999 r-g 1,5700
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000

silikon  uszczelniajacy  połączenia
elementów  obróbki  blacharskiej  na
obwodzie  świetlika

kg 0,5000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy' m-g 0,0069

Razem pozycja 25 84,474
26

d.4
KNR 2-02
0506-01 analo-
gia

Ponowny  montaż  nowych  systemo-
wych  listew  aluminiowych  podłuż-
nych (kalenicowej  i  okapowej)  do-
ciskających  tafle  szyb  zespolonych
świetlika

m 190,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,3330

-- Materiały --
1120300 Systemowa  listwa  aluminiowa  po-

przeczna  dociskającya  tafle  szyb
zespolonych  świetlika  (nowa)

kg 5,5300

1200299 systemowa  do  listwy  aluminiowej
poprzecznej  uszczelka  neoprenowa
dociskająca  bezpośrednio  tafle
szkła  zespolonego

m 1,1000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,0069

Razem pozycja 26 190,400
27

d.4
KNNR 5 0611-
07

Łączenie przewodów instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównaw-
czych z pręta o śr.do 10 mm na ścia-
nie lub konstrukcji zbrojenia

szt. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2690

-- Sprzęt --
72100 spawarka m-g 0,1340

Razem pozycja 27 10,000
28

d.4
KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemia-
jącej (pierwszy pomiar)

szt. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,2400

Razem pozycja 28 10,000
5 45261000-4 BADANIA  SZCZELNOŚCI  DESZCZOWEJ  I  ROZSTOPOWEJ  ŚWIETLIKÓW  DACHOWYCH,  PRACE  MA-

LARSKIE
29

d.5
kalkulacja
własna

badania  szczelności  świetlików  za
pośrednictwem  prób   wodnych

m2 145,582

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000

-- Materiały --
Materiał  pomocniczy  w  zakresie
doszczelnienia  kubatur  wodnych

m2 1,0000

-- Sprzęt --
00001 instalacja  węża  do  wody m-g 0,0500

Razem pozycja 29 145,582
30

d.5
KNR-W 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie
jednokolumnowe wysokość do 6 m

kol. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 6,5900

-- Materiały --
2791210 płyty pomostowe komunikacyjne dłu-

gie
m2 0,1100
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
2791220 płyty pomostowe komunikacyjne krót-

kie
m2 0,0300

2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0070
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.

II
m3 0,0020

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
48330 rusztowania ramowe warszawskie 1-

kolumnowe
m-g 1,8700

Razem pozycja 30 1,000
31

d.5
NNRNKB 202
1611a-02

(z.V) Rusztowania ramowe warszaw-
skie jednokolumnowe o wys. do 6 m -
dodatek za transport pionowy ponad
pierwszą kondygnację

m/1
kol.

6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4000

-- Sprzęt --
48300 rusztowanie ramowe warszawskie' m-g 0,1100

Razem pozycja 31 6,000
32

d.5
NNRNKB 202
1611b-02 ana-
logia

(z.V) Przestawianie rusztowań ramo-
wych warszawskich jednokolumno-
wych o wys. do 6 m

kol.*
stan.

7,000

-- Robocizna --
999 3,1*40/100=1,24= r-g 1,2400

-- Sprzęt --
48300 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 0,7500

Razem pozycja 32 7,000
33

d.5
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności

m2 344,900

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1770110 gips budowlany szpachlowy powierz-

chniowy
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Razem pozycja 33 344,900

34
d.5

KNR-W 4-01
1204-05 analo-
gia

Jednokrotne malowanie farbami sili-
katowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian i sufitów

m2 344,900

-- Robocizna --
999 r-g 0,0670

-- Materiały --
1502110 farby silikatowe dm3 0,1540
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 34 344,900
6 45000000-7 GWARANCJA  SZCZELNOŚCI  DACHU

35
d.6

KALKULACJA
WŁASNA

Wykonawca  udziela  5  letniej  gwa-
rancji  na  100  [%]  szczelność  świet-
lików  dachowych  budynku  "E"  przy
ul.  Wojska  Polskiego  14A;  63 - 400
Ostrów  Wielkopolski.
Wszelkie  ujawnione i  udokumento-
wane   przez  Zamawiającego  nie-
szczelności  świetlików  dachowych
związane  z  opadami  deszczu,  gra-
du  i  śniegu  będą  poddane  analizie
Wykonawcy  i    realizacji  robót
związanych  z  ich  eliminacją  w  ter-
minie  do  24  [godz.]

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 20,0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
materiały  niezbęde  do  zapewnienia
szczelności  dachu

kpl. 1,0000

Razem pozycja 35 1,000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



ZST-E CKZ_budynek_E_naświetla______06.08.2024_(PR).KST KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

REMONT  DACHU  NA  BUDYNKU  E  PRZY  UL.  WOLNOŚCI  10  -  NAŚWIETLA
1 45452000-0 BADANIA  SZCZELNOŚCI  ISTNIEJĄCYCH  NAŚWIETLI
1

d.1
KNR AT-23
0101-01 ana-
logia

Czyszczenie i zmycie powierzchni   szyb  naświetli m2 145,582

2
d.1

kalkulacja
własna

badania  szczelności  świetlików  za  pośrednict-
wem  prób   wodnych

m2 145,582

3
d.1

KNR-W 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumno-
we wysokość do 6 m

kol. 1,000

4
d.1

NNRNKB 202
1611a-02

(z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe o wys. do 6 m - dodatek za transport pio-
nowy ponad pierwszą kondygnację

m/1 kol. 6,000

5
d.1

NNRNKB 202
1611b-02 ana-
logia

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszaw-
skich jednokolumnowych o wys. do 6 m

kol.*stan. 21,000
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ZST-E CKZ_budynek_E_naświetla______06.08.2024_(PR).KST KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

2 45100000-8 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
6

d.2
KNR 0-21
4007-03 ana-
logia

Podłoga ochronna  z płyt wiórowych  OSB  gr.  18
[mm]  ułożonych  na  papie  wokół  świetlików  na
czasa  wymiany  obróbek  blacharskich  (przyjęto
50  [%])

m2 127,394

7
d.2

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie dachu   folią  <pod  płyty  OSB3> m2 254,788

8
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią  <na  pdłodze  pod
świetlikami>

m2 368,194
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

3 45113000-2 ROBOTY  DEMONTAŻOWE
9

d.3
KNR 4-04
0506-01 ana-
logia

Rozebranie systemowych  listew  aluminowych  do-
ciskowych  poprzecznych  świetlika  o  szerokości
ca 6,0  [cm]

m2 6,611

10
d.3

KNR 4-04
0506-01 ana-
logia

Rozebranie systemowych  listew  aluminowych  do-
ciskowych  podłużnych  (kalenicowej  i  okapowej)
świetlika  o  szerokości  ca 6,0  [cm]

m2 11,424

11
d.3

KNR-W 4-01
0545-07
analogia

Rozebranie obróbek  blacharskich  świetlików  da-
chowych  z blachy nadającej się do użytku  <po
obwodzie  świetlików>

m2 84,474

12
d.3

KNR-W 4-01
0545-09 ana-
logia

Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użyt-
ku  <blachy  po  obwodzie  świetlików>

m2 84,474

13
d.3

KNR-W 4-03
1139-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromo-
wych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych
na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m 5,000

14
d.3

kalkulacj
własna 

Usunięcie starych   uszczelek  neoprenowych  po-
między  elementami  konstrukcyjnymi  a  taflami
szkła  zespolonego  z  ich  utylizacją

m2 8,754

15
d.3

KNR W-02
0101-01 ana-
logia

Oczyszczenie i zmycie podłoża  po  uszczelkach
neoprenowych  obwodowych  każdej  tafli  prze-
szklenia  na  głębokośc  5  [cm]

m2 37,934

16
d.3

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t 0,117

17
d.3

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - do-
datek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4 (5  [km])

t 0,117

18
d.3

kalkulacja
własna

Zakładana  sprzedaż  materiału  rozbiórkowego
przez  Wykonawcę  na  wolnym  rynku

t -0,117

19
d.3

KNR-W 4-01
1111-02 ana-
logia

Rozszklenie otworów świetlikowych  z  szyb  zepo-
lonych  z  pełnym  ich  odzyskiem

m2 184,097

20
d.3

KNR AT-23
0101-01 ana-
logia

Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie i zmycie
podłoża  w  zakresie  szyb

m2 291,160
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1 2 3 4 5 6 7 8

4 45421000-4 ROBOTY  NAPRAWCZE
21

d.4
KNNR-W 3
1107-09 ana-
logia

Przywrócenie  szczelności  deszczowej  i  rozsto-
powej  systemu  -  wymiana szyb zespolonych z
odzysku  w  świetlikach  dachowych o powierzchni
ponad 3,0 m2 - ramy aluminiowe

m2 184,097

22
d.4

KNR-W 2-02
0514-02 ana-
logia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej

m2 29,229

23
d.4

KNR AT-23
0102-08 ana-
logia

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jed-
noskładnikową masą spoinującą przy szerokości
spoiny 30 mm

m 291,800

24
d.4

KNR 2-02
0506-01 ana-
logia

Ponowny  montaż  nowych  systemowych  listew
aluminiowych  poprzecznych  dociskających  tafle
szyb  zespolonych  świetlika

m 110,183

25
d.4

KNR-W 2-02
0514-02 ana-
logia

Ponowny  montaż  obróbek  blacharskich  z
odzysku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej
po  obwodzie  świetlika

m2 84,474

26
d.4

KNR 2-02
0506-01 ana-
logia

Ponowny  montaż  nowych  systemowych  listew
aluminiowych  podłużnych (kalenicowej  i  okapo-
wej)  dociskających  tafle  szyb  zespolonych
świetlika

m 190,400

27
d.4

KNNR 5 0611-
07

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm
na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt. 10,000

28
d.4

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt. 10,000
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5 45261000-4 BADANIA  SZCZELNOŚCI  DESZCZOWEJ  I  ROZSTOPOWEJ  ŚWIETLIKÓW  DACHOWYCH,
PRACE  MALARSKIE

29
d.5

kalkulacja
własna

badania  szczelności  świetlików  za  pośrednict-
wem  prób   wodnych

m2 145,582

30
d.5

KNR-W 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumno-
we wysokość do 6 m

kol. 1,000

31
d.5

NNRNKB 202
1611a-02

(z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe o wys. do 6 m - dodatek za transport pio-
nowy ponad pierwszą kondygnację

m/1 kol. 6,000

32
d.5

NNRNKB 202
1611b-02 ana-
logia

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszaw-
skich jednokolumnowych o wys. do 6 m

kol.*stan. 7,000

33
d.5

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 344,900

34
d.5

KNR-W 4-01
1204-05 ana-
logia

Jednokrotne malowanie farbami silikatowymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian i sufitów

m2 344,900
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6 45000000-7 GWARANCJA  SZCZELNOŚCI  DACHU
35

d.6
KALKULACJA
WŁASNA

Wykonawca  udziela  5  letniej  gwarancji  na  100
[%]  szczelność  świetlików  dachowych  budynku  "
E"  przy  ul.  Wojska  Polskiego  14A;  63 - 400
Ostrów  Wielkopolski.
Wszelkie  ujawnione i  udokumentowane   przez
Zamawiającego  nieszczelności  świetlików  dacho-
wych  związane  z  opadami  deszczu,  gradu  i
śniegu  będą  poddane  analizie  Wykonawcy  i
realizacji  robót  związanych  z  ich  eliminacją  w
terminie  do  24  [godz.]

kpl. 1,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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