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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R
 Zabratówka – Krzywa – Wola Rafałowska 

 wraz z przebudową mostu w Woli Rafałowskiej



Część Wyszczególnienie robót
Wartość w zł 

(netto)

1 WYMAGANIA OGÓLNE  

2 ROBOTY DROGOWE  

3 ROBOTY MOSTOWE  

 

 

 OGÓŁEM

KOSZTORYS OFERTOWY

CZĘŚĆ ZBIORCZA

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R
 Zabratówka – Krzywa – Wola Rafałowska 

 wraz z przebudową mostu w Woli Rafałowskiej

RAZEM

VAT 23 %



Nazwa Ilość

x DM 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE x x x x

1 DM 00.00.00 00.
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej DM 00.00.00

ryczałt ----  

2 DM 00.00.00 00. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trawania robót (odzysk) ryczałt ----  

3 DM 00.00.00 00.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierająca również komplet opracowań geodezyjnych związanych z 
odtworzeniem, lub w przypadku braku możliwości tej procedury, z wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie i 
zastabilizowanie go granicznikami

szt. 2,00  

4 DM 00.00.00 00.
Wykonanie i rozbiórka dróg technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbędnych do realizacji robót, m.in.  
rozbiórka konstrukcji nośnej, rozbiórka i adaptacja części korpusów przyczółków, tymczasowe wykopy i nasypy, i 
inne niezbędne dla potrzeb realizacji kontraktu

ryczałt ----  

 

x D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

x D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH x x x x

5 D 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,07  

x D 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB (i) DARNINY x x x x

6 D 01.02.02 12 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm m2 350,00  

x D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH x x x x

7 D 01.02.03 11
Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem elementów i gruzu na składowisko Wykonawcy - elementy 
żelbetowe pomostu i podpór

m3 215,00  

x D 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW x x x x

8 D 01.02.04 11 Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 35 cm m2 100,00  

9 D 01.02.04 21
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o średniej grubości do 20 cm na dojazdach i na 
moście

m2 24,70  

10 D 01.02.04 81 Rozebranie znaków drogowych, pionowych szt. 2,00  

x D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x x x

x D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII I-V x x x x

11 D 02.01.01 11 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie m3 147,00  

12 D 02.01.01 12 Wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład/nasyp m3 620,80  

x D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x

x D 06.01.01 UMOCNIEINE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW x x x x

13 D 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm. m2 175,00  

 

x M 21.00.00 FUNDAMENTY x x x x

x M 21.03.02 PALE DUŻYCH ŚREDNIC d>1000 mm x x x x

14 M 21.03.02 11 Wykonanie pali o średn. d=1000 mm - na lądzie beton klasy C30/37 m 48,00  

15 M 21.03.02 15 Wykonanie warstwy wyrównawczej pod korpusy podpór z betonu C12/15 o gr. 20 cm: przyczółki m3 16,20  

16 M 21.20.01 97 Wykonanie zbrojenia pali dużych średnic ze stali klasy AIII N (B500SP) kg 11 054,40  

x M 21.53.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH x x x x

x M 21.53.05 ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH x x x x

17 M 21.53.05 20 Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na lądzie, kotwionej, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym m2 167,00  

18 M 21.53.05 20
Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na lądzie, zwieńczenie muru oporowego z betonu C30/37, 
zbrojonego konstrukcyjnnie, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

m3 7,90  

x M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR x x x x

x M 22.01.01 PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE - ZWIEŃCZENIE PALI x x x x

19 M 22.01.01 11 Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczółków kpl 2,00  

20 M 22.01.01 12 Wykonanie korpusu przyczółków - zwieńczenie, z betonu C30/37 m3 144,2  

21 M 22.01.01 51 Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia szt 8,00  

22 M 22.01.01 97 Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali AIII N (B500SP) kg 12277  

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R
 Zabratówka – Krzywa – Wola Rafałowska 

 wraz z przebudową mostu w Woli Rafałowskiej

PRZEBUDOWA MOSTU 

Lp.

Numer  
STWIORB 
(podstawa 
wyceny)

Numer 
pozycji 

cenowej
Wyszczególnienie elementów

Jednostka
Cena 

jednostkowa
Wartość netto

WYMAGANIA OGÓLNE

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY MOSTOWE

OGÓŁEM: WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE



Nazwa Ilość
Lp.

Numer  
STWIORB 
(podstawa 
wyceny)

Numer 
pozycji 

cenowej
Wyszczególnienie elementów

Jednostka
Cena 

jednostkowa
Wartość netto

x M 23.00.00 USTROJE NOŚNE x x x x

x M 23.04.00 USTROJE PREFABRYKOWANE Z BELEK SPRĘŻONYCH x x x x

x M 23.04.01 USTRÓJ Z PREFABRYKOWANYCH BELEK SPRĘŻONYCH TYPU "DS" Z PŁYTĄ POMOSTU "NA MOKRO" x x x x

23 M 23.04.01 31
Montaż prefabrykowanych belek spreżonych, przęsła o rozpiętości do 15 m - nad wodą. Belki typu DS o długości 
L=9,0 m

szt 12,00  

24 M 23.04.01 42 Wykonanie części ustroju nośnego "na mokro" z betonu klasy C30/37 m3 29,20  

25 M 23.04.01 97 Wykonanie zbrojenia dla części ustroju "na mokro" ze stali klasy AIII kg 5 520,00  

x M 23.30.00 KAPY CHODNIKOWE x x x x

x M 23.30.06 KAPY CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ x x x x

26 M 23.30.06 01 Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o wymiarach 4x60x100cm m3 0,60  

27 M 23.30.06 51 Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do 0,1m3/szt m3 0,60  

28 M 23.30.06 55 Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37 m3 9,90  

29 M 23.30.06 65 Osadzenie kotew zamocowań balustrad, barier, latarni, kotew kap chodnikowych, itp. szt 80,00  

30 M 23.30.06 68
Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawężnikiem, deską gzysmową a betonem chodnika  materiałem trwale 
plastycznym odpornym na działanie promieni UV

m 48,40  

31 M 23.30.06 97 Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy AIII N (B500SP) kg 1 402,00  

x M 25.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x x

x M 25.01.03 ELASTYCZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE x x x x

32 M 25.01.03 52
Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego - uciąglenie nawierzchni poprzez zazbrojenie siatką z tworzywa i 
wypełnienie szczeliny zalewką trwaleplastyczną

m 24,70  

x M 26.00.00 ODWODNIENIE x x x x

x M 26.01.02 SĄCZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI x x x x

33 M 26.01.02 51 Montaż saczków odwodnienia izolacji - saczki z HDPE, śr. 48mm wraz z podłączeniem do kolektora szt 2,00  

x M 26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI x x x x

34 M 26.01.03 52 Wykonanie drenów z kruszywa lakierowanego żywicami syntetycznymi z taśmą m 21,50  

x M 27.00.00 HYDROIZOLACJA x x x x

x M 27.01.00 IZOLACJE POWŁOKOWE x x x x

x M 27.01.01 POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" x x x x

35 M 27.01.01 51 Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome m2 146,40  

x M 27.02.01 IZOLACJE ARKUSZOWE x x x x

36 M 27.02.01 01 Koszt papy zgrzewalnej m2 209,60  

37 M 27.02.01 51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 1 x papa m2 209,60  

x M 28.00.00 WYPOSAŻENIE x x x x

x M 28.05.05 BARIERO-PORĘCZE x x x x

38 M 28.05.05 01 Koszt stalowych bariero-poręczy typu H2W3B m 46,00  

39 M 28.05.05 51 Montaż stalowych bariero-poręczy typu H2W3B m 46,00  

x M 28.15.01 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE x x x x

40 M 28.15.01 02 Zakup krawężników kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi osadzonymi na żywicy m 21,50  

41 M 28.15.01 51 Ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych m 21,50  

42 M 28.15.01 12 Zakup krawężników kamiennych 30x20cm m 24,50  

43 M 28.15.01 12 Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem m 24,50  

x M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE x x x x

x M.29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW x x x x

x M.29.03.01 ZASYPKA PRZYCZÓŁKA x x x x

44 M.29.03.01 11 Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem piaszczystym m3 478,50  

x M.29.03.05 STOŻKI PRZYCZÓŁKÓW x x x x

45 M.29.03.05 01 Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem piaszczystym, kategoria gruntu II m3 44,30  

x M 29.30.00 ROBOTY REGULACYJNE x x x x

x M 29.30.01 UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEK, KANALÓW I ROWÓW x x x x

46 M 29.30.01 11
Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o średnicy powyżej 50 cm, wciątych w dno rzeki, z 
zastosowaniem kamienia do klinowania o średnicy min. 30 cm. Opaska na ścieli faszynowej gr. 30 cm. Umocnienie 
dna cieku

m3 196,00  

47 M 29.30.01 12 Wykonanie profilowania skarp rzeki na długości umocnień oraz przed i za umocnieniami na odcinkach włączenia m2 300,00  

x M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE x x x x



Nazwa Ilość
Lp.

Numer  
STWIORB 
(podstawa 
wyceny)

Numer 
pozycji 

cenowej
Wyszczególnienie elementów

Jednostka
Cena 

jednostkowa
Wartość netto

x M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH x x x x

48 M 30.05.02 53
Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm wraz z przygotowaniem i 
gruntowaniem powierzchni

m2 72,75  

x M 30.20.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU x x x x

x M 30.20.11
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O 
GRUBOŚCI POWŁOKI 0,3<d<1 mm

x x x x

49 M 30.20.11 11 Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub. 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi m2 43,54  

 

 RAZEM: PRZEBUDOWA MOSTU

PODATEK VAT 23%

RAZEM: PRZEBUDOWA MOSTU

OGÓŁEM: ROBOTY MOSTOWE



45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Sporządził:

.....................
(podpis i pieczęć)

Data opracowania: grudzień 2022

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R
 Zabratówka – Krzywa – Wola Rafałowska 

 wraz z przebudową mostu w Woli Rafałowskiej

Strona1



Nazwa Ilość

x DM 00.00.00 00. WYMAGANIA OGÓLNE x x

1 DM 00.00.00 00.
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej DM 00.00.00

ryczałt ----

2 DM 00.00.00 00.
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trawania robót 
(odzysk) 

ryczałt ----

3 DM 00.00.00 00.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierająca również komplet opracowań geodezyjnych 
związanych z odtworzeniem, lub w przypadku braku możliwości tej procedury, z wyniesieniem granicy 
pasa drogowego w terenie i zastabilizowanie go granicznikami

szt. 2,00

4 DM 00.00.00 00.
Wykonanie i rozbiórka dróg technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbędnych do realizacji 
robót, m.in.  rozbiórka konstrukcji nośnej, rozbiórka i adaptacja części korpusów przyczółków, 
tymczasowe wykopy i nasypy, i inne niezbędne dla potrzeb realizacji kontraktu

ryczałt ----

x D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x
x D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH x x
5 D 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,07

Odtworzenie trasy drogi i mostu:

(65-35)/1000 km 0,03
Odtworzenie punktów charakterystycznych dla robót umacniających brzegi i dno rzeki

(2135-2100)/1000 km 0,04
x D 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB (i) DARNINY x x
6 D 01.02.02 12 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm m2 350,00

Dla skarp brzegów koryta rzeki:

35x5x2 m2 350,00
x D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH x x

7 D 01.02.03 11
Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem elementów i gruzu na składowisko Wykonawcy - 
elementy żelbetowe pomostu i podpór m3 215,00

Mechaniczne rozebranie części istniejącego mostu i części przyczółków. Zapewnienie dostępu do rozbieranego obiektu poprzez budowę dróg 
dojazdowych i technologicznych. Załadunek, transport i utylizacja gruzu na składowisko Wykonawcy. Przyjęcie technologii umożliwiającej 
rozbiórkę pomostu z zachowaniem istniejącego zbrojenia pomostu.

215,00 m3 215,00
x D 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW x x
8 D 01.02.04 11 Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 35 cm m2 100,00

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 35 cm.

10x5x2 m2 100,00

9 D 01.02.04 21
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o średniej grubości do 20 cm na dojazdach 
i na moście m2 24,70

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na dojazdach

4,75x5,2 m2 24,70
10 D 01.02.04 81 Rozebranie znaków drogowych, pionowych szt. 2,00

Rozebranie znaków drogowych, pionowych.

2,00 szt. 2,00
x D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x

x D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII I-V x x

11 D 02.01.01 11 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie m3 147,00
Wykopy - część rzeczna, na przerzut i wywóz na miejsce składowania Wykonawcy. Grunt do ponownego wykorzystania w ilości niezbędnej do 
wykonania regulacji rzeki. Założono 60% objętości gruntu

35x3,5x2x0,6 m3 147,00
12 D 02.01.01 12 Wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład/nasyp m3 620,80

Wykopy - część drogowa, na odkład. Wykopy za przyczółkami w zakresie dostosowania terenu do nowych rozwiązań

522,80 m3 522,80
Wykopy - część rzeczna, na odkład. Grunt do wywiezienia w ilości ok. 40% z przerzutu poprzecznego

35x3,5x2x0,4 m3 98,00
x D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x
x D 06.01.01 UMOCNIEINE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW x x
13 D 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm. m2 175,00

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm. Przestrzeń pod mostem oraz w zakresie regulacji rzeki

2x2,5x35 m2 175,00

x M 21.00.00 FUNDAMENTY x x
x M 21.03.02 PALE DUŻYCH ŚREDNIC d>1000 mm x x
14 M 21.03.02 11 Wykonanie pali o średn. d=1000 mm - na lądzie beton klasy C30/37 m 48,00

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; wykonanie pomostów roboczych; montaż, demontaż i przemieszczania 
sprzętu; wykonanie odwiertów do projektowanej głębokości z zabezpieczeniem stateczności ścian, uwzględnieniem odwiertu nad głowicą pala 
oraz ciśnienia piezometrycznego; wywiezienie gruntu z odwiertu. 

6x4x2 m 48,00
15 M 21.03.02 15 Wykonanie warstwy wyrównawczej pod korpusy podpór z betonu C12/15 o gr. 20 cm: przyczółki m3 16,20

Wykonanie warstwy wyrównawczej pod korpusy podpór. Podłoże z chudego betonu klasy C12/15 wraz z deskowaniem po obwodzie warstwy

przyczółki

13,5x3x0,2x2 m3 16,20
16 M 21.20.01 97 Wykonanie zbrojenia pali dużych średnic ze stali klasy AIII N (B500SP) kg 11 054,40

Zakup, transport, przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie, fundamenty podpór

WYMAGANIA OGÓLNE

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY MOSTOWE

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R
 Zabratówka – Krzywa – Wola Rafałowska 

 wraz z przebudową mostu w Woli Rafałowskiej

PRZEBUDOWA MOSTU 

Lp.
Numer  SST 
(podstawa 
wyceny)

Wyszczególnienie elementów
Numer 
pozycji 

cenowej

Jednostka



Nazwa Ilość
Lp.

Numer  SST 
(podstawa 
wyceny)

Wyszczególnienie elementów
Numer 
pozycji 

cenowej

Jednostka

przyczółki

1316x4x2x1,05 kg 11 054,40
x M 21.53.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH x x
x M 21.53.05 ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH x x

17 M 21.53.05 20
Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na lądzie, kotwionej, wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym m2 167,00

Wykonanie traconej ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na lądzie. Ścianka typu G62. Dopasowanie ścianki szczelnej do konfiguracji 
terenu, wbicie na długości ścianki na zmienną głębokość. Długość ścianki L=8,0 m. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni odsłoniętych 
powierzchni ścianek szczelnych zestawem malarskim.

7x(2,65+7,45+7,45+6,25) m2 167,00

18 M 21.53.05 20
Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na lądzie, zwieńczenie muru oporowego z betonu 
C30/37, zbrojonego konstrukcyjnnie, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym m3 7,90

Wykonanie zwieńczenia ścianki szczelnej z betonu C30/37. zwieńczenie muru oporowego z betonu C30/37, zbrojonego konstrukcyjnnie, wraz 
z zabezpieczeniem antykorozyjnym

7,9 m3 7,90
x M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR x x
x M 22.01.01 PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE - ZWIEŃCZENIE PALI x x
19 M 22.01.01 11 Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczółków kpl 2,00

Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczółków deskowaniem systemowym wg technologii Wykonawcy

2 kpl 2,00
20 M 22.01.01 12 Wykonanie korpusu przyczółków - zwieńczenie, z betonu C30/37 m3 144,20

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; wykonanie pomostów roboczych, 
rusztowań; wykonanie deskowania; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie przyczółka; uformowanie ław i ciosów podłożyskowych z gniazdami; 
pielęgnację betonu; rozbiórkę wszystkich konstrukcji pomocniczych, usunięcie materiałów pomocniczych i odpadów poza pas drogowy; 
oczyszczenie terenu robót.
UWAGA: Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie i pokrycie antykorozyjne stałego wyposażenia przyczółków w metalowe elementy 
zabezpieczające i rewizyjne wykazane w projekcie.
Cena uwzględnia również wbudowanie w przyczółek elementów odprowadzających wodę z za przyczółka.

korpus przyczółka

72,1x2 m3 144,20
21 M 22.01.01 51 Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia szt 8,00

Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia - repery (znaki wysokościowe)

4x2 szt 8,00
22 M 22.01.01 97 Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali AIII N (B500SP) kg 12 277,00

Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, stal AIII N (B500SP). Obmiar wg rys. konstrukcyjnego

5846x2x1,05 kg 12 277,00
x M 23.00.00 USTROJE NOŚNE x x
x M 23.04.00 USTROJE PREFABRYKOWANE Z BELEK SPRĘŻONYCH x x

x M 23.04.01 USTRÓJ Z PREFABRYKOWANYCH BELEK SPRĘŻONYCH TYPU "DS" Z PŁYTĄ POMOSTU "NA MOKRO" x x

23 M 23.04.01 31
Montaż prefabrykowanych belek spreżonych, przęsła o rozpiętości do 15 m - nad wodą. Belki typu DS o 
długości L=9,0 m

szt 12,00

Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; przygotowanie robót; prace pomiarowe; wykonanie rusztowań i 
pomostów dla robót montażowych i betonowych wykonywanych w technologii "na mokro" ; wytworzenie i montaż elementów 
prefabrykowanych; wykonanie połączeń montażowych; wykonanie dla cz. ustroju "na mokro" deskowań; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie 
ustroju wraz z pielęgnacją betonu; rozbiórkę wszystkich konstrukcji pomocniczych; oczyszczenie terenu robót i usunięcie zbędnych materiałów 
i odpadów poza pas drogowy. UWAGA: 1. Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie i montaż, wskazanych w projekcie wszelkich drobnych 
konstrukcji, jak np. marki, z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym.

12 szt 12,00
24 M 23.04.01 42 Wykonanie części ustroju nośnego "na mokro" z betonu klasy C30/37 m3 29,20

Wykonanie części ustroju nośnego "na mokro" z betonu klasy C30/37. Obmiar wg rys. zbrojenia płyty 
29,2 m3 29,20

25 M 23.04.01 97 Wykonanie zbrojenia dla części ustroju "na mokro" ze stali klasy AIII kg 5520,00
Wykonanie zbrojenia dla części ustroju "na mokro" ze stali klasy AIII. Obmiar wg rys. zbrojenia płyty
5257x1,05 kg 5520,00

x M 23.30.00 KAPY CHODNIKOWE x x
x M 23.30.06 KAPY CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ x x
26 M 23.30.06 01 Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o wymiarach 4x60x100cm m3 0,60

Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego na kapie chodnikowej oraz na skrzydełkach

0,6x0,04x10,75x2 m3 0,60
27 M 23.30.06 51 Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do 0,1m3/szt m3 0,60

Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego na kapie chodnikowej oraz na skrzydełkach

0,60 m3 0,60
28 M 23.30.06 55 Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37 m3 9,90

Betonowanie chodników na długości mostu. Obmiar wg rys. technicznych zbrojenia kap chodnika i opaski

6,7+3,2 m3 9,90
29 M 23.30.06 65 Osadzenie kotew zamocowań balustrad, barier, latarni, kotew kap chodnikowych, itp. szt 80,00

Osadzenie kotew bariero-poręczy o rozstawie słupków 1m. 

40x2 szt 80,00

30 M 23.30.06 68
Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawężnikiem, deską gzysmową a betonem chodnika  materiałem 
trwale plastycznym odpornym na działanie promieni UV

m 48,40

Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawężnikiem, deską gzymsową a betonem chodnika  materiałem trwale plastycznym odpornym na 
działanie promieni UV

12,1x2x2 m 48,40
31 M 23.30.06 97 Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy AIII N (B500SP) kg 1 402,00

Zakup, transport i montaż zbrojenia chodników, ilość wg rys. konstrukcyjnego

1335x1,05 kg 1 402,00
x M 25.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x
x M 25.01.03 ELASTYCZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE x x

32 M 25.01.03 52
Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego - uciąglenie nawierzchni poprzez zazbrojenie siatką z 
tworzywa i wypełnienie szczeliny zalewką trwaleplastyczną

m 24,70

Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego - uciąglenie nawierzchni poprzez zazbrojenie siatką z tworzywa i wypełnienie szczeliny 
zalewką trwaleplastyczną. W zakresie kap chodnikowych wykonanie nacięcia (dylatacji pozornej) na kapie z wypełnieniem zalewką

m

12,35x2 m 24,70
x M 26.00.00 ODWODNIENIE x x
x M 26.01.02 SĄCZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI x x
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33 M 26.01.02 51 Montaż saczków odwodnienia izolacji - saczki z HDPE, śr. 48mm wraz z podłączeniem do kolektora szt 2,00

wg rys. geometria płyty mostu

2 szt 2,00
x M 26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI x x
34 M 26.01.03 52 Wykonanie drenów z kruszywa lakierowanego żywicami syntetycznymi z taśmą m 21,50

Dreny podlużne pomiędzy skrajnymi krawędziami płyty pomostu z odprowadzeniem do sączków

10,75x2 m 21,50
x M 27.00.00 HYDROIZOLACJA x x
x M 27.01.00 IZOLACJE POWŁOKOWE x x
x M 27.01.01 POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" x x

35 M 27.01.01 51 Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome m2 146,40

Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome na przyczółku.

4,2x12,25x2+1,4x12,25x2+1,4x1,65x4 m2 146,40
x M 27.02.01 IZOLACJE ARKUSZOWE x x
36 M 27.02.01 01 Koszt papy zgrzewalnej m2 209,60

Papa na płycie pomostu, płaszyznach pionowych i poziomych zejść z płyty, płytach przejściowych. Powierzchnia netto (bez zakładów). W 
cenie ostatecznej ująć powierzchnię na zakłady izolacji

12,75x11,5+7x4,5x2 m2 209,60
37 M 27.02.01 51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 1 x papa m2 209,60

209,60 m2 209,60
x M 28.00.00 WYPOSAŻENIE x x
x M 28.05.05 BARIERO-PORĘCZE x x
38 M 28.05.05 01 Koszt stalowych bariero-poręczy typu H2W3B m 46,00

Barieroporecze przekładkowe o rozstawie słupków 1m. Typ wg rys. ogólnego i przekroju poprzecznego

23x2 m 46,00
39 M 28.05.05 51 Montaż stalowych bariero-poręczy typu H2W3B m 46,00

46,00 m 46,00
x M 28.15.01 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE x x
40 M 28.15.01 02 Zakup krawężników kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi osadzonymi na żywicy m 21,50

Krawężniki na długości płyty pomostu, kotwione wg KDM, karta CHO5.1

10,75x2 m 21,50
41 M 28.15.01 51 Ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych m 21,50

21,50 m 21,50
42 M 28.15.01 12 Zakup krawężników kamiennych 30x20cm m 24,50

Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30cm

12,25x2 m 24,50
43 M 28.15.01 12 Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem m 24,50

Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem. Obramowanie od strony jezdni na długości opaski 
bezpieczeństwa. 

24,50 m 24,50
x M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE x x
x M.29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW x x
x M.29.03.01 ZASYPKA PRZYCZÓŁKA x x

44 M.29.03.01 11 Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem piaszczystym m3 478,50

Wykonanie zasypki przyczółka gruntem z dokopu kat. II za przyczółkiem. 

14,5x16,5x2 m3 478,50
x M.29.03.05 STOŻKI PRZYCZÓŁKÓW x x
45 M.29.03.05 01 Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem piaszczystym, kategoria gruntu II m3 44,30

Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem niespoistym, kategoria gruntu II

0,33x3,1416x3x(3,5x3,5+3,5x0,5+0,5x0,5) m3 44,30
x M 29.30.00 ROBOTY REGULACYJNE x x
x M 29.30.01 UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEK, KANALÓW I ROWÓW x x

46 M 29.30.01 11
Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o średnicy powyżej 50 cm, wciątych w dno 
rzeki, z zastosowaniem kamienia do klinowania o średnicy min. 30 cm. Opaska na ścieli faszynowej gr. 30 
cm. Umocnienie dna cieku

m3 196,00

Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o średnicy powyżej 50 cm, wciątych w dno rzeki, z zastosowaniem kamienia do 
klinowania o średnicy min. 30 cm. Opaska na ścieli faszynowej gr. 30 cm

2,2x35x2+3x0,4x35 m3 196,00

47 M 29.30.01 12
Wykonanie profilowania skarp rzeki na długości umocnień oraz przed i za umocnieniami na odcinkach 
włączenia m2 300,00

Wykonanie profilowania dna i skarp rzeki na długości umocnień oraz przed i za umocnieniami na odcinkach włączenia wraz z wykoszeniem i 
karczowaniem porostów drzew i krzewów, skarpowanie brzegów rzeki, przygotowanie pod ułożenie geowókniny. Usunięcie urobku poza 
budowę na miejsce składowe wykonawcy robót.

15x5x4 m2 300,00
x M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE x x
x M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH x x

48 M 30.05.02 53
Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm wraz z przygotowaniem i 
gruntowaniem powierzchni

m2 72,75

Przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne

(2,6+1,6)x10,75+(7,5+7,5+6,3+2,7)x1,15 m2 72,75
Gruntowanie powierzchni kap chodnikowych i gzymsów pod ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych

72,75 m2 72,75
Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm

x M 30.20.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU x x

x M 30.20.11
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O 
GRUBOŚCI POWŁOKI 0,3<d<1 mm

x x

49 M 30.20.11 11 Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub. 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi m2 43,54

Gruntowanie, podłoża betonowe, przyczółki i płyta

1,4x15,55x2+x m2 43,54
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczółków i wsporników płyty pomostu dyspersjami polimerowymi

43,54 m2 43,54



NAZWA 
ZADANIA:

Długość Szerokosć Wysokość
Objętość 
jednego 

elementu
Ilość Objętość razem

m m m m3 szt m3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 korpus 5,20 2,00 3,50 36,40 2 72,80
2 ława fund 6,00 3,00 1,00 18,00 2 36,00
2 płyta 4,80 5,20 0,90 22,50 1 22,50
3 skrzydła 4,00 0,60 3,50 8,40 4 33,60

164,90
49,47
215,00

TABELA NR 1. ROZBIÓRKA MOSTU - ELEMENTY BETONOWE I ŻELBETOWE

Element

Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R
 Zabratówka – Krzywa – Wola Rafałowska 

 wraz z przebudową mostu w Woli Rafałowskiej

OGÓŁEM ROZBIÓRKI:
RAZEM DODATEK x 20%:

RAZEM:

Lp


