BIURO PROJEKTOW A-PROPOL 44-121 GLIWICE
sp. z 0.0. sp.k. UL. RUBINOWA 2

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
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wych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wroctawiu”
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INWESTOR 1 Zarzad Drég i Utrzymania Miasta

ADRES INWESTORA ~ :  ul. Dluga 49,
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem przedsi¢wzigcia jest przebudowa czterech perondéw przystankowych przy ulicy Szewskiej oraz przy Placu Tea-
tralnym we Wroclawiu.

Zakres niniejszego opracowania w swoim zakresie obejmuje branz¢ drogowa wraz z odwodnieniem. Dokumentacja projekto-
wa uwzglednia w szczegolnosci :

- przebudowe zatok autobusowych poprzez dosunigcie kraweznika blizej osi torowiska

- podniesienie powierzchni peronéw przystankowych oraz budowe ramp najazdowych

- przebrukowanie pozostatej powierzchni celem uzyskania jednolitej plaszczyzny

- budowe systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej

- wprowadzenie kostki integracyjnej

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 PERON PRZYSTANKOWY PL. TEATRALNY
1.1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
111 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z segregacja materia-
tu z rozbioérki - materiat pelnowarto$ciowy, do ponownego wbudowania (100%).
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o |m?2
d.1.1./0805-04 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
2,0%42,10+0,6%42,90 m? 109,94
A (suma czeSciowa) ] e
m? 109,94
2,10%27,90+1,15+8,20 m? 67,94
RAZEM 177,88
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o |m?2
d.1.1.]0805-03 wysokosci 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
2*1,10*1,20-PoleKotaD(0,55)+4*0,2*0,2+0,3*0,3 m? 2,65
RAZEM 2,65
1.1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni peronu z ptyt granitowych wraz z segregacja materiatu

z rozbidrki - material petnowarto$ciowy, do ponownego wbudowania (100%).

3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt granitowych o grubosci 8 cm z wy-  |m?2

d.1.1.]0811-03 pelnieniem spoin zaprawa cementows,
2|analogia
1,80%26,70-p0z.2<2,65 m2><kostka granitowa 4/6cm>-1,20%*0,90 |m? 44,33
RAZEM 44,33
1.1.3 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni peronu z ptyt granitowych. Brak odzysku materiatu.

Transport gruzu na miejsce skfadowania wraz z uiszczeniem optaty za skladowisko.

4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt granitowych o grubosci 8 cm z wy-  |m?2

d.1.1.]0811-03 pelnieniem spoin zaprawa cementows,
3|analogia
1,20%0,90 m? 1,08
RAZEM 1,08
5/KNR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidrki wraz z uiszczeniem oplaty za  |m3
d.1.1./1103-04 1103-|skladowisko.
3|05
poz.4<1,08 m2>*0,08 m3 0,09
RAZEM 0,09
114 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z segregacja materiatu
z rozbidrki - material pelnowarto$ciowy, do wywozu na magazyn ZDiUM(100%).
6|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wyso- |m?2
d.1.1./0806-04 kosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
0,6¥43,0 m? 25,80
RAZEM 25,80
7|KNNR 4-04 Oczyszczenie i wywiezienie kostki kamiennej na magazyn ZDiUM. |m3
d.1.1./1103-04 1103-
4105
poz.6<25,8 m2>*0,16 m3 4,13
RAZEM 4,13
1.1.5 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z segregacja materiatu
z rozbidrki - material petnowarto$ciowy, do ponownego wbudowania (100%).
8|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wyso- |m?2
d.1.1.]0806-04 kosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
0,16*%46,20 m? 7,39
RAZEM 7,39
1.1.6 D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z segregacja materiatu z rozbiorki -
material pelnowartosciowy, do wywozu na magazyn ZDiUM(100%). Gruz po rozbiérce tawy
kraweznika odwie$¢ na miejsce skfadowania wraz z uiszczeniem oplaty za skladowisko.
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm wraz z rozbiérka  |m
d.1.1.]0813-06 tawy betonowej
6
46,20 m 46,20
RAZEM 46,20
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10/KNR 4-04 Oczyszczenie i wywiezienie kraweznikéw na magazyn ZDiUM. m3
d.1.1./1103-04 1103-
6|05
p0z.9<46,2 m>*0,20*%0,35 m3 3,23
RAZEM 3,23
11/KNR 4-04  |Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidrki wraz z uiszczeniem oplaty za  |m3
d.1.1./1103-04 1103-|skladowisko.
6|05
(2¥0,15%0,25+0,20%0,15)*p02.9<46,2 m> m3 4,85
RAZEM 4,85
1.1.7 D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z segregacja materiatu z rozbiorki -
material pelnowarto$ciowy, do ponownego wykorzystania (100%). Gruz po rozbiérce fawy
kraweznika odwie$¢ na miejsce skfadowania wraz z uiszczeniem oplaty za skladowisko.
12/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm wraz z rozbiérka  |m
d.1.1.]0813-06 tawy betonowej
7
28,0+5,50 m 33,50
RAZEM 33,50
13| KNR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidrki wraz z uiszczeniem oplaty za  |m3
d.1.1./1103-04 1103-|skladowisko.
7/05
3,52 m3 3,52
RAZEM 3,52
1.1.8 D - 01.02.04 - Demontaz istniejacych stupkéw blokujacych wraz z segregacja materiatu z roz-
bioérki - materiat pelnowarto$ciowy, do wywozu na magazyn ZDiUM(100%).
14|KNR AT-04 |Demontaz stupkéw blokujacych szt.
d.1.1./0202-02
8|analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
15/ KNR 4-04 Oczyszczenie i wywiezienie stupkéw blokujacych na magazyn t
d.1.1./1107-01 1107-|ZDiUM.
8|04
analogia
(poz.14<10 szt.>*24,0<kg/szt.>) /1000 t 0,24
RAZEM 0,24
1.1.9 D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek $ciekowych ulicznych o $rednicy 500 mm. Brak odzysku
materiatu. Transport gruzu na miejsce skfadowania wraz z uiszczeniem optaty za skladowis-
ko.
16/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne wraz z transportem urobku na miejsce skla- |m3
d.1.1.|0301-02 0214-|dowania i oplata za skladowisko.
9/04
poz.17<3 kpl.>*1,25%1,90*1,25<wpusty> m3 8,91
A (suma czgsciowa) e
m3 8,91
-PoleKotaD(0,65)*1,9*poz.17<3 kpl.><wpusty> m3 -1,89
RAZEM 7,02
17|KNR 4-05I | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 |kpl.
d.1.1.|0411-03 mm
9
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
18/ KNR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidrki wraz z uiszczeniem oplaty za  |m3
d.1.1./1103-04 1103-|skladowisko.
9105
(PoleKotaD(0,75)-PoleKotaD(0,5))*1,9*poz.17<3 kpl.> m3 1,40
RAZEM 1,40
19| KNNR 1 Zasypanie wykop6w spychatkami z zageszczeniem mechanicznym — |m3
d.1.1.|0214-01 z.0.2. |spycharkami
9|11.4. 9911-02
poz.16A<8,91 m3> m3 8,91
RAZEM 8,91
1.2 PRZEBRUKOWANIE PERONU
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PRZEDMIAR

Kraweznik granitowy - material petnowarto$ciowy pochodzacy z rozbidrki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. ‘ Razem
1.2.1 D - 05.03.01 - Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - materiat petnowartoéciowy pocho-
dzacy z rozbiorki
20|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 ecm  |m?
d.1.2./0302-05 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki
1
poz.1<177,88 m2><material pochodzi z rozbiérki> m? 177,88
RAZEM 177,88
21|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 4/6 cm  |m?
d.1.2./0302-04 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki
1
poz.2<2,65 m2><material pochodzi z rozbiérki> m? 2,65
RAZEM 2,65
22|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rz¢dowej o wysokosci 16 cm na m?2
d.1.2.]0302-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbidrki
1
poz.8<7,39 m2><material pochodzi z rozbiérki> m? 7,39
RAZEM 7,39
1.2.2 D - 05.03.01 - Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - kostka nowa
23|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 ecm  |m?
d.1.2.]0302-05 na podsypce cementowo-piaskowej
2
2,0%¥42,10+0,6%42,90+0,3*42,60 m? 122,72
-poz.1A<109,94 m2><material pochodzi z rozbiorki> m? -109,94
RAZEM 12,78
1.2.3 D - 08.02.03 - Nawierzchnia peronu z ptyty granitowej - material petnowarto$ciowy pocho-
dzacy z rozbioérki
24/ KNNR 6 Nawierzchnia z plyt kamiennych grubos$ci 8 cm na podsypce cemen- |m?
d.1.2.]0503-08 towo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementows,
3|analogia
poz.3<44,33 m2><matetial pochodzi z rozbidrki> m? 44,33
RAZEM 44,33
1.2.4 D - 08.02.03 - Nawierzchnia peronu z plyty granitowej - nowa plyta
25/KNNR 6 Nawierzchnia z plyt kamiennych grubos$ci 8 cm na podsypce cemen- |m?
d.1.2.]0503-08 towo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementows,
4|analogia
poz.4<1,08 m2> m?2 1,08
RAZEM 1,08
1.2.5 D - 08.02.03 - Nawierzchnia peronu z ptyt graniotwych integracyjnych gr. 10 cm
26|KNNR 6 Nawierzchnie z plyty granitowej integracyjnej, o wymiarach 30x30  |m?
d.1.2.]0302-05 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
5|kalk. wtasna
0,30%42,60 m? 12,78
RAZEM 12,78
1.2.6 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazaneg C90/3 o uziarnieniu #0/
31,5mm, érednia gr.19 cm. Srednia grubo$¢ liczona dla catej powierzchni przebrukowywanej
nawierzchni.
27/KNNR 6 Watstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-  |m?
d.1.2.|0113-02 geszczeniu 19 cm
6
poz.1A<109,94 m2>+poz.21<2,65 m2>+poz.23<12,78 m2>+poz. |m? 183,56
24<44,33 m2>+po0z.25<1,08 m2>+po0z.26<12,78 m2>
RAZEM 183,56
1.2.7 D - 08.01.02A - Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych na tawie betonowej C20/25
28 KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 40x20 cm na tawie be- |m
d.1.2.]0402-04 tonowej C20/25
7|analogia
46,30 m 46,30
RAZEM 46,30
1.2.8 D - 08.01.02A - Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych na tawie betonowej C20/25.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29/KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm na tawie be- |m
d.1.2./0402-04 tonowej C20/25 - material (kraweznik) pelnowartosciowy pocho-
8|analogia dzacy z rozbiorki
poz.12<33,5 m> m 33,50
RAZEM 33,50
1.2.9 D - 08.03.01 - Ustawienie obrzezy granitowych o wymiarach 30x10cm na fawie betonowej
C20/25
30|KNNR 6 Obtrzeza granitowe o wymiarach 30x10 cm na fawie betonowej C20/ |m
d.1.2.]0404-05 25
9
39,60 m 39,60
RAZEM 39,60
1.3 INNE ROBOTY
1.3.1 D - 01.02.04 - Przestawienie istniejacego stupka przystankowego.
31/KNNR 6 Przestawienie istniejacego stupka przystankowego szt.
d.1.3.]0808-08
1]analogia
2%1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3.2 D - 01.02.04 - Przestawienie istniejacych fawek.
32|KNR AT-04 |Przestawienie istniejacych tawek szt.
d.1.3.]0209-04
2|analogia
2% szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3.3 D - 01.02.04 - Przestawienie istniejacego koszta na Smieci
33| KNR 2-23 Przestawienie istniejacego koszta na §mieci szt.
d.1.3.]0501-01
3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.4 D - 01.02.04 - Przestawienie istniejacej wiaty wraz z wykonaniem fundametu betonowego
C12/15 o grubosci 50 cm.
34|KNR 2-14 Przestawienie istniejacej wiaty wraz z wykonaniem fundamentu z be- |szt.
d.1.3.]0517-04 + tonu C12/15
4/KNR 2-14
0517-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3.5 D - 01.02.04 - Przestawienie istniejacych stupkéw blokujacych
35/KNR AT-04 |Przestawienie istniejacych stupkéw blokujacych szt.
d.1.3./0202-02 +
5|KNR AT-04
0202-04
analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.3.6 D - 07.06.02A - Montaz bariery szczeblinowej
36|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne - bariera szczeblinowa m
d.1.3.]0701-04
6|analogia
39,50 m 39,50
RAZEM 39,50
1.3.7 D - 01.02.04 - Zabezpieczenia latarni, stupéw trakcyjnych i stupa tablicy DIP warstwa masy
bitumicznej na bazie kauczuku syntetycznego
37/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyko-|m?2
d.1.3./0603-01 + nywane masy bitumicznej na bazie kauczuku syntetycznego - dwie
7/KNR 2-02 warstwy
0603-02
2*Obwo6dKotaR(0,5)*0,25 m? 1,57
ObwodKotaR(0,15)*0,25 m? 0,24
RAZEM 1,81
-6-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem reczaym - 7 cm grubo$ci warst- |m?
d.1.3./0105-01 0105-|wy po zaggszczeniu
7,02
2*Obwo6dKotaR(0,5)*0,10 m?2 0,63
ObwodKotaR(0,15)*0,10 m?2 0,09
RAZEM 0,72
1.3.8 D - 03.02.01 - Regulacja pozioméw wtazéw na istniejagcych studzienkach.
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt.
d.1.3./1406-03
8
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3.9 D - 01.02.04 - Demontaz znaku B2 i ponowny montaz po zakonczeniu robét budowlanych
40|KNR 2-31 Rozebranie i ponowny montaz stupkéw do znakdw szt.
d.1.3.]0818-08 +
9/KNR 2-31
0702-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR 2-31 Zdejmowanie 1 ponowny motaz tarczy znaku szt.
d.1.3.]0703-03 +
9/KNR 2-31
0703-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 ODWODNIENIE
1.4.1 D - 03.02.01 - Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - wykopy - wykonywane w 70% jako ro-
boty mechaniczne i w 30% jako roboty reczne wraz zatadunkiem i transportem gruntu na wy-
sypisko i uiszczeniem opfaty za skfadowanie.
42|KNNR 1 Mechaniczne roboty ziemne wraz z transportem urobku na miejsce  |m3
d.1.4./0201-08 0208-|sktadowania i optata za skladowisko.
1102
Wpusty DN 500
poz.47<3 szt.>*1,0%1,0%(0,6+0,5+0,10) 3,60
1,0%(0,7+0,2)*p02.48<7,85 m> 7,07
0,40%0,20*p02.49<39,6 m> 3,17
3*(0,70+0,5)*0,50*%0,30 0,54
A (obliczenia pomocnicze) ======
14,38
poz.42A<14,38>*70% m3 10,07
RAZEM 10,07
43|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne wraz z transportem urobku na miejsce skla- |m3
d.1.4.|0317-0501 dowania i oplatg za skladowisko.
1
poz.42A<14,38>*30% m3 4,31
RAZEM 4,31
1.4.2 D - 03.02.01 - Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - zasypka wykopow - wykonywane w
70% jako roboty mechaniczne i w 30% jako roboty reczne.
44|KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem m3
d.1.4.]0214-01 z.0.2.
2/11.4.9911-03
poz.46<1,26 m3>*70% m?3 0,88
RAZEM 0,88
45|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow wraz z zaggszczeniem m3
d.1.4.]0318-03 z.0.2.
2/11.4.9911-03
poz.46<1,26 m3>*30% m?3 0,38
RAZEM 0,38
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46 Materiat do zasypek kanalizacji - piasek m3
d.1.4.|kalk. wlasna
2
Wpusty DN 500
poz.42<10,07 m3><wykop> m3 10,07
-0,24<podktad> m3 -0,24
-(poz.47<3 szt.>)*PoleKotaD(0,65)*(0,6+0,5)<kubatura wpustu> |m3 -1,09
-1,57<podsypka przykanalika> m3 -1,57
-PoleKotaD(0,15)*poz.48<7,85 m><kubatura rury DN 150> m3 -0,14
-2,21<podktad pod odwodnienie liniowe> m3 2,21
-0,35%0,24*p02.49<39,6 m><kubatura odwodnienia liniowego> m3 -3,33
-0,64*%0,24*0,50*3<kubatura studzienki odwodnienie laniowego> m3 -0,23
A (suma czg¢Sciowa) e
m3 1,26
RAZEM 1,26
1.4.3 D - 03.02.01 - Wpusty uliczne o $rednicy 500mm betonowe z koszem osadczym
47/KNR-W 2-18 |Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z koszem osad- |szt.
d.1.4./0524-02 + czym
3/ KNR 2-18 Podktad z betonu C12/15 pod wpusty
0609-01 + Izolacja zewnetrznej powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
KNR 2-18 $r. 500 mm abizolem dwukrotnie
0712-06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.4.4 D - 03.02.01 - Budowa przykanalika DN 150 PVC SDR 34 SN 8
48| KNNR 4 Kanaly z rur PVC SDR 34 SN8 DN 150 m
d.1.4./1308-02 + Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 20
4/KNNR 4 cm
1411-02 + Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
KNR 2-18
0804-01
2,55+2,60+2,70 m 7,85
RAZEM 7,85
1.4.5 D - 08.05.00 - Odwodnienie liniowe wraz ze studzienka z ocynkowanym osadnikiem, uktada-
ne na fawie betonowej C20/25
49/ KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych - odwodnienie liniowe klasy D 400 |m
d.1.4.|0606-04 ze studzienks z ocynkowanym osadnikiem na tawie z betonu C20/
5|analogia 25
39,60 m 39,60
RAZEM 39,60
1
70,00
152
SHEKNR234
2
35,00
153
S2HNR231
3
RAZEM 70,00

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
BAZEM 35,00
-9-
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