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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

KODY CPV:
Roboty w branzy budowlanej

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233250-6 Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej 45111300-1 Roboty rozbidérkowe

45432100-5 Podtogii posadzki

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy 45432210-9 Roboty w zakresie oktadzin wewnetrznych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych 45211000-9 Zadaszenia systemowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej 45440000-3
Roboty malarskie i szklarskie 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate 45321000-3 Izolacja cieplna

45261320-3 Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

SPIS TRESCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakosci robét
Obmiar robot
Odbidr robot
Podstawa ptatnosci
Przepisy zwigzane
Uwagi

Uwagi koncowe
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OST — OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogdlne

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont, przebudowa oraz rozbudowa parterowego budynku
$wietlicy wiejskiej potozonej na dziatce nr 91/12 we wsi Witkow.

Objety opracowaniem obiekt nalezy do IX kategorii obiektéw budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejgca funkcja budynku (Swietlicy wiejskiej) nie ulega zmianie. Projektowana rozbudowa ma na celu
polepszenie ergonomii uzytkowania istniejgcego budynku. Projektuje sie zmiane lokalizacji oraz powiekszenie
istniejgcych 2 pomieszczen sanitarnych (dla kobiet i mezczyzn) oraz wykonanie nowej dla niepetnosprawnych.
Zmienia sie lokalizacje kuchni oraz wykonuje sie dla niej dodatkowe pomieszczenie na talerze oraz magazyn).
Przy wejsciu do budynku lokalizuje sie wydzielong szatnie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY ORAZ TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW LUB
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
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Istniejgca forma budynku (jednokondygnacyjnej swietlicy wiejskiej wybudowanej na planie prostokata) nie
ulega zasadniczej zmianie — projektowana rozbudowa jest jej uzupetnieniem. Projektowany aneks
magazynowo-gospodarczy wykonany bedzie jako murowana przybuddéwka przykryta dachem bedgcym
przedtuzeniem dachu istniejgcego (krytego blachg). Projektuje sie takze docieplenie catosci budynku.

Analize dostosowania obiektu do warunkéw wynikajgcych z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zamieszczono w pkt. 12 opisu do projektu zagospodarowania terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Kubatura obiektu 1211,5 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektu204,28 m?

Wysokos¢ (wg WT), dtugosé, szerokos¢ obiektu 5,25 x 17,20 x 16,76 m
Liczba kondygnacji 1

SST — Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano-montazowych i
specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe techniczne i na wymaganym
poziomie jakosciowym wykonanie tych robét.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie, ktérych mozna
okresli¢ szczegbétowy zakres i rodzaje robdt potrzebnych do wykonania zadania.

1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Ogdlna Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie przebudowy istniejgcego obiektu

1.2. Zakres Robét objetych OST

Planowane zamierzenie inwestycyjne przewiduje wg pomieszczen:

Numer pomieszczenia Zakres prac budowlanych

1/1 — Korytarz Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress, wymiana
drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkdw i wykonanie nowych, w tym nasciennego tynku
mozaikowego, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie wszystkich Scian i sufitow.

1/2 — Szatnia  Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie wszystkich Scian i sufitow.

1/3 —WC NPS Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie wszystkich scian i sufitdw. Montaz ceramiki i armatury
sanitarnej oraz stanowiska do przewijania dzieci i niemowlat sktadane poziome

1/4 — Przedsionek WC KWyburzenie $ciany. Wykonanie nowych $cian. Usuniecie podtogowych ptytek
ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie
starych tynkdw i wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie wszystkich $cian i sufitow.
Montaz ceramiki i armatury sanitarne;.

1/5-WCK Wyburzenie $ciany. Wykonanie nowych $cian. Usuniecie podfogowych ptytek ceramicznych,
pokrycie posadzki ptytkami typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie
wszystkich scian i sufitéw. Montaz ceramiki i armatury sanitarnej.

1/6 — Przedsionek WC M Wyburzenie sciany. Wykonanie nowych $cian. Usuniecie podtogowych ptytek
ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie
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starych tynkdéw i wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie wszystkich $cian i sufitow.
Montaz ceramiki i armatury sanitarne;.

1/7-WCM  Wyburzenie $ciany. Wykonanie nowych $cian. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych,
pokrycie posadzki ptytkami typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie
wszystkich scian i sufitow. Montaz ceramiki i armatury sanitarne;j.

1/8 — Kuchnia Wykonanie nowych $cian. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki
ptytkami typu gress, przemurowanie otworu i wykonanie nowego, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie
wszystkich Scian i sufitdw. Montaz ceramiki i armatury sanitarne;.

1/9 — Pom. na talerze Nowe pomieszczenie. Peten zakres robét.

1/10 — Magazyn/pom. porzagdkowe Nowe pomieszczenie. Peten zakres robdét.

1/11 — Swietlica Wykonanie nowego otworu drzwiowego, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego, malowanie
wszystkich scian i sufitéw.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.
1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik Robét i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa
egzemplarze Projektu Budowlano- Wykonawczego i Specyfikacje Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili
odbioru koncowego robot.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

o Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwdch egzemplarzach przed
rozpoczeciem roboét,
. Dokumentacja Powykonawcza zawierajgca zmiany w stosunku do dokumentac;ji projektowej oraz

instrukcje eksploatacji - do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu.
Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
robot.

1.3.3. Zgodnos¢ Robodt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe wykonania prac.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajgca jakosc¢ prac, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi.

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakoniczenia i odbioru koncowego Robdt, a w
szczegodlnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowag i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtnac plac budowy po zakornczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzic¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Roboét
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdliny
wzglad na:

- lokalizacje warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych. 1.3.6. Ochrona
przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy przy
wykonywaniu prac w budynku.

Butle z gazami technicznymi bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéow na
srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakorczeniu Robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.3.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i rurociggéw, kabli itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie przetargowej.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia swiadectwa przejecia przez
Inwestora.
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1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.3.12. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, ktérych
obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnosci z tym zwigzane, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z Dz.U.2010 r.Nr 243 p0z.1623, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
jako$¢é materiatow.

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i sg dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.
2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw wykonania robét,
zostanie natychmiast wykluczony z robét.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podpisania umowy oraz pisemnego przekazania placu budowy
Wykonawcy przez Inwestora.
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5.1. Zakres rzeczowy robét

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje sie remont elewacji, wymiane pokrycia dachowego, remont
komindéw, wejs¢ do budynku, dostosowanie wejscia dla osdb niepetnosprawnych (obnizenie progu istniejgcych
drzwi), docieplenie i odwodnienie budynku, wykonanie instalacji odgromowej, usuniecie czesci otwordéw
okiennych i drzwiowych, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane parapetéw, zmiane kottowni na
gazowg, wymiane instalacji c.o. i c.u.w, wymiane instalacji elektrycznej i oswietlenia, remont kottowni,
korytarzy, toalet i innych pomieszczen (m.in. wymiana oktadzin z ptytek i paneli, malowanie, wykonanie
nowych tynkéw, przetozenie kamer i montaz dodatkowych, przesuniecie Scianek w zakresie wskazanym przez
uzytkownika).

5.2 Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowag, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz
uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca przy wykonywaniu robdt uwzgledni fakt, ze prace bedg prowadzone na obiekcie czynnym.
Powyzsze warunki nalezy uwzglednié przy sporzgdzaniu harmonogramu robét.

Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Roboty rozbidrkowe i demontazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Materiaty stalowe i zeliwne pochodzace z rozbidrki selekcjonowac i sktadowac na placu budowy w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Pozostate materiaty rozbiérkowe wywozi¢ na biezgco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym
wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ két pojazdow.

Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy utylizowac (wywdéz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujgcych
materiaty szkodliwe dla srodowiska).

Przy wykonywaniu roboét nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepiséw w zakresie bhp i ppoz. Do
wykonywania robét mozna stosowac jedynie narzedzia bedgce w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie
prac rozbidrkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robét rozbiérkowych zatrudnieni
przy tych pracach pracownicy muszg zostaé dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp.

SCIANY

Sciany i ich czeéci przewidziane do wyburzenia pokazano na rysunkach projektowych.

Przemurowania w istniejgcych scianach wykonywac z cegty petnej lub bloczkéw wapienno-piaskowych. Nowo
projektowane $ciany wykanczaé tynkiem cementowo-wapiennym naktadanym maszynowo. Wszystkie Sciany w
obrebie budynku malowaé farbami lateksowymi wewnetrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem
powierzchni). Nie odspajajace sie i bedgce w dobrym stanie tynki zachowac (zaktada sie konieczno$¢ wymiany
do 30% powierzchni tynkdw w budynku).

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni sciany licowaé ptytkami ceramicznymi biatymi (o minimalnych
wymiarach 20x30cm) na wysokos¢ 2m (Sciany impregnowac folig w ptynie). Fakture ptytek uzgodnic z
Inwestorem. Powyzej malowac tatwo zmywalnymi farbami lateksowymi. W pom. 1/10 przy urzadzeniach
sanitarnych wykonac fartuchy z ptytek ceramicznych do wys. 160cm.

W wszystkich pomieszczeniach poza pom. nr 1/11 projektuje sie ptytki podtogowe typu gress. W pom. nr 1/11
zachowuje sie pokrycie istniejgcej posadzki. Typ do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym. W
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pom. 1/1 ze wzgledu na zwiekszone obcigzenie uzytkowe wykona¢ nascienne tynki mozaikowe do wys. 150cm
(kolorystyka do ustalenia).

Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem (gr. 15cm) i wykoriczy¢ metoda lekka mokra (tynki silikonowe,
barwione w masie) w ramach wybranego, atestowanego systemu ocieplen. Jako kolorystyke przyja¢ kolory
matowe, jasne bezowe. Kolorystyke dobra¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz projektantem w ramach
wybranego systemu.

STROPY, POSADZKI | PODLOGI
W obrebie dobudéwki wykonaé podtoge o uwarstwieniach jak na rysunku przekrojowym. Wykona¢ systemowg
mineralng hydroizolacje pozioma.

Ze wszystkich podtog poza pom. nr 1/11 usungé nalezy wierzchnie warstwy licujgce, wymieniajac je na
jednolite wizualnie ptytki typu gress o wymiarach 30x30cm o IV klasie Scieralnosci (w pom. ,,mokrych” —
antyposlizgowych o minimalnej klasie R9). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

W pomieszczeniach ,,mokrych” przed potozeniem ptytek izolowa¢ posadzke folig w ptynie lub stosowac izolacje
z zaprawy wodoodpornej. W narozach utozy¢ tasme uszczelniajgcg z tkaniny poliestrowej i zastosowac fuge
wodoodporna.

We wszystkich pomieszczeniach wyktadziny nalezy wywingé na wysokos¢ 10 cm na powierzchnie pionowe, a w
przypadku zastosowania ptytek ceramicznych nalezy wykonaé cokét.

Usungc¢ wszystkie sufity podwieszone w obrebie budynku i wykonaé nowe. Malowac farbami lateksowymi
wewnetrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem powierzchni. Sufity nalezy dociepli¢ ptytami z wetny
mineralnej wg rys. przekrojowych z zastosowaniem przepon paro - i wiatroizolacyjnych o wsp. A=0,030.
Zastosowac folie paroizolacyjng z tkaniny poliestrowej o oporze dyfuzyjnym 0.3 <Sd < 25,0 gr. 0,02mm.
STOLARKA

Wszystkie okna nalezy wykona¢ jako PCV w kolorze biatym, przy zachowaniu istniejgcych podziatow.
Wszystkie parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na wykonane z blachy tytan-cynk.

Dla stolarki zewnetrznej okiennej nalezy przyja¢ maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta Uk max =0,9
W/(m2K). Wspétczynnik infiltracji powietrza dla okien powinien mies$ci¢ sie od 0,5 do 1,0 m3/ /(m-h-daPa2/3).
Zastosowaé nawiewniki okienne dla okien o wspdtczynniku a<0,3 m3? /(m-h-daPa2/3).

Na istniejgcych otworach okiennych oraz drzwiowych w obrebie kondygnacji parteru montowaé zewnetrzne
rolety antywfamaniowe typ RC2. Kolor wg preferencji inwestora.

Drzwi wewnetrzne montowac jako petne z ptyt HDF, ptycinowe, wzmocnione (oScieznice metalowe) w kolorze
wg preferencji Inwestora. Na etapie wykonywania otworéw drzwiowych nalezy przewidzie¢ pozostawienie
rezerwy montazowej (luzu montazowego — 1,5cm z kazdej strony).

Drzwi zewnetrzne wykonac¢ jako aluminiowe o jednym nieblokowanym skrzydle o wym. min. 90x200cm. Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacz. Skrzydta pokrytg folig z filtrami UV o kolorze biatym. Dla drzwi zewnetrznych
przyja¢ minimalny wsp. Uk max =0,9 W/(m2K). Stolarka drzwiowa wejsciowa zamkiem dostosowanym pod
dwie wkfadki patentowe i bolce antywywazeniowe. Wyposazenie: klamka, rozeta klasa B antywtamaniowa,
kolor srebrny, wktadki (géra + dét) w systemie ,jednego klucza”.

W pomieszczeniach sanitarnych zamontowac skrzydta drzwiowe wyposazone w otwory nawiewne o przekroju
min. 220cm2. Wymiary i oznaczenia przedstawiono na rysunkach rzutéw

Parapety wewnetrzne z PCV o grubosci do uzgodnienia z inwestorem.
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PRZEWODY WENTYLACYJNE
Wg opracowania branzowego instalacji sanitarnych. W nowo wydzielonych pomieszczeniach sanitarnych
nalezy wpig¢ sie z wentylacjg do istniejgcych, wolnych kanatéw wentylacyjnych.

Istniejgce pokrycie dachu do wymiany.

Nowoprojektowang drewniang konstrukcje dachu w obrebie dobuddwki impregnowad przeciwgrzybicznie,
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do R30. Na potaciach zastosowac folie wiatroizolacyjng o oporze dyfuzyjnym
Sd< 0,01.

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
Obrébki parapetéw zewnetrznych, gzymséw, komindw, kotnierzy, rynny i rury spustowe w catosci do wymiany
na nowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,8mm.

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE
Przed wejsciami gtéwnymi do budynku montowaé wycieraczki metalowe, seratowane, ocynkowane w ramie
metalowej wysokiej (120x40cm i 60x40cm).

KOMINY
Wykonac¢ nasady systemowe wentylacyjne zgodnie z opisem na rysunku projektowym.

CERAMIKA | ARMATURA SANITARNA

Istniejagcg ceramike i armature sanitarng w catosci wymienic¢ na nowa. W toaletach zamontowa¢ uchwyty na
papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Miski ceramiczne i umywalki (kolor biaty) montowac jako wiszace.
Brodziki — akrylowe, biate. Armatura — mosiezna, chromowana (konkretny typ do uzgodnienia z inwestorem na
etapie realizacji inwestycji).

W pom. sanitarnych montowac pojemniki na mydto ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej (okoto 0,5l
pojemnosci) oraz uchwyty na papier toaletowy i reczniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich wyniki bedg
dokumentowane protokotami, ktére zostang przekazane Inwestorowi.
6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa Przejecia.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

. uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdéw Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
o uwagi i polecenia Inwestora

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw roboét,

J wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

J stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

J dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

J dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

J dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

J wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot,

. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

. Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

6.3.2. Dziennik Robdt

Dziennik Robdt w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawcg stanowi zapis dziennych przerobow
sity roboczej i sprzetu wykonawcy zwigzanych z realizacjg kontraktu, rodzajéw i ilosci wykonanych robdét, jak
réwniez panujgce warunki pogodowe itd. Dziennik Robdt nie zastepuje Dziennika Budowy wymaganego przez
Prawo Budowlane.

6.3.3. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

Robot. W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robdt a w
szczegoblnosci:

. wyniki pomiaréw bezposrednich
. obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt i ich wyniki
. rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
6.3.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.3.1 — 6.3.3 nastepujgce dokumenty:
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J pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

J protokoty przekazania Terenu Budowy,

J protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
J umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

J protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

6.3.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorniczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robdt odbywad sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w umowie oraz
w Specyfikacji Technicznej.

W zaleznos$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujgcym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora
Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajgce na stwierdzeniu jakosci robot:

J odbidr techniczny robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
. odbidr techniczny robét po ich zakonczeniu (préby i préoby koricowe),
J odbidr techniczny robdt po zakoniczeniu okresu gwarancyjnego.

Przejecie robdt (obiektéw) przez Zamawiajgcego

J przejecie czesci robot
. przejecie wszystkich robét po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.
8.1.1. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

8.1.2. Przejecie robdt

Przejecia dokonuje Zamawiajgcy, w ktérego imieniu dziatajg Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajgcego. Mogq oni korzystaé z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub spowodowac
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz uzyska¢ od wtasciwych
organow stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajgcy (komisja odbioru dziatajgca w jego imieniu) powinien stwierdzi¢:

o zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami
ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowsa,

J spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane
pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane)

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca robot (oddajacy) jest zobowigzany do:

J przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego obiektu bedgcego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,
Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one wykonane), projektéw z naniesionymi poprawkami
odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujgcych sie
w obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.,

J umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami,
z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione w protokole wraz
z ustalonym terminem ich usuniecia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty przetargowej. Cena robét
bedzie obejmowac miedzy innymi innymi:

J robocizne bezposrednig

. wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac budowy
. wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:

. ptace personelu i kierownictwa budowy,

o pracownikéw nadzoru,

. koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.),

o koszty dotyczgce oznakowania Robét,

. wydatki dotyczace bhp,

J ustugi obce na rzecz budowy,

o ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,

11
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J ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
J zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawecy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
J podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.

Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.
9.3. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowigzany wykonaé, ustawié i utrzymad tablice informacyjne na czas
wykonywania robét.
Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzZniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu roboét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a
w szczegoblnosci:

10.1  Ustawy

. Ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712,
1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148)

. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdéwien publicznych oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1843)

o Dziennik Ustaw 2019 poz. 544 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22

lutego 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

J Ustawa o ochronie przeciwpozarowej - Stan prawny aktualny na dzien: 04.03.2020 r. Dz.U.
2019.0.1372 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
J Dziennik Ustaw 2018 poz. 2518 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze

technicznym

. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501,
1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z
pdzin. zm).

10.2  Rozporzadzenia

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).
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J Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2010, nr 259, poz. 1673).
J Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
. Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw

oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczen- stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

J Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dziat V §111, a nastepnie zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia:
Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno- sanitarnych Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844.

11. UWAGI:

- Zmiany urzadzen, materiatéw i systemdw, sg dopuszczalne na rownowazne (za wyrazng zgoda
Inwestora), jednoczes$nie projektant nie ponosi odpowiedzialnosci w wyniku wadliwej pracy zaprojektowanych
instalacji, wynikajacej ze zmiany systemoéw, urzadzen i materiatdw przez osoby trzecie, innych niz
zamieszczone w projekcie.

- Przed przystgpieniem do robdt i zamdwieniem materiatu, wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
dokumentaciji.

- Wszystkie rozbieznosci w projekcie pomiedzy opisem i czescig graficzng nalezy zgtosi¢ bezposrednio do
projektanta w celu wyjasnienia ewentualnych rozbieznosci.

- Projekt nalezy rozpatrywac, jako cato$¢ informacji zawartych we wszystkich projektach branzowych w
czesci rysunkowej i opisach.

- Przy zmianie przyjetego systemu wykonania elementéw budowlanych wszystkie elementy i detale
wykonawecze nalezy zaktualizowac do przyjetej technologii i dostosowac do konstrukcji budynku.

- Rysunek nalezy rozpatrywad tgcznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi oraz opisem
technicznym.

- Wszelkie odstepstwa od dokumentacji muszg by¢ konsultowane z projektantem przed zrealizowaniem
na budowie.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Wymiary podane na osi bram, przeszklen i okien oznaczajg wymiar zewnetrzny oscieznicy.

- Wymiary podane na osi drzwi oznaczajg wielko$¢ otworu w Swietle oscieznicy. W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych, minimum jedno skrzydto musi zapewnic¢ przejscie szerokosci min.90cm w swietle po
otwarciu, z uwzglednieniem klamek itp.

- Wszystkie poziomy parapetdow, nadprozy, etc. Odnoszg sie do podtég w stanie gotowym.

- Wszystkie elementy instalacyjne zostaty naniesione w celach informacyjnych i powinny by¢
rozpatrywane tgcznie z dokumentacjg branzowg projektéw budowlanego i wykonawczego.
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- Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej.
- Przewody elektryczne prowadzi¢ wg proj. Wykonawczego branzy elektryczne;.

- Urzadzenia dot. uzytkowania pradu, wody (dobdr, lokalizacja, wykonanie) wg proj. budowlanego i
wykonawczego odpowiedniej branzy.

- Przed zamdwieniem stolarki i $lusarki wymiary otworéw konstrukcyjnych sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na
budowie.

- Bezwzglednie zachowac ciggtosc izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej budynku.

- Uzyte materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiadac odpowiednim normom.

- Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami.

- W rozwigzaniach systemowych zastosowac wszelkie materiaty izolacyjne i uszczelniajgce wybranego
producenta.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu wymaganych
przepisami odrebnymi zgdd i pozwolen odpowiednich organéw adm.

Paistwowej.

12. UWAGI KONCOWE:

- Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow.

- W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii i wymagan
producentow.

- Projektowany remont | przebudowa Domu pogrzebowego nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz otoczenia wokot obiektu.

Oddziatywanie zwigzane z projektowanym obiektem zamknie sie w granicach objetych opracowaniem.

- Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm, zwigzanych z pracami objetymi
Kontraktem, nie wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru Robét.

- Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajagcym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.



