"INVENT" Pracownia Projektowo-Wykonaw- 58-100 Swidnica, ul. Spotdzielcza 11/4
cza mgr inz. Jacek Krawczynski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI . PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W WITKOWIE
ADRES INWESTYCJI  :  Witkéw, Gmina Jaworzyna SI., dz. nr 91/12 obrgb 0012 Witkow
INWESTOR : Gmina Jaworzyna Slagska )

ADRES INWESTORA : ul. Powstancéw 3, 58-140 Jaworzyna SI.

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. arch. Artur Schab (budowlana)

DATA OPRACOWANIA 1 28.12.2022

Poziom cen : Il kwartat 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.12.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W przypadku kontraktow rozliczanych ryczattowo ilosci robot ujete w Przedmiarze w poszczegolnych kategoriach robot zgodnych ze
Wsp6lnym Stownikiem Zaméwien (CPV) mimo, ze podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne) roboty
budowlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy byt zgodny z ustawg Prawo budowlane, ustawg O wyrobach budo-
wlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacija Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, normami i aprobatami
technicznymi, gwarantujacy spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilosci w Przedmiarze nalezy traktowac wytacznie orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustale-
nia zakresu ilosciowego w oparciu o dostepne materialy przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfika-
cje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t oraz Przedmiar. Niezgodno$¢ ilosciowa robdt pomigedzy warto$ciami orientacyjnymi za-
mieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez Wykonawce uwzglednie-
nia robét dodatkowych.

Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zaméwienia bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tego zaméwienia w ST i w dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach
budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowac bedzie miedzy innymi:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizaciji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzg-
dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy drég dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i
urzadzen infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie budowy oraz w catym ob-
szarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozys-
kanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty drogowe,
organizacja oznakowania i zabezpieczenia robét, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robo6t, inne prace przygotowawcze
oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i 0znakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robét, koszty zwigzane z zabezpieczeniem,
odtgczeniem na czas wykonywania rob6t i ponownym przytgczeniem urzgdzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpiecze-
nie innych obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urzgdzen (znaki drogowe) oraz zieleni
(drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich, odtworzenie istniejgcych oznakowan drég i chodnikéw oraz zniszczo-
nych w czasie robét urzagdzen, sieci i innych elementéw zagospodarowania terenu, sktadowanie materiatéw z rozbiérki, segregowanie,
uktadanie w stosy, kompletny zakres rob6t zwigzany z realizacjg przedmiotu zaméwienia, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, zakup materiatéw niezbednych do wykonania
rob6t oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych protokotami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami, koszty odbioréw, wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw, wykonywanie nie wymienionych
w ST robét o charakterze pomocniczym i towarzyszgcym, niezbednych do wykonania w celu poprawne;j realizacji zasadniczych elemen-
téw, obstuga sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania
robot,

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce powstatych w okresie trwania gwaranciji i rekojmi, udziat w prowadzeniu czynnos-
ci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, biezaca
kontrola jako$ci materiatéw i sprzetu, transport technologiczny sprzetu, materiatéw, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego grani-
cami, naktady na wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i sktadowaniem (optaty sktadowe)
gruzu, koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem, skltadowaniem (optaty sktadowe) i utylizacjg odpadéw, w tym réwniez odpadéw nie-
bezpiecznych, koszty zatadunku i wywozu ztomu (przychdd ze sprzedazy ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowe-
go wywozu dokonata), wszystkie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania w petnego zakresu robét, ktérych konieczno$¢ moze
sie pojawi¢ w celu spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i
w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii,
nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i pozio-
mu jakosci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobdw budowlanych i tech-
nologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warun-
koéw ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od
okreslonego w DP i ST.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., jezeli w przedmiarze robot zostat wpisany okreslony kata-
log, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to nalezy go rozumie¢, wytacznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie rozu-
miane jako ciag znakow - liter i cyfr. KNR nie wystepuje w przedmiarze jako wskazana podstawa, ktdrg nalezy przyjmowac do kalkulacji
kosztorysowe;.
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1. PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE - WITKOW - SWIETOBKIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozbiérka starego pokrycia dachu blachy ocynkowanej m2
d.1.|0522-05
1
245 m?2 245,000
RAZEM 245,000
2|KNR 401 Rozebranie obrobek blacharskich,obrébki muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy |mz2
d.1./0535-0800 |gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
1
(1,21*9+1,80*5+1,40*9)*0,30 m?2 9,747
RAZEM 9,747
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych w budynku m?2
d.1.|0346-03
1
4,3*2,85+1,37°2,85+4+3+3+4,2+10+2*3+4*3 m?2 58,360
RAZEM 58,360
4/KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z paneli pvc m2
d.1.|0406-03
1
175 m?2 175,000
RAZEM 175,000
5/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych m3
d.1./0331-03
1
0,5*2,05+0,35"2,05+2,3"2,3+1,1*1,2 m3 8,353
RAZEM 8,353
6 Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.|wycena indy-
1|widualna
16,16*0,16+1,743+1,872"0,12+1,11+4+2 m3 11,663
RAZEM 11,663
7/|KNR-W 4-01 | Rozebranie rynien m
d.1.|0545-04
1
56,65 m 56,650
RAZEM 56,650
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych m
d.1.|0545-06
1
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE PRZEBUDOWY WIATY
9/KNR 2-05 Rozbiérka konstrukcji stalowej wiaty wraz ze stupami, wspétczynnik 0,3 t
d.1.|0102-02
2
1,2 t 1,200
RAZEM 1,200
10/KNR 2-05 Wykonanie konstrukcji stalowej istniejgcej wiaty - odtworzenie sciany blaszanej|t
d.1./0102-02 wiaty z rozbiérkowych materiatow
2
0,6 t 0,600
RAZEM 0,600
1.3/45223000-6 |ROBOTY KONSTRUKCYJNE | MUROWE
11|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1./0104-01 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11
3
poz.12*1,2 m3 7,387
RAZEM 7,387
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu
3
0,60*0,60*[8,1+4,5"2] m3 6,156
RAZEM 6,156
13|/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
3
poz.11-poz.12 m3 1,231
RAZEM 1,231
14/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez |m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
3
poz.11-poz.13 m3 6,156
RAZEM 6,156
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1. PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE - WITKOW - SWIETOBKIAR

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12916 Uzytkownik: Jacek Krawczyniski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./{1107-04 ponad 1 km
3 Krotnos¢ = 4
poz.14*1,6 t 9,850
RAZEM 9,850
16/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m2
d.1./0116-01 grubosci 24 cm
3
(8,1+4,5*2)*1,1 m?2 18,810
RAZEM 18,810
17/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.1./0604-02 fundamentowych betonowych
3
(4,572+8,1)*0,6 m?2 10,260
RAZEM 10,260
18|KNR 9-01 Sciany z blokéw SILKA M24 m?2
d.1./0102-02
3
(8,1+4,5*2)*4,5-1,1*1,07*2-0,9*2,05 m?2 72,751
RAZEM 72,751
19/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.1.|0105-02
3|analogia
(4,2+5+5,4+6,3+3,8+4,8+3,3)*3,7-6*0,9*2,05 m?2 110,290
RAZEM 110,290
20|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0132-05
3
1,30*10+1,6+1,6+1,3*3 m 20,100
RAZEM 20,100
21|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
1,11,2 m3 1,320
RAZEM 1,320
22|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |m3
d.1./0107-06 nym
3
(8,172+4,5*2)*0,3*0,24 m3 1,814
RAZEM 1,814
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie
3
0,45 t 0,450
RAZEM 0,450
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane
3
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
1.4 POSADZKI
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1./0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
4
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1./0602-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
4
poz.25 m?2 32,000
RAZEM 32,000
27|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na m2
d.1./0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - 20 cm
4
poz.25 m?2 32,000
RAZEM 32,000
28/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-01
4
p0z.26 m3 32,000
RAZEM 32,000
29|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci|m2
d.1./1202-03 010 mm
4 Krotnos¢ = 2
poz.28 m2 32,000




1. PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE - WITKOW - SWIETOBKIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 32,000
30| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4
poz.25+45 m2 77,000
RAZEM 77,000
31/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek gres o wym. 30x30 cm uktadane metodg|m?2
d.1./1209-03 regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
4
45+30 m?2 75,000
RAZEM 75,000
1.5 KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ - DLA ROZBUDOWY
32|KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpietosci 7,5 m elem.
d.1./0405-01
5
12 elem. 12,000
RAZEM 12,000
33|KNR 2-02  |Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0409-06
5
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
1.6 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU
34|KNR 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggéw i tarcz oporowych m spo-
d.1./1304-04 iny
6
25 m spo- 25,000
iny
RAZEM 25,000
35/KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci do 160 mm szt.
d.1./1304-01
6
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
36|KNR 4-01 Spawanie i ciecie stali, wypalanie otworéw w stali profilowej lub blachach o szt.
d.1./1304-06 grubosci ponad 10 mm
6
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
37|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg t
d.1./0208-02
6
1,1 t 1,100
RAZEM 1,100
38|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.1./0208-03
6
0.6 t 0,600
RAZEM 0,600
39|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1./0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
6
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
40|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych |m?2
d.1./0201-02
6
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
1.7 WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ MONTAZ ZADASZENIA NAD DOBUDOWKA, ODWODNIENIE DACHL
41|KNR 202 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, deskowanie potaci dachowych. |mz2
d.1./0410-0100
7
245+42 m?2 287,0000
RAZEM 287,0000
42|KNR AT-09 [Montaz membrany wysoko paroprzepuszczalnej m2
d.1./0103-02
7
287 m?2 287,000
RAZEM 287,000
43|KNR 4-01 Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej, wybér |mz2
d.1./0522-05 RAL blachy po uzgodnieniu z arch. i inwestorem
7
245 m?2 245,000
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1. PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE - WITKOW - SWIETOBKIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 245,000
44/KNR 4-01 Montaz okrycia z blachy ocynkowanej, wybdr RAL blachy po uzgodnieniu z m?2
d.1./0522-05 arch. i inwestorem
7
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
45/KNR 202 Rézne obrébki z blachy z cynku, grubosci 0,60 mm przy szeroko$ci w rozwinig- |mz2
d.1./0507-0101 |ciu do 25 cm. - parapety lukarn
7
1,70*0,45*15 m?2 11,475
RAZEM 11,475
46|KNR 202 Rynny dachowe z blachy cynkowej, grubosci 0,60 mm, p6tokragte o srednicy |m
d.1./0509-0401 125 cm.
7
218 m 36,000
RAZEM 36,000
47/KNR 202 Rury spustowe z blachy cynkowej, grubosci 0,60 mm, okragte o $rednicy 9 cm |m
d.1./0511-0301 |+ czyszczaki
7
5*4 m 20,000
RAZEM 20,000
48/KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.1./0404-01
7
218 m 36,000
RAZEM 36,000
1.8 NAPRAWA PEKNIEC W SCIANIE ZEWNETRZNEJ BUDYNKU, ZAMUROWANIE OTWOROW OKIENNYCF
49/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknigé o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.1./0307-01 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
8
8 m 8,000
RAZEM 8,000
50|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m?2
d.1./0306-06 osciezy lub powierzchni Scian
8
1,2*1+0,5 m?2 1,700
RAZEM 1,700
51|KNR 4-01 Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie m3
d.1./0301-01
8
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
1.9 DOCIEPLENIE SCIAN
52|KNR 2-02 Rusztowania ramowe wysokosci do 8 m kol.
d.1./1611-03
9
25 kol. 25,000
RAZEM 25,000
53|KNR 23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, po- m?2
d.1./2611-0100 |przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
9
75,5+75,5+15,5+68,5+68,5-2,1*4-3,06-2,2-11*1,07-2,2-2,2 m?2 273,6700
RAZEM 273,6700
54|KNR 23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, po- m?2
d.1./2611-0300 |przez gruntowanie emulsjg Atlas Uni grunt, dwukrotne
9
poz.53 m?2 273,6700
RAZEM 273,6700
55|KNR 23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza, system Atlas Stopter |m2
d.1./2611-0400
9
poz.53 m?2 273,6700
RAZEM 273,6700
56|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi grubosci 15 cm system m2
d.1.|2612-0100 |stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
9
poz.53 m?2 273,6700
RAZEM 273,6700
57|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami XPS z polistyrenu ekstrudowanego grubos-|m2
d.1./2612-0100 |ci 15 cm system stopter, przyklejenie ptyt do scian
9
68*1 m2 68,0000
RAZEM 68,0000
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58|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system stopter, przymoco- |szt.
d.1./2612-0400 |wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
9
poz.53*5+68*5 szt. 1708,350
RAZEM 1708,350
59|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system stopter, przykleje- |m2
d.1./2612-0600 |nie warstwy siatki na scianach
9
poz.53*1,05+68 m2 355,3535
RAZEM 355,3535
60|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system stopter, ochrona |m
d.1.|2612-0800 |naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
9
5*4+48+22 m 90,000
RAZEM 90,000
61|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system stopter, zamoco- |m
d.1./2612-0900 |wanie listwy cokotowej
9
68+2 m 70,000
RAZEM 70,000
62|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - reczne gruntowanie |m2
d.1./0406-01 poditoza
9
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
63|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej |m?2
d.1./0421-01 kubetkowej
9
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
64|KNR 23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1./0931-0100
9
poz.53*1,05+68 m2 355,3535
RAZEM 355,3535
65|KNR 23 Woykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1./0931-0200 |DR 20 lub SN 20 o grub. 2mm, na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
9 mych
poz.53*1,1 m2 301,0370
RAZEM 301,0370
66|KNR 202 Rézne obrébki z blachy z cynku, grubosci 0,60 mm przy szeroko$ci w rozwinig- |mz2
d.1./0507-0101 |ciu do 25 cm. - parapety
9
4*1,4*0,3+11*1,1*0,3+0,4*8 m?2 8,510
RAZEM 8,510
67|KNR 404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniui wytadowaniu |m3
d.1./1101-0200 |transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km
9
0,54+1,20+0,30 m3 2,040
RAZEM 2,040
68 Wywdz gruzu - Koszt sktadowania (utylizacji) ziemi, gruzu, papy dla pozycji:  |m3
d.1.
9
2,04 m3 2,040
RAZEM 2,040
1.10 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
69|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m?2
d.1./0701-0400
10
1,2°1,1*1141,51,5"4 m?2 23,520
RAZEM 23,520
70/KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.1./0302-0700
10
11*1,2+4*1,6 m 19,600
RAZEM 19,600
71/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ZEWNETRZNE - wyposazone w dwie m2
d.1./1040-01 wkiadki zamkowe antywtamaniowe
10
0,90*2,02
1*2,05*3 m?2 6,150
RAZEM 6,150
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72|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe ZEWNETRZNE - wyposazone w dwie m?2
d.1./1040-02 wkiadki zamkowe antywtamaniowe
10
0,90*2,02
1,3"2,05*1 m?2 2,665
RAZEM 2,665
1.11 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
73|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe WEWNETRZNE z zamkiem na klucz m?2
d.1./1040-01
11
0,90*2,02
0,972,05*3 m?2 5,535
RAZEM 5,535
74/ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe WEWNETRZNE fazienkowe, z kratkg kom- [m2
d.1./1040-01 pensacyjng oraz zamkiem tazienkowym
11
0,90%2,02
0,972,05"5 m?2 9,225
RAZEM 9,225
75/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe WEWNETRZNE z zamkiem na klucz m?2
d.1.|1040-02
11
0,90*2,02
1,3"2,05*2 m?2 5,330
RAZEM 5,330
76| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe WEWNETRZNE z zamkiem na klucz m?2
d.1.|1040-02
11
0,90*2,02
1,5"2,05*1 m?2 3,075
RAZEM 3,075
1.12 MONTAZ STROPU PODWIESZANEGO Z DOCIEPLENIEM PODDASZA
77/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi typu GKF gr 2,5 cm ( m?2
d.1./2012-03 2x1,25) na ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw
12 CDiuD
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
78/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa o grubosci 30 cm
12
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
79|TZKNBK VIl |lzolacja - membrana paroizolacyjna m?2
d.1.|-49
12
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
1.13 TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIE WEWNETRZNE
80|NNRNKB Gruntowanie podtozy pionowych preparatami grutujgcymi "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134- |GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).
13|0201
(63,3+23,5+38,7+24,8)*3,6-11*1,1*1,2-0,92,05*11-1,3*2,05*2-1,5*2,05-1,5*  |m?2 488,8600
1,5"4
RAZEM 488,8600
81|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw po rozebraniu $cian - poszerzenie przejscia m?2
d.1.|0711-02
13
270,38"2,2"8 m?2 13,376
RAZEM 13,376
82|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |1l kategorii $cian i stupdw m?2
d.1./0801-03
13
(poz.80-32*3,6)*0,6 m?2 224,196
RAZEM 224,196
83|KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.1./0305-01 $cianach na podtozu z tynku
13
poz.80-p0z.86-poz.85 m2 279,947
RAZEM 279,947
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84/KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.1./0305-01 Scianach na podtozu z tynku
13
210*0,2 m?2 42,000
RAZEM 42,000
85|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m?2
d.1./0109-01 o wielkosci kamienia 1,2 mm
13
(42,9+49,5+11,5)*1,5 m2 95,850
RAZEM 95,850
86|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m?2
d.1./0803-02
13
(19,8+36,6)*2,5*0,9-0,9*2,05*5*1,5 m?2 113,063
RAZEM 113,063
87/KNNR 2 Malowanie tynkéw ($cian i sufitow ) wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng la- |m2
d.1./1401-06 teksowg trzykrotnie bez gruntowania
13
p0z.80+210-p0z.86-200 m2 385,797
RAZEM 385,797
1.14 CHODNIK
88|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
14
55*1 m2 55,000
RAZEM 55,000
89|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
14
55*1 m2 55,000
RAZEM 55,000
90|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm
14
55*1 m2 55,000
RAZEM 55,000
91|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1./0104-04 czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
14
55*1 m2 55,000
RAZEM 55,000
92|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
14
55*1*0,5 m3 27,500
RAZEM 27,500
93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
14
55*1 m2 55,000
RAZEM 55,000
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