

Wyszogród, dnia 12 lutego 2024r.

Zamawiający:
GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
NIP: 7743211407 REG: 611015508

Znak postępowania : IKR.271.1.2024

Informacja z otwarcia ofert.

Dotyczy: Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. **Dz.U.2023.1605** ze zm.), **Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert postępowania przetargowego jw.**

1. Otwarcie ofert dla zamówienia pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie.”, odbyło się w dniu 12.02.2024r o godz. 13:30:20 s, w siedzibie Zamawiającego – odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej.
2. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy.

Część I - Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie.

Numer ofert	Wykonawca	Cena brutto	Termin realizacji etapu „zaprojektuj”
1. -----	----	-----	-----
2.	IS-BUD Patryk Goliński Kamyk 36 26-670 Pionki	3 751 500,00 (brutto)	15.06.2024r
3.	-----	-----	-----
4.	M.R. Properties	7 500 000,00 zł	15.06.2024r

	Sp. z o.o. Adres Wykonawcy: ul. Czerniakowska 145, lok. 1/B35, 00-453 Warszawa	(brutto)	
5.	Hydratec spółka z o.o. ul. por. Anatola Radziwonika 12 15-166 Białystok	2 583 000,00 zł (brutto)	15.06.2024r
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech ul. Dębowa 37, 09- 400 Maszewo Duże	6 554 670,00 zł (brutto)	15.06.2024r
7.	-----	-----	-----
8.	PRO-ECO sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia	4 473 571,09 zł (brutto)	15.06.2024r
9.	BIOŚ Sp. z o.o. ul. Lokalna 31 09- 410 Płock	8 663 500,00 zł (brutto)	15.06.2024r

**CZĘŚĆ II – Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej
Szkoły Podstawowej w Kobylnikach.**

Numer ofert	Wykonawca	Cena brutto	Termin realizacji etapu „zaprojektuj”
1.	ASCALON Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 29, 09-410 Liszyno	1 377 000,00 zł (brutto)	15.06.2024r
2.	IS-BUD Patryk Goliński Kamyk 36 26- 670 Pionki	1 845 000,00 zł (brutto)	15.06.2024r
3.	GRUPA MC PROJEKT SP. Z O.O. - Lider Konsorcjum	1 020 000,00 zł (brutto)	15.06.2024r

	ul Niechodzka 7/1, 06-400 Ciechanów		
4.	M.R. Properties Sp. z o.o. Adres Wykonawcy: ul. Czerniakowska 145, lok. 1/B35, 00-453 Warszawa	4 600 000,00 zł (brutto)	15.06.2024r
5.	Hydratec spółka z o.o. ul. por. Anatola Radziwonika 12 15-166 Białystok	1 722 000,00 zł (brutto)	15.06.2024r
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech ul. Dębowa 37, 09-400 Maszewo Duże	1 436 640,00 zł (brutto)	15.06.2024r
7.	Globalterm sp. z o.o. ul. Magazynowa 13B/74, 02-652 Warszawa	1 027 442,12 zł (brutto)	15.06.2024r
8.	PRO-ECO sp. z o.o. : Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia	1 781 715,80 zł (brutt)	15.06.2024r
9.	BIOŚ Sp. z o.o. ul. Lokalna 31 09-410 Płock	1 945 500,00 zł	15.06.2024r

CZĘŚĆ III – Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Rębowie.

Numer ofert	Wykonawca	Cena brutto	Termin realizacji etapu „zaprojektuj”
1.			

	ASCALON Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 29, 09-410 Liszyno	930 000,00 zł (brutto)	15.06.2024r
2.	IS-BUD Patryk Goliński Kamyk 36 26-670 Pionki	1 599 000,00 zł (brutto)	15.06.2024r
3.	GRUPA MC PROJEKT SP. Z O.O. - Lider Konsorcjum ul Niechodzka 7/1, 06-400 Ciechanów	906 000,00 zł (brutto)	15.06.2024r
4.	M.R. Properties Sp. z o.o. Adres Wykonawcy: ul. Czerniakowska 145, lok. 1/B35, 00-453 Warszawa	2 888 000,00 zł (brutto)	15.06.2024r
5.	Hydratec spółka z o.o. ul. por. Anatola Radziwonika 12 15-166 Białystok	4 489 500,00 zł (brutto)	15.06.2024r
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech ul. Dębowa 37, 09-400 Maszewo Duże	1 081 170,00 zł (brutto)	15.06.2024r
7.	Globalterm sp. z o.o. ul. Magazynowa 13B/74, 02-652 Warszawa	777 673,40 zł (brutto)	15.06.2024r
8.	PRO-ECO sp. z o.o.	946 631,79 zł (brutt)	15.06.2024r

	Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia		
9.	BIOŚ Sp. z o.o. ul. Lokalna 31 09-410 Płock	1 486 200,00 zł	15.06.2023r

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu



