Ztotoryja, dnia 20 kwietnia 2022r.

WAG.7011.9.2.2022
Pytania i odpowiedzi

Do wszystkich Uczestnikow

Odpowiedzi na zapytania
dot. postepowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa
pomieszczen na potrzeby zwigzane ze zwalczaniem zakazen (profilaktyka)”

Pytanie 1: Czy udostepniona inwentaryzacja zostanie przekazana wykonawcy rowniez w pliku
edytowalnym dwg?
Odpowiedz nr 1: Nie, Zamawiajgca nie dysponuje inwentaryzacjg w pliku dwg. Ponadto ze
wzgledu na date opracowania konieczne jest skorygowanie jej tresci zgodnie z aktualnym
stanem faktycznym.

Pytanie 2: Zgodnie z informacjg podang w zaproszeniu do sktadania ofert, zadanie obejmuje
adaptacj¢ czesci budynku. Prosimy o wskazanie ktore czg¢sci budynku miatyby zosta¢ objete
opracowaniem (najlepiej w sposob graficzny na udostgpnionej inwentaryzacji), podanie
orientacyjnej powierzchni tych czesci budynku oraz okreslenie, w jaki sposob sa lub beda
uzytkowane cze$ci pozostale, wylaczone z opracowania.

Odpowiedz 2: Zgodnie z zapisem ust. 2 pkt. 1 przedmiotowego zaproszenia zadanie obejmuje
parter i I pietro budynku. Wykaz pomieszczen bedacych przedmiotem opracowania stanowi
zatacznik nr 1 do niniejszego pisma. Czgsci pozostate obiektu stanowig pomieszczenia Urzedu
Skarbowego w Ztotoryi, siedzibe Strazy Miejskiej oraz pomieszczenia Restauracji ,,Rynek 42”.

Pytanie 3: Prosimy o usci$lenie, z jakich opracowan miatby sktadac¢ si¢ komplet dokumentacji
projektowej. Opis w zaproszeniu do skladania ofert (str. 3 i 4) jest mylacy - zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego, obejmuje on wszystkie niezbedne branze (rozporzadzenie nie przewiduje
wykonywania oddzielnych projektow budowlanych dla kazdej z branz), a projekt techniczny
jest jednym z jego obowigzkowych elementéw (nie oddzielnym opracowaniem), podobnie
informacja BiOZ, ktéra obowigzkowo dotaczana jest to zatacznikéw projektu budowlanego. W
naszej ocenie powinno by¢: wielobranzowy projekt budowlany, kosztorys inwestorski,
przedmiar robdt 1 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - w
ilosciach oczekiwanych przez Zamawiajacego. Prosimy rowniez o jednoznaczne wskazanie
zamknigtej listy tych opracowan, poniewaz dopisek "m. in." na jej poczatku sugeruje, ze
zamoOwienie mogloby obejmowac rowniez inne opracowania, niewspomniane w zaproszeniu
do sktadania ofert, a moggce mie¢ istotne znaczenie dla wyceny prac.
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Odpowiedz 3: Przedmiotowy zapis zwigzany jest z mozliwoscig braku koniecznos$ci
opracowania projektu technicznego, ktérego elementem jest m.in. branza elektryczna i
sanitarna.

Wykonanie projektu technicznego zalezy od uzyskania odpowiedniego zezwolenia
organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zwigzku z powyzszym Zamawiajaca
wymaga opracowania dokumentacji projektowej z wyszczegolnieniem czg¢sci branzy sanitarne;j
oraz elektrycznej. Powyzszy zapis miat na celu praktyczne wyszczegdlnienie przedmiotowych
tresci, aby projekt nie stanowit jednego tacznego elementu — podziat tomowy dokumentacji.

W aspekcie zamknigtej listy opracowan Zamawiajaca jednoznacznie wskazuje:
,,roboty przy opracowaniu dokumentacji projektowej bedg polegaé m.in. na wykonaniu
dokumentacji projektowej, ktora powinna sktada sie z m.in.:

- projektu budowlanego — 6 egz. wraz z egzemplarzem na nosniku elektronicznym zapisanym w
ogolnie dostegpnym formacie np. plik .pdf oraz w wersji edytowalnej oraz GIS-shp lub CAD-
DGN, DFX (dane te powinny by¢ przekazane w uktadzie wspotrzednych EPSG:2176, ETRS89/
Poland CS2000 zone 5);

- projektu technicznego — 6 egz. wraz z egzemplarzem na nosniku elektronicznym zapisanym w
ogolnie dostegpnym formacie np. plik .pdf oraz w wersji edytowalnej oraz GIS-shp lub CAD-
DGN, DFX (dane te powinny by¢ przekazane w uktadzie wspotrzednych EPSG:2176, ETRSS89/
Poland CS2000 zone 5) lub w przypadku braku koniecznosci jego sporzqdzenia projekt

budowlany z wyodrebnieniem w podziale tomowym branzy elektrycznej i sanitarnej;

* projekt likwidacji ewentualnych kolizji z istniejqcq i projektowangq infrastrukturg podziemng
— 6 egz. wraz z egzemplarzem na nosniku elektronicznym zapisanym w ogolnie dostepnym
formacie np. plik .pdf oraz w wersji edytowalnej oraz GIS-shp lub CAD-DGN, DFX (dane te
powinny by¢ przekazane w uktadzie wspotrzednych EPSG:2176, ETRS89/ Poland CS2000

zone 5)_z uwzglednieniem zaloZenia iz, przedmiotowy budynek zostanie ujety w planach

rozbudowy sieci cieplowniczej miasta Ziotoryja (wniosek zlozony do Wojewddzkiego

Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Legnicy);

* kosztorys inwestorski — 3 egz. Wraz z egzemplarzem na nosniku elektronicznym w wersji .pdf
i programie NORMA (format .ath);

» przedmiar robot — 3 egz. wraz z egzemplarzem na nosniku elektronicznym w wersji .pdf
i programie NORMA (format .ath);

s specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - 2 egz.
wraz z egzemplarzem na nosniku elektronicznym, zapisanym w ogolnie dostepnym formacie;

Pytanie 4: Co Zamawiajacy ma na mysli pod pojeciem kolizji z projektowang infrastrukturg
podziemng? Czy dokumentacja projektowa miataby by¢ koordynowana z innymi rownolegle
powstajgcymi opracowaniami? Jesli tak - prosimy o wskazanie, z jakimi i kto je wykonuje.
Odpowiedz 4: W odniesieniu do Ad. 3 kolizj¢ z projektowang infrastrukturg podziemng okresla
si¢ jako uwzglednienie zatozenia iz, przedmiotowy budynek zostanie ujety w planach
rozbudowy sieci cieplowniczej miasta Ztotoryja (wniosek zlozony do Wojewodzkiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Legnicy).
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Pytanie 5: Ze wzgledu na to, ze zadanie jest rozbudowane, a okres jego realizacji
wielomiesigczny, prosimy o zmian¢ harmonogramu platnosci z jednej ptatnosci po
zrealizowaniu calo$ci zadania na ptatnosci czesciowe odpowiadajace stanowi zaawansowania
prac w miare realizacji kolejnych etapow. Proponujemy nast¢pujacy harmonogram ptatnosci
sprawdzony z innymi Zamawiajacymi: 20% po przekazaniu koncepcji, 70% po przekazaniu
projektu budowalnego, 10% po przekazaniu dokumentacji kosztorysowej (kosztorys,
przedmiar, STWiIORB) i uzyskaniu pozwolenia na budowe. Taki sposéb rozliczenia zadania
pozwoli wykonawcy na biezaco regulowa¢ wynikajace z jego realizacji zobowigzania
finansowe 1 eliminuje ryzyko utraty ptynnosci finansowej biorgc pod uwage sytuacje na rynku.
Liczymy na zrozumienie i przychylno$¢ Zamawiajacego.

Odpowiedz 5: Zamawiajaca podtrzymuje zapis we wzorze umowy tj. brak zmian w
harmonogramie platnosci.

W zataczeniu:
- uproszczona inwentaryzacja budynku z oznaczeniem cze¢$ci podlegajacych opracowaniu.

Burmistrz Miasta

Robert Pawtowski



