
km 2+165 – km 2+3952,395-2,165km 0+240 – km 0+4250,425-0,240wpusty(9+5)*2przykanaliki2*4*4,0przepusty2*3,5gazociąg (11-12)2*3,5zjazd10wpusty uliczne(9+5)*2przykanaliki4*1,0*3,5przepusty3,0*3,5gazociąg (11-12)1,5*3,5zjazdy z B-A - tab. 15zjazdówtabela zjazdów56+75wpusty(9+5)*2przykanaliki4*1,0*4,0przepusty3,0*4,0gazociąg (11-12)1,5*4,0zjazdy131+15+10tab. zjazdów67+15istn. przepust f6008tab. zjazdów16+3istn. przepusty f60041,2*(72,8*0,12+131*0,1+218*0,15+90*0,25+23)na istn. sieci 2*5+2*4+4+15+6energetycznej0,75*(77+(40+70))tab. robót ziemnych 0,95*749kol.9-95%dodatkowy grunt na 0,5*(67+15)zjazdachwpusty-85%0,85*(9+1+5)*1,0*2,0*2,0przykanaliki f200-85%0,85*1,0*(1,5+(6,5+2*2,5)+3*(7+3)+(2,5+2*3,5+2+7))studnie-85%0,85*4*(7+6)przepusty50tab. robót ziemnych 0,05*749kol.9-5%wpusty-15%0,15*(9+1+5)*1,0*2,0*2,0przykanaliki f200-15%0,15*1,0*(1,5+(6,5+2*2,5)+3*(7+3)+(2,5+2*3,5+2+7))studnie-15%0,15*4*(7+6)tab. robót ziemnych 1,05*592kol.10- 105%wpusty0,85*(9+1+5)*1,0*2,0*2,0przykanaliki1,5+(6,5+2*2,5)+3*(7+3)+(2,5+2*3,5+2+7)studnie4*(7+6)przepusty500,1*8360,9*836przepust w km 2+2348przepust w km 2+234 - 15odcinek od przepustu do wylotu do rzekiWL10,93*4S: 1, 2, 4-6, 8, 11, 12, 139S3, S151+1osadnik piaskowy studnia 2S9, S10,BOCZNY kl. D40014"płaski" W3a w ciągu 1ściekuf3000,15*0,3*(36+32,6+42+47)f4000,15*0,4*(44+(33,5+2+2+15+6))(1,5+(6,5+2*2,5)+3*(7+3)+(2,5+2*3,5+2+7))36+32,6+42+4744+(33,5+2+2+15+6)wylot WL: 2, 32wlot WL41chodnik(1,5*63,7+2,0*(31,3+25+146,5))+(2,0*(49,5+72))minus zjazdy z kostki -((127,3+14)+(2*1,5*7,5+2*6,5))bruk.w ciagu chodnika - tab. zjazdówzjazdy z kostki bruk. - tab.(127,3+108)+(14+35)zjazdówzjazdy z B-A1,1*14zjazdy z B-A. - tab. 1,05*70zjazdów-KR1zjazdy z kruszywa. - tab. 1,05*40zjazdówwpusty14*2poszerzenie jezdni(300+220*0,45)+(25+62*0,65)+(110+117*0,45)+(8+20*0,45)+(8*20*0,65)przepust pod drogą3,0*6,0gazociąg (11-12)1,5*5jezdnia2*(1200+1083)pętla autobusowa2*350zatoka obok szkoły2*92zjazdy z B-A. - tab. 2*70zjazdów-KR1zjazdy z B-A. - tab. 2*14zjazdówzjazdy z kruszywa. - tab. 1,05*40zjazdówzjazdy z B-A. - tab. 1,05*70zjazdów-KR1wpusty14*2poszerzenie jezdni(300+220*0,45)+(25+62*0,65)+(110+117*0,45)+(8+20*0,45)+(8*20*0,65)przepust pod drogą3,0*6,0gazociąg (11-12)1,5*5chodnik(1,5*63,7+2,0*(31,3+25+146,5))+(2,0*(49,5+72))minus zjazdy z kostki -((127,3+14)+(2*1,5*7,5+2*6,5))bruk.w ciagu chodnika - tab. zjazdówzjazdy z kostki bruk. - tab.(127,3+108)+(14+35)zjazdówzjazdy z B-A1,1*14pobocze jezdnipobocze jezdni0,75*(77+(40+70))zjazdy z kruszywa. - tab. 40zjazdówchodnik(1,5*63,7+2,0*(31,3+25+146,5))+(2,0*(49,5+72))minus zjazdy z kostki -((127,3+14)+(2*1,5*7,5+2*6,5))bruk.w ciagu chodnika - tab. zjazdówzjazdy z kostki - tab. (127,3+108)+(14+35)zjazdówzjazdy z B-A1,05*14zjazdy z B-A. - tab. 1,03*70zjazdów-KR1wpusty2*14poszerzenie jezdni300+(25+62*0,40)+110+8+8przepust pod drogą3,0*5,48jezdnia dr. nr 1088073,5*(2395-2165)jezdnia dr. nr 1088065,0*(425-240)zatoka obok szkoły150pętla autobusowa350jezdnia dr. nr 108807- tab.3*2,5frez. i profil.jezdnia dr. nr 10880615*2,5zatoka obok szkoły0,02*150*2,5pętla autobusowa0,02*350*2,5zjazdy z B-A. - tab. 1,02*14zjazdówzjazdy z B-A. - tab. 70zjazdów-KR1jezdnia dr. nr 1088071200jezdnia dr. nr 1088061083minus nawierzchnia na -8*5,5mościezjazdy z B-A. - tab. 14zjazdówzjazdy z B-A. - tab. 70zjazdów-KR1jezdnia dr. nr 1088071200jezdnia dr. nr 1088061083zatoka obok szkoły150pętla autobusowa350wylot WL2 i WL34,0*(10+5)*0,3+(30+30)*0,3wylot WL14,0*(10+5)*0,3+(30+30)*0,3wylot WL2 i WL315+15wylot WL115+15wylot WL2 i WL32*90wylot WL12*90wlot WL43*(0,6+0,4+0,6)umocnienie skarpy poza 0,6*50chodnikiem4  słupki, 5 znaków5A-72D-421D-14D-62D-151A-171T-63B-202P-40,24*20P-104*0,5*10P-120,5*(13+5)P-7b0,24*24P-7c0,06*48P-7d0,12*18P-21a0,38*34P-130,2625*10Wylot/mlot: WL2, WL3, 3*2,5WL4krawędź jezdni253+210+73zjazdy publiczne71chodnik(1,5*63,7+2,0*(31,3+25+146,5))+(2,0*(49,5+72))minus zjazdy z kostki -((127,3+14)+(2*1,5*7,5+2*6,5))bruk.w ciagu chodnika - tab. zjazdówzjazdy z kostki - tab. (127,3+108)+(14+35)zjazdówpod obrzeża- ława 0,04*(396-54-12)gr.10cmpod obrzeża- ława 0,07*(54+12)gr.15cm-tab. zjazdówpod ściek0,6*0,1*25pod płytę ażurową - 0,15*0,20*50umocnienie skarpy nasypu

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-03-24 Andrzej Grądalski, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego 
na odcinku długości około 400m

Nazwa obiektu lub robót: budowa chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa jezdni
Lokalizacja: dr nr 108807 w km 2+165 - km 2+395, dr nr 108806 w km 0+240 - km 0+404,

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający: Gmina Trzebownisko
36- 001 Trzebownisko 976

Jednostka opracowująca: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądalski
       Podleszany 240g; 39-300 Mielec
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

2. Program inwestycji
W ramach projektu opracowano:

2.1. dr 108807R
a.budowę chodnika w kilometrze:
- km 2+165,0 – km 2+263,0 – strona prawa
- km 2+229,5 – km 2+263,0 – strona lewa
b.poszerzenie  jezdni do szer. 5,0m w:
- km 2+165 – km 2+379– strona prawa
- km 2+165 – km 2+225– strona lewa
- km 2+234– km 2+345– strona lewa
c.przebudowę odwodnienia drogi w:
- km 2+165 - km 2+369,7 - strona prawa
d. remont przepustu O600 pod koroną drogi w km 2+234,
e. remont  jezdni w:
-km 2+165 – km 2+395
f. zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie związanej z drogą - sieci energetycznej podziemnej i gazowej

2.2. dr 108806R
a.budowę chodnika w kilometrze:
- km 0+278 – km 0+327– strona lewa
- km 0+344,5 – km 0+404– strona lewa
b.poszerzenie  jezdni do szer. 5,5m w:
- km 0+287 – km 0+304– strona lewa
- km 0+298 – km 0+327– strona prawa
- km 0+344,5 – km 0+372– strona prawa
- km 0+362 – km 0+402– strona lewa
c.przebudowę/budowę odwodnienia drogi w:
- km 0+292,0- km 0+327 - strona lewa
- km 0+344,5 - km 0+402 - strona lewa
d. remont umocnienia dna rzeki Świerkowiec w obrębie proj. wylotów WL1, WL2 i WL3,
e. przebudowa umocnienia skarp i podstawy skarp rzeki Świerkowiec w obrębie proj. wylotów  WL1, WL2 i WL3
f. remont  jezdni w:
- km 0+246 – km 0+404
g. zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie związanej z drogą - sieci energetycznej podziemnej

Roboty drogowe prowadzone będą w granicy istniejącego pasa drogowego drogi gminnej

3. Podstawa opracowania
-Umowa z Inwestorem
-Uzgodnienia z Inwestorem niezbędne dla realizacji umowy,
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000
-Kopia mapy ewidencyjnej,
-Wypis z ewidencji gruntów,
-Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
-Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,
-Niezbędne pomiary geodezyjne w terenie,
-Inwentaryzacja obiektów drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,
-Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r. poz. 124,
-Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, Dz.U. Nr 63  poz. 735 z 2000r.,
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 
przyrody Dz.U. 2018 poz. 142,
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405,)
-Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz 1566)
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2017 poz. 519)
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. poz.1800);
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21,
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
-Obowiązujące przepisy, wytyczne, normy i katalogi
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Inwestycja nie wymaga decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ponieważ będzie prowadzona zgodnie art. 30 ust. 1 pkt. 2, art.
29 ust. 2  pkt.12, ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2017. poz. 1332 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane)

4. Opis stanu istniejącego
4.1. Podstawowe parametry istniejącej drogi:

a. droga nr 108807R
Podstawowe parametry istniejącej drogi:
- klasa techniczna drogi: „D” – Dojazdowa
- szerokość jezdni: 3,0-5,0m,
- jezdnia dwukierunkowa,
- przekrój drogowy: szlakowy
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
- szerokość poboczy: 0,75m,
- nawierzchnia poboczy: gruntowe.
Droga jest odwadniana powierzchniowo do przydrożnej kanalizacji otwartej.
Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.
Przepusty pod korpusem drogowym:

- przepust O600  w km 2+234

b. droga nr 108806R
Podstawowe parametry istniejącej drogi:
- klasa techniczna drogi: „L” – Lokalna
- szerokość jezdni: 5,0-5,5m,
- jezdnia dwukierunkowa,
- przekrój drogowy: szlakowy
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
- szerokość poboczy: 0,75m,
- nawierzchnia poboczy: gruntowe.
Droga jest odwadniana powierzchniowo do przydrożnej kanalizacji otwartej.
Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.
Wody opadowe lub roztopowe na rozpatrywanym odcinku drogi odprowadzone są powierzchniowo do przydrożnej istniejącej kanalizacji 
otwartej.

4.2. Warunki geologiczne terenu:
Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 3 otworów geologicznych przy pomocy sondy penetracyjnej. Otwory 
wykonano w pasie zieleni poza rowem.
Zakres występowania gruntów ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierając skrajne kilometraże dzieląc odległość 
między odwiertami na połowę.
Podłoże gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy drogi buduje jeden rodzaj gruntów – glina pylasta. Podłoże zgodnie z 
tabelą   rozporządzenia dotyczącego dróg  zaliczono do   mało wysadzinowych.
Wód gruntowych do głębokości 2,0m nie nawiercono

W wyniku przeprowadzonych prac określono grupę nośności podłoża
- warunki wodne wg tab. przeciętne
-grunt podłoża wg tab. grunty mało wysadzinowe - grupa nośności podłoża G3.

4.3. Urządzenia obce (uzbrojenie terenu):
- napowietrzna sieć telekomunikacyjna,
- napowietrzna i podziemna sieć energetyczna
- sieć wodociągowa
- sieć gazowa
- sieć kanalizacji sanitarnej
5. Opis stanu projektowanego

5.2. Opis rozwiązań projektowych
W ramach zadania opracowano projekt budowy chodnika oraz przebudowę odwodnienia drogi.
Chodnik zlokalizowany będzie przy krawędzi jezdni.
Jezdnia drogi 108807 będzie poszerzona z szer. 3,0 do szer. 5,0m.
Jezdnia drogi 108806 będzie poszerzona z szer. 5,0 do szer. 5,5m.

Krawędź jezdni po stronie chodnika będzie ograniczona krawężnikiem drogowym 15x30x100cm na ławie betonowej gr.15cm z betonu C12/15.
Krawędź chodnika będzie wykonana z obrzeża gr.8cm na ławie betonowej gr.10cm (na zjazdach gr.15cm) z betonu C12/15.

W związku z budową chodnika zachodzi konieczność przebudowy odwodnienia drogi.
Wody opadowe lub roztopowe z 1/2 szerokości jezdni drogi i chodnika będą ujęte w szczelny zamknięty system kanalizacyjny, a następnie 
będą odprowadzone do:
- rowu odpływowego na dz. nr 1763/4 za pośrednictwem wylotu oznaczonego na planie sytuacyjnym symbolem WL1
- rzeki Świerkowiec na dz. nr 1511/1 za pośrednictwem wylotu oznaczonego na planie sytuacyjnym symbolem WL2
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- rzeki Świerkowiec na dz. nr 1511/1 za pośrednictwem wylotu oznaczonego na planie sytuacyjnym symbolem WL3
Wszystkie wymienione powyżej parametry związane z przebudową drogi – budową chodnika zostały dobrane w sposób, który umożliwią 
poprawę bezpieczeństwa ruchu przy optymalnych nakładach finansowych.
Całość zaproponowanych parametrów i rozwiązań technicznych jest zgodna z obowiązującymi normami, przepisami i wytycznymi.
W ramach przebudowy zostaną wykonane roboty towarzyszące:
 – zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej –sieci energetycznej podziemnej.

5.3. Parametry techniczne projektowanej przebudowy:

5.3.1.chodnik:

dr 108807R
a.  szer. 1,73, (odcinkowo 1,25m), przy prawej krawędzi jezdni, w kilometrze:
    - km 2+165,0 – km 2+229,5,
b.  szer. 2,23m, przy prawej krawędzi jezdni, w kilometrze:
    - km 2+229,5 – km 2+263,0,
    - km 2+377,0 – km 2+392,0,
c.  szer. 2,23m, przy lewej krawędzi jezdni, w kilometrze:
    - km 2+248,0 – km 2+395,0,
d. spadek poprzeczny - jednostronny 2% w kierunku osi jezdni,
e.  nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

dr 108806R
a.  szer. 2,23 , przy lewej krawędzi jezdni, w kilometrze:

- km 0+278,0 – km 0+327,0
- km 0+344,5 – km 0+404,0

b. spadek poprzeczny - jednostronny 2% w kierunku osi jezdni,
c. nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

5.3.2. Warunki ruchu pieszych
Rozwiązania projektowe dla wszystkich przejść dla pieszych przewidują wykonanie połączenia jezdni z chodnikami bez progów – minimalny 
najazd wynikający ze względów technologicznych może wynosić maksymalnie:
- +2cm w miejscu przejść dla pieszych
Spadki podłużne chodników na całych długościach nie przekraczają pochylenia 5%

5.3.3. jezdnia:

dr 108807R
a. poszerzenie  jezdni do szer. 5,0m w:
- km 2+165 – km 2+379– strona prawa
      - km 2+165 – km 2+225– strona lewa
      - km 2+234– km 2+345– strona lewa
b. spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
c. nawierzchnia poszerzenia  jezdni: beton asfaltowy,

Jezdnia drogi na odcinku od km 2+165 – km 2+395 będzie wyremontowana

dr 108806R
a. poszerzenie  jezdni do szer. 5,5m w:
- km 0+287 – km 0+304– strona lewa
          - km 0+298 – km 0+327– strona prawa
          - km 0+344,5 – km 0+372– strona prawa
          - km 0+362 – km 0+402– strona lewa
b. spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
c. nawierzchnia poszerzenia  jezdni: beton asfaltowy,

Jezdnia drogi na odcinku od km 0+240 – km 0+404 będzie wyremontowana

5.4. Konstrukcja nawierzchni

5.4.1. Chodnik - nośność - pojazdy o masie całkowitej do 1,5T
• 6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara.
• 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:4
• 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
• 10cm warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 34cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.4.2. Poszerzenie jezdni, zjazdy publiczne - beton asfaltowy - kategoria ruchu KR-1
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4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
• 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3
• 22cm warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 51cm

5.4.3.  Zjazdy indywidualne - beton asfaltowy
• 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 4cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
• 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3
• 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 43cm

5.4.4. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej
• 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.
• 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:4
• 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3
• 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 46cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.6.  Istniejące zjazdy indywidualne
Przewidziano przebudowę istniejących zjazdów:
Pod zjazdami istniejące przepusty rurowe będą rozebrane ze względu na budowę rowu krytego

5.7. Odwodnienie
 Istniejące odwodnienie drogi zostanie przebudowane.
Zaprojektowano:

5.7.1. przebudowę istniejącej kanalizacji otwartej na kanalizację zamkniętą:
dr. 108807strona prawa

- O300 w km 2+165,0 – km 2+234 (od S1 do S3),
- O400 w km 2+234,0 – km 2+277,64 (od S3 do S4),
- O300 w km 2+277,64 – km 2+369,7 (od S4 do S6),

dr 108806R strona lewa
- O400 w km 0+292,0 – km 0+327 (do WL2),
- O400 w km 0+344,5 – km 0+402 (od WL3 do WL4),

Na w/w odcinku zaprojektowano chodnik (poszerzenie jezdni) przy krawędzi jezdni. W tym miejscu wcześniej była kanalizacja otwarta, a 
woda opadowa z jezdni spływały do KD otwartej powierzchniowo. Ze względu na budowę chodnika i ograniczenie pasa drogowego 
zaprojektowano budowę KD zamkniętej

5.7.2. Projektowany wylot WL2 i WL3
Koniec projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem WL2 i WL3 będzie nawiązany do prawej/lewej skarpy rzeki Świerkowiec
Będzie to wylot o średnicy O400 umocniony żelbetową ścianką czołową ze skrzydełkami bocznymi z betonu klasy minimum C20/25 (B25).  Na
wylocie będzie zamontowana krata z prętów stalowych, która ma uniemożliwić wejście małych zwierząt do kanalizacji

Parametry potoku Świerkowiec:
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- spadek podłużny dna cieku: i = 0,2 %,
- szerokość dna: 4,0 m ,
- szerokość koryta górą: 10 m,

Na długości 5,0 m w górę biegu cieku i 10 m w dół biegu cieku od osi wylotu będą wykonane następujące roboty:
- ubezpieczenie skarpy w formie narzutu z kamienia łamanego w płotkach faszynowych o wymiarach  1,0x1,0 m.
- podstawa skarpy zabezpieczona będzie  opaską z faszyny leśnej luzem o wymiarach 25x50 cm,
- dno cieku będzie wyremontowane (odtworzone) w formie narzutu kamiennego luzem, z kamienia łamanego, grubością warstwy 30 cm.
- na początku i na końcu wykonanego ubezpieczenia prawej skarpy i dna koryta cieku wykonana będzie palisada z pali nieodrostowych, 
drewnianych średnicy 8 do 10 cm,    L = 1,30 m.

5.7.3. spadki
- 0,30 - 3,22%

5.7.4. Technologia.
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Rury przewodowe - średnice i materiały
Rury przewodowe o średnicy O300 i O400, zaprojektowano z rur PP
 - SN8 pod chodnikiem,

Montaż rowu krytego
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości równej średnicy rury przewodowej  plus 2x40cm,  o ścianach 
pionowych,  umocnionych balami drewnianymi.  Zakłada się, że 85% robót ziemnych wykonane będzie mechanicznie.
Rury przewodowe będą montowane na ławie z piasku gr. 15cm. Montaż rur przewodowych należy rozpocząć od studni zgodnie z 
projektowanymi rzędnymi. Ułożony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku – wymaga ustabilizowania przez 
wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót, obsypkę 
uzupełnia się do projektowanej rzędnej

Zasypka rur przewodowych rowu krytego
zasypka rur przewodowych składa się z dwóch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do wysokości określonych poniżej.
Zasypanie kanału należy przeprowadzić w trzech etapach:
Etap I   – wykonać warstwę ochronną rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na  złączach
Etap II – po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń
Etap III – zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zagęszczaniem oraz  rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopów.
Warstwę ochronną (30cm ponad wierzch rury) wykonuje się z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzić 
z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwę tę należy ubić starannie po obu stronach przewodu. 
Zasypkę i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie może przekroczyć 1/3 
średnicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypkę z piasku zagęścić do min. 95% wg standardowej  normy Proctora.
Studnie rewizyjne i połączeniowe
Studnie wykonać jako prefabrykowane. Połączenie kręgów za pomocą uszczelek. Studnie z kręgów prefabrykowanych DN1000-1400, z 
wodoszczelnego betonu C45/55 o nasiąkliwości mniejszej niż 4% mającego podwyższoną odporność na korozję pozwalającego pracować im
bez żądnych zabezpieczeń w gruncie nawodnionym o stopniu agresywności ma ( średni) PN-EN 206-1
Studnie wykonać z płytą i włazami, o nośności dostosowanej do przewidywanych obciążeń.

Właz studni z polmerobetonu

Zaleca się wykonywanie wykopów w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, należy wykonać nasyp z piasku do wysokości spodu konstrukcji projektowanego chodnika. Równomiernie 
zagęszczać obsypkę unikając nierównomiernego nacisku gruntu na ścianki.

Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe układane w ziemi należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie 
powierzchni zewnętrznych środkiem bitumicznym np. Bitizolem „R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne
Projektowane wpusty deszczowe wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem,
pierścieniem odciążającym i żeliwnym wpustem ściekowym bocznym klasy D400.

Przykanaliki od wpustów deszczowych
Przykanaliki od wpustów deszczowych projektuje się z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelką, typ ciężki 
klasy „S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o średnicy D=200mm, łączonych na wcisk.  Przejścia rur przykanalików przez ściany studni 
wykonać w  tulejach ochronnych - przejściach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości 0,9m,  o ścianach pionowych.
Zasady prowadzenia wykopów i zasypki są analogiczne jak dla rur przewodowych

5.7.5. Opis urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych

Zgodnie § 19 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz.U. nr 137, poz. 984/: wody 
opadowe lub roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z dróg klasy „D” –dojazdowe "L" 
-Lokalne nie wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi i wód powierzchniowych
Nie mniej jednak przed projektowanymi wylotami WL2 i WL3 zaprojektowano osadniki piaskowe (studnia S9 i S10). Również wpusty uliczne 
będą wyposażone w osadnik piaskowy

5.8. Remont przepustu pod koroną drogi

5.8.1. remont przepustu rurowego  w ciągu drogi w km 2+234
Zaprojektowano remont rur przewodowych przepustu. Na końcu przepustu wykonana będzie ścianka czołowa żelbetowa monolityczna. Na 
początku przepustu studnia prefabrykowana S3 łącząca przepust z projektowaną kanalizacja deszczową.

5.9. Urządzenia techniczne drogi- bariery drogowe, kanał technologiczny,

5.9.1. Bariery drogowe i balustrady
W  obrębie przepustu pod koroną drogi zainstalowana będzie bariera drogowa.- typ N2 W3
W obrębie wylotów i wlotów do kanalizacji deszczowej będą zamontowane balustrady U-11a
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5.10.2. Urządzenia techniczne drogi - kanał technologiczny,
Uzyskano zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. Decyzja Ministra Cyfryzacji, pismo nr DT-WUKE.7110.35.2022(2) z dnia 
25.04.2022r w załączeniu

6. Roboty ziemne i rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe polegać będą na rozebraniu istniejących zjazdów, przepustów  Roboty ziemne będą prowadzone w gruncie kat.I-III.
Roboty ziemne polegają na wykonaniu:
- odhumusowaniu terenu pod projektowany chodnik,
- wykopów pod projektowane odwodnienie,
- nadsypaniu gruntem kategorii II (grunt budowlany niespoisty - sypki, pozyskany wykopu lub z dowozu)  różnicy poziomów pomiędzy 
projektowanym chodnikiem i przyległym terenem.

6.1. tereny zielone – trawnik

Po wykonaniu robót drogowych przyległy teren będzie zniwelowany do projektowanego poziomu i obsiany trawą na warstwie ziemi 
urodzajnej
7. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas stały jest przedmiotem odrębnego opracowania.

8.      Urządzenia obce
Lokalizacja urządzeń obcych występujących w obrębie pasa drogowego  jest naniesiona na mapie do celów projektowych.
Projektowany chodnik będzie wykonany w poziomie istniejącego terenu lub nieco wyżej.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
• ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów,
• ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z 
zachowaniem środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
• wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty 
pod nadzorem zainteresowanych stron,
• Wbudowane elementy należy oznakować zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od właściciela infrastruktury
• Wszystkie prace montażowe i demontażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

8.1. Sieć teletechniczna napowietrzna
Proj. chodnik nie koliduje z istniejącą siecią teletechniczną napowietrzną. Odległości pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejącej
sieci będą zachowane
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.2. Sieć energetyczna napowietrzna
Proj. chodnik nie koliduje z istniejącą siecią energetyczną napowietrzną. Odległości pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejącej 
sieci będą zachowane
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.3. Sieć energetyczna podziemna
- istniejące kable energetyczne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi APS O110 w kolorze niebieskim w miejscach kolizji z 
projektowaną budową chodnika

8.4.  Sieć wodociągowa
Głębokość posadowienia istniejącej sieci wodociągowej od projektowanego terenu nie będzie mniejsza od normowej głębokości wynoszącej
min. 1,4m.
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.
Istniejące pokrywy zaworów będą wyregulowane do poziomu projektowanego chodnika lub terenu.

8.5.  Sieć kanalizacji sanitarnej
Głębokość posadowienia istniejącej sieci wodociągowej od projektowanego terenu nie będzie mniejsza od normowej głębokości wynoszącej
min. 1,4m.
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.6. Sieć gazowa
Zgodnie z warunkami technicznymi, nr PSGJA.ZMSZ.763B.118.1.22 z dnia 14.06.2022r wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
/Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle/  Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, w granicy inwestycji występuje czynna sieć gazowa 
średniego ciśnienia:
- gazociąg PEdn25 w rurze ochronnej PEdn90 (odc. 9-10)
- gazociąg PEdn63, (odc. 11-12).

      Projektuje się zabezpieczenie gazociągu PEdn63 (odc. 11-12) rurą osłonową dwudzielną DN150, dł. 11m, stosowaną do montażu na 
gazociągach. Końce rury osłonowej będą wyprowadzone na odl. min. 0,5m licząc prostopadle do projektowanej/istniejącej nawierzchni  i 
zabezpieczone manszetami.
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 Wyżej wymienione gazociągi są lub będą zabezpieczone rurami ochronnymi związku z powyższym nie jest konieczne spełnienie warunków 
w zakresie wykonania, w strefie kontrolnej (szer. 3m)  nad gazociągiem, podbudów bez dodatku cementu i nawierzchni z materiałów łatwo 
rozbieralnych.

   Rzędne projektowanej nawierzchni nad gazociągiem będą w poziomie nie niższym niż dotychczasowe rzędne terenu.
   Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej gazociągu będzie nie mniejsza niż:
- 1m od powierzchni jezdni i chodnika,
- nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika,
- nie mniej niż 0,2m od górnej zewnętrznej ścianki projektowanej kanalizacji deszczowej
   Krawężniki i obrzeża będą usytuowane w odległości poziomej nie mniejszej niż 0,5m

Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

   Kanalizacja nie będzie miała połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt.

    W miejscu istniejących gazociągów projektowana kanalizacja będzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego.
    Roboty ziemne w obrębie sieci gazowej będą wykonywane ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.

Całość robót w obrębie sieci gazowej będzie wykonywana zgodnie z dołączonymi do projektu warunkami i pod nadzorem właściciela sieci.

9. Wycinka drzew
Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje się wycinki istniejących drzew

10. Wielkość podstawowych robót
Chodnik i zjazdy  kostki brukowej betonowej -852 m2
Jezdnia i zjazdy z betonu asfaltowego -2867 m2

11. Ochrona środowiska .
Projektowana przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika nie znajduje się na obszarach chronionych ustanowionych w trybie ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z póź, zm.), występowania cennych zbiorowisk roślinnych, a także siedlisk ptaków i 
zwierząt spełniających kryteria dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG, i zgłoszonych do objęcia ochroną w formie obszarów Sieci Natura 2000, 
oraz nie będzie miało wpływu, na jakość i zdolność do odtwarzania zasobów naturalnych.
Najbliżej położone obszary chronione to:
- rezerwat Bór nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.RP.1203
- obszar natura 2000 - obszar siedliskowy, Mrowle Łąki - kod PLH180043
Przebudowa drogi nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%.
Do prac transportowych i montażowych stosowane będą maszyny i urządzenia sprawne technicznie.
Teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy będzie odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec przedostawaniu się 
zanieczyszczeń (szczególnie substancji ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego.
Eliminowana będzie praca maszyn i urządzeń na biegu jałowym.
Prace budowlane będą prowadzone w godzinach dziennych.
Zabezpieczenie ścieków bytowych w przenośnych urządzeniach sanitarnych, które będą okresowo opróżniane przez specjalistyczną firmę i 
wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków.
Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przepływającego cieku, bez narażania wód tego cieku na zanieczyszczenie stosowanymi 
materiałami budowlanymi
Zapewniony będzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, powstałych w okresie prowadzenia prac budowlanych, przez uprawnionego 
odbiorcę.
Nadmiar mas ziemnych uzyskanych w wyniku prowadzonych robót ziemnych zostaną wywiezione na składowisko odpadów.
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca będzie korzystał z własnych materiałów budowlanych tj. kruszywo, beton cementowy, kostka 
brukowa, rury kanalizacyjne, posiadające odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Do wykonywania zadania nie będzie używana woda, paliwa oraz inne materiały i surowce poza materiałami niezbędnymi do wykonania 
planowanej inwestycji .
W fazie budowy nie będą powstawały odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostaną prawidłowo zagospodarowane zgodnie z 
wytycznymi związanymi z gospodarką odpadami.
Planowana inwestycja nie będzie utrudniać dostępu do drogi publicznej właścicielom sąsiednich działek i nie pozbawi ich możliwości 
korzystania z mediów.
Inwestycja nie spowoduje zwiększenia hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub 
gleby.

12. Ochrona konserwatorska
Droga na odcinku projektowanej przebudowy, budowy chodnika, nie znajduje się na obszarze objętym ochroną Konserwatora Zabytków.

13. Informacja określająca wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego
Projektowana przebudowa drogi, budowa chodnika, zlokalizowana jest poza granicą terenu górniczego.

14. Uwagi
- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem 
pracownika użytkownika sieci.
Lokalizacja urządzeń obcych jest naniesiona na mapie zasadniczej.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
- ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów,
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- ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem
środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
- wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty pod 
nadzorem zainteresowanych stron.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
- Roboty realizować zgodnie z warunkami technicznymi.
- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Materiały rozbiórkowe należy zutylizować. Wykonawca robót przedstawi kartę utylizacji materiałów z rozbiórki.
-  Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzacje .
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w Stobiernej z przystosowaniem do
ruchu pieszego na odcinku długości około 400m

1 Element STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.

1.1 KNNR 1/111/1 STWiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą przyjętą do 
zasobu PODGIK

Wyliczenie ilości robót:

km 2+165 – km 2+395 2,395-2,165 0,230000

km 0+240 – km 0+425 0,425-0,240 0,185000

RAZEM: 0,415000 km 0,42

1.2 KNNR 1/102/1 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie - żywopłot ha 0,01

1.3 CJ 11/2001/10 STWiOR: D-01.02.04
Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty (9+5)*2 28,000000

przykanaliki 2*4*4,0 32,000000

przepusty 2*3,5 7,000000

gazociąg (11-12) 2*3,5 7,000000

zjazd 10 10,000000

RAZEM: 84,000000 m 84

1.4 KNNR 6/801/8 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, mechanicznie -  wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

wpusty uliczne (9+5)*2 28,000000

przykanaliki 4*1,0*3,5 14,000000

przepusty 3,0*3,5 10,500000

gazociąg (11-12) 1,5*3,5 5,250000

zjazdy z B-A - tab. 15

zjazdów 15,000000

RAZEM: 72,750000 m2 72,8

1.5 KNNR 6/502/3 
(1)

STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni zjazdów, z kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami- przez analogię,  
wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tabela zjazdów 56+75 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131

1.6 KNNR 6/801/2 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa,  mechanicznie -  wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

wpusty (9+5)*2 28,000000

przykanaliki 4*1,0*4,0 16,000000

przepusty 3,0*4,0 12,000000

gazociąg (11-12) 1,5*4,0 6,000000

zjazdy 131+15+10 156,000000

RAZEM: 218,000000 m2 218,0

1.7 KNNR 6/605/6 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie przepusty rurowe - wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 67+15 82,000000

istn. przepust f600 8 8,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,0

1.8 KNR 404/303/5 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie ścianek czołowych - przez analogię, wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 16+3 19,000000

istn. przepusty f600 4 4,000000

RAZEM: 23,000000 m3 23
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.9 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(72,8*0,12+131*0,1+218*0,15+90*0,25+23) 120,043200

RAZEM: 120,043200 m3 120

1.10 KNNR 5/705/1 STWiOR: D-01.03.02
rury ochronne dwudzielne F110

Wyliczenie ilości robót:

na istn. sieci 2*5+2*4+4+15+6

energetycznej 43,000000

RAZEM: 43,000000 m 43,0

1.11 KNNR 5/705/3 STWiOR: D-01.03.06
Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych stalowych systemowych fi 150˙mm dopuszczalnych do stosowania
w gazownictwie m 11

2 Element STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

2.1 KNNR 6/1301/5 STWiOR: D-02.01.01.00
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm, wraz z utylizacją 
ścinki-analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,75*(77+(40+70)) 140,250000

RAZEM: 140,250000 m2 140,3

2.2 KNNR 1/202/6 STWiOR: D-02.01.01.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi i utylizacją, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych 0,95*749

kol.9-95% 711,550000

dodatkowy grunt na 0,5*(67+15)

zjazdach 41,000000

wpusty-85% 0,85*(9+1+5)*1,0*2,0*2,0 51,000000

przykanaliki f200-85% 0,85*1,0*(1,5+(6,5+2*2,5)+3*(7+3)+(2,5+2*3,5+2+7)) 52,275000

studnie-85% 0,85*4*(7+6) 44,200000

przepusty 50 50,000000

RAZEM: 950,025000 m3 950

2.3 KNNR 1/301/2 
(1)

STWiOR: D-02.01.01.00
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem wraz z utylizacją, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych 0,05*749

kol.9-5% 37,450000

wpusty-15% 0,15*(9+1+5)*1,0*2,0*2,0 9,000000

przykanaliki f200-15% 0,15*1,0*(1,5+(6,5+2*2,5)+3*(7+3)+(2,5+2*3,5+2+7)) 9,225000

studnie-15% 0,15*4*(7+6) 7,800000

RAZEM: 63,475000 m3 63,5

2.4 KNR 201/202/1 STWiOR: D-02.01.01.00; D-02.03.01
dostarczenie  gruntu budowlanego kat.II (grunt niespoisty, sypki)

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych 1,05*592

kol.10- 105% 621,600000

wpusty 0,85*(9+1+5)*1,0*2,0*2,0 51,000000

przykanaliki 1,5+(6,5+2*2,5)+3*(7+3)+(2,5+2*3,5+2+7) 61,500000

studnie 4*(7+6) 52,000000

przepusty 50 50,000000

RAZEM: 836,100000 m3 836

2.5 KNNR 1/311/1 STWiOR: D-02.03.01
Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,1*836 83,600000

RAZEM: 83,600000 m3 83,6

2.6 KNNR 1/214/6 
(1)

STWiOR: D-02.03.01
mechaniczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem, grunt z dowozu,kategoria gruntu I-II- przez 
analogię

Wyliczenie ilości robót:

0,9*836 752,400000

RAZEM: 752,400000 m3 752,4
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.7 KNNR 1/503/5 STWiOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III m2 400

3 Element STWiOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego

3.1 KNR 233/601/1 
(1)

STWiOR: D-03.01.01
Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

przepust w km 2+234 8 8,000000

przepust w km 2+234 - 15

odcinek od przepustu do

wylotu do rzeki 15,000000

RAZEM: 23,000000 m 23

3.2 KNR 233/606/1 
(1)

STWiOR: D-03.01.01
Obudowy wylotów prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowy fi60 - wylot WL1

Wyliczenie ilości robót:

WL1 0,93*4 3,720000

RAZEM: 3,720000 m3 3,7

3.3 KNNR 4/1413/1 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm

Wyliczenie ilości robót:

S: 1, 2, 4-6, 8, 11, 12, 13 9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

3.4 KNNR 4/1413/5 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1500˙mm

Wyliczenie ilości robót:

S3, S15 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

3.5 KNNR 4/1413/1 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Osadnik piaskowy z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, osadnik 1m

Wyliczenie ilości robót:

osadnik piaskowy studnia 2

S9, S10, 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

3.6 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D-03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne, Fi 500 mm, z prefabrykowanym osadnikiem, bez syfonu, z pierścieniem 
odciążającym, wpust żeliwny

Wyliczenie ilości robót:

BOCZNY kl. D400 14 14,000000

"płaski" W3a w ciągu 1

ścieku 1,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

3.7 KNNR 4/1411/2 STWiOR: D-03.02.01
Podłoża pod kanały z piasku- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

f300 0,15*0,3*(36+32,6+42+47) 7,092000

f400 0,15*0,4*(44+(33,5+2+2+15+6)) 6,150000

RAZEM: 13,242000 m3 13,2

3.8 KNNR 4/1308/3 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PVC SN8 SDR 34  łączone na wcisk, Fi 200 mm - przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+(6,5+2*2,5)+3*(7+3)+(2,5+2*3,5+2+7)) 61,500000

RAZEM: 61,500000 m 62

3.9 KNNR 4/1308/5 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur PP, Fi 300 mm SN8- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

36+32,6+42+47 157,600000

RAZEM: 157,600000 m 157,6

3.10 KNNR 4/1308/6 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur PP, Fi 400 mm SN8- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

44+(33,5+2+2+15+6) 102,500000

RAZEM: 102,500000 m 103
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Nr
<-NR->

Podstawa
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.11 KNNR 6/602/3 STWiOR: D-03.02.01
Obudowy wylotów/wlotów  kolektorów, wylot z betonu

Wyliczenie ilości robót:

wylot WL: 2, 3 2 2,000000

wlot WL4 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

4 Element STWiOR: D-04.00.00
Podbudowy

4.1 KNNR 6/103/1 STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

chodnik (1,5*63,7+2,0*(31,3+25+146,5))+(2,0*(49,5+72)) 744,150000

minus zjazdy z kostki -((127,3+14)+(2*1,5*7,5+2*6,5))

bruk.w ciagu chodnika -

tab. zjazdów -176,800000

zjazdy z kostki bruk. - tab. (127,3+108)+(14+35)

zjazdów 284,300000

zjazdy z B-A 1,1*14 15,400000

zjazdy z B-A. - tab. 1,05*70

zjazdów-KR1 73,500000

zjazdy z kruszywa. - tab. 1,05*40

zjazdów 42,000000

wpusty 14*2 28,000000

poszerzenie jezdni (300+220*0,45)+(25+62*0,65)+(110+117*0,45)+(8+20*0,45)+(8*20*0,65) 747,950000

przepust pod drogą 3,0*6,0 18,000000

gazociąg (11-12) 1,5*5 7,500000

RAZEM: 1 784,000000 m2 1 784,0

4.2 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsją

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 2*(1200+1083) 4 566,000000

pętla autobusowa 2*350 700,000000

zatoka obok szkoły 2*92 184,000000

zjazdy z B-A. - tab. 2*70

zjazdów-KR1 140,000000

zjazdy z B-A. - tab. 2*14

zjazdów 28,000000

RAZEM: 5 618,000000 m2 5 618,0

4.3 KNNR 6/106/2 
(1)

STWiOR: D-04.02.02
w. mrozoochronna z pospółki, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kruszywa. - tab. 1,05*40

zjazdów 42,000000

RAZEM: 42,000000 m2 42,0

4.4 KNNR 6/109/3 STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 
22cm-przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z B-A. - tab. 1,05*70

zjazdów-KR1 73,500000

wpusty 14*2 28,000000

poszerzenie jezdni (300+220*0,45)+(25+62*0,65)+(110+117*0,45)+(8+20*0,45)+(8*20*0,65) 747,950000

przepust pod drogą 3,0*6,0 18,000000

gazociąg (11-12) 1,5*5 7,500000

RAZEM: 874,950000 m2 875,0

4.5 KNNR 6/109/1 STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 10cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik (1,5*63,7+2,0*(31,3+25+146,5))+(2,0*(49,5+72)) 744,150000

minus zjazdy z kostki -((127,3+14)+(2*1,5*7,5+2*6,5))

bruk.w ciagu chodnika -

tab. zjazdów -176,800000

RAZEM: 567,350000 m2 567,4
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.6 KNNR 6/111/2 
(1)

STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 15cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki bruk. - tab. (127,3+108)+(14+35)

zjazdów 284,300000

zjazdy z B-A 1,1*14 15,400000

pobocze jezdni

RAZEM: 299,700000 m2 299,7

4.7 KNNR 6/113/5 STWiOR: D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pobocze jezdni 0,75*(77+(40+70)) 140,250000

zjazdy z kruszywa. - tab. 40

zjazdów 40,000000

RAZEM: 180,250000 m2 180,3

4.8 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/32, warstwa po zagęszczeniu 15cm 
-stabilizacja mechaniczna

Wyliczenie ilości robót:

chodnik (1,5*63,7+2,0*(31,3+25+146,5))+(2,0*(49,5+72)) 744,150000

minus zjazdy z kostki -((127,3+14)+(2*1,5*7,5+2*6,5))

bruk.w ciagu chodnika -

tab. zjazdów -176,800000

RAZEM: 567,350000 m2 567,4

4.9 KNNR 6/113/2 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63, warstwa po zagęszczeniu 20cm  
-stabilizacja mechaniczna

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki - tab. (127,3+108)+(14+35)

zjazdów 284,300000

zjazdy z B-A 1,05*14 14,700000

zjazdy z B-A. - tab. 1,03*70

zjazdów-KR1 72,100000

wpusty 2*14 28,000000

poszerzenie jezdni 300+(25+62*0,40)+110+8+8 475,800000

przepust pod drogą 3,0*5,48 16,440000

RAZEM: 891,340000 m2 891,3

5 Element STWiOR: D-05.00.00
Nawierzchnia

5.1 CJ 11/2006/2 STWiOR: D-05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z wbudowaniem w podbudowę chodnika, 
głębokość frezowania śr.2 cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia dr. nr 108807 3,5*(2395-2165) 805,000000

jezdnia dr. nr 108806 5,0*(425-240) 925,000000

zatoka obok szkoły 150 150,000000

pętla autobusowa 350 350,000000

RAZEM: 2 230,000000 m2 2 230,0

5.2 KNNR 6/108/2 
(1)

STWiOR: D-05.03.05e
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia dr. nr 108807- tab. 3*2,5

frez. i profil. 7,500000

jezdnia dr. nr 108806 15*2,5 37,500000

zatoka obok szkoły 0,02*150*2,5 7,500000

pętla autobusowa 0,02*350*2,5 17,500000

RAZEM: 70,000000 t 70,0

5.3 KNNR 6/308/1 
(1)

STWiOR: D-05.03.05e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z B-A. - tab. 1,02*14

zjazdów 14,280000

RAZEM: 14,280000 m2 14,3



chodnik_Stobierna_II_etap_22-03-2023.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000582DE)
strona nr: 15

Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w
Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego

na odcinku długości około 400m

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.4 KNNR 6/308/2 
(1)

STWiOR: D-05.03.05e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z B-A. - tab. 70

zjazdów-KR1 70,000000

jezdnia dr. nr 108807 1200 1 200,000000

jezdnia dr. nr 108806 1083 1 083,000000

minus nawierzchnia na -8*5,5

moście -44,000000

RAZEM: 2 309,000000 m2 2 309,0

5.5 KNNR 6/309/2 
(2)

STWiOR: D-05.03.05b
Nawierzchnie z BA grubość po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z B-A. - tab. 14

zjazdów 14,000000

zjazdy z B-A. - tab. 70

zjazdów-KR1 70,000000

jezdnia dr. nr 108807 1200 1 200,000000

jezdnia dr. nr 108806 1083 1 083,000000

zatoka obok szkoły 150 150,000000

pętla autobusowa 350 350,000000

RAZEM: 2 867,000000 m2 2 867,0

6 Element roboty wykończeniowe

6.1 KNR 211/401/11 STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia 
ciężkiego lub średniego - przed wykonaniem narzutu należy pogłębić dno rzeki

Wyliczenie ilości robót:

wylot WL2 i WL3 4,0*(10+5)*0,3+(30+30)*0,3 36,000000

wylot WL1 4,0*(10+5)*0,3+(30+30)*0,3 36,000000

RAZEM: 72,000000 m3 72,0

6.2 KNNR 10/504/6 
(1)

STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie opasek z faszyny luzem, między rzędami kołków, wysokości 50 cm, szerokości 25 cm, 
faszyna leśna

Wyliczenie ilości robót:

wylot WL2 i WL3 15+15 30,000000

wylot WL1 15+15 30,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,0

6.3 KNNR 10/501/2 
(1)

STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie płotków faszynowych, wysokość 30 cm, grunt kategorii I-III, wykonanie z brzegu

Wyliczenie ilości robót:

wylot WL2 i WL3 2*90 180,000000

wylot WL1 2*90 180,000000

RAZEM: 360,000000 m 360,0

6.4 KNKRB 1/421/3 STWiOR: D-06.01.01.66
Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi wraz z zahumusowaniem otworów

Wyliczenie ilości robót:

wlot WL4 3*(0,6+0,4+0,6) 4,800000

umocnienie skarpy poza 0,6*50

chodnikiem 30,000000

RAZEM: 34,800000 m2 34,8

7 Element STWiOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczeństwa ruchu drogowego

7.1 KNNR 6/702/1 
(2)

STWiOR: D-07.02.01
demontaż znaków drogowych z odwiezieniem w m. wskazane przez inwestoraprzez analogię

Wyliczenie ilości robót:

4  słupki, 5 znaków 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

7.2 KNNR 6/702/1 
(2)

STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm szt 13
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Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w
Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego

na odcinku długości około 400m

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.3 KNNR 6/702/5 STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

A-7 2 2,000000

D-42 1 1,000000

D-1 4 4,000000

D-6 2 2,000000

D-15 1 1,000000

A-17 1 1,000000

T-6 3 3,000000

B-20 2 2,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16

7.4 KNNR 6/705/5 STWiOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, 
malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

P-4 0,24*20 4,800000

P-10 4*0,5*10 20,000000

P-12 0,5*(13+5) 9,000000

P-7b 0,24*24 5,760000

P-7c 0,06*48 2,880000

P-7d 0,12*18 2,160000

P-21a 0,38*34 12,920000

P-13 0,2625*10 2,625000

RAZEM: 60,145000 m2 60,1

7.5 KNNR 6/701/4 STWiOR: D-07.06.02
Balustrada U-11a

Wyliczenie ilości robót:

Wylot/mlot: WL2, WL3, 3*2,5

WL4 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 8

7.6 STWiOR: D-07.06.02
kalk. indywid. regulacja bram zjazdów indywidualnych mb 10

8 Element STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic

8.1 KNNR 6/403/3 STWiOR: D-08.01.01
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe  15x30 cm, ława z C12/15 gr.15cm, podsypka 
cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

krawędź jezdni 253+210+73 536,000000

zjazdy publiczne 71 71,000000

RAZEM: 607,000000 m 607

8.2 KNNR 6/502/2 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

chodnik (1,5*63,7+2,0*(31,3+25+146,5))+(2,0*(49,5+72)) 744,150000

minus zjazdy z kostki -((127,3+14)+(2*1,5*7,5+2*6,5))

bruk.w ciagu chodnika -

tab. zjazdów -176,800000

RAZEM: 567,350000 m2 567,4

8.3 KNNR 6/502/3 
(1)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki - tab. (127,3+108)+(14+35)

zjazdów 284,300000

RAZEM: 284,300000 m2 284,3

8.4 KNNR 6/404/5 STWiOR: D-08.03.01.12
Obrzeża betonowe, 30x8 cm m 396

8.5 KNNR 6/606/4 STWiOR: D-08.05.01
Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, karta kat.01.03 m 25
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Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w
Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego

na odcinku długości około 400m

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8.6 KNKRB 6/401/4 
(1)

STWiOR: D-08.01.01
Ławy  z mieszanki betonowej C12/15 B-15

Wyliczenie ilości robót:

pod obrzeża- ława 0,04*(396-54-12)

gr.10cm 13,200000

pod obrzeża- ława 0,07*(54+12)

gr.15cm-tab. zjazdów 4,620000

pod ściek 0,6*0,1*25 1,500000

pod płytę ażurową - 0,15*0,20*50

umocnienie skarpy nasypu 1,500000

RAZEM: 20,820000 m3 20,8

8.7 KNNR 1/507/1 STWiOR: D-09.01.01
Humusowanie,pas zieleni, humus z odzysku grubości 5 cm, w tym powierzchnia umocniona ażurem m2 400


