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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjna
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

- USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pd6zn. zmianami)
- USTAWA z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2023r. poz. 645 z p6zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022.1518)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- obowigzujace normy literatura techniczna
2. Zakres opracowania planowanego remontu

Opracowaniem objeto przebudoweg chodnika oraz zjazdéw przy
ul. Swietego Piagtka W ramach zadania budzetu obywatelskiego pod nazwa
" Modernizacja nawierzchni chodnika na odcinku ul. Swietego Piatka **
(szczegély zawiera Plan Sytuacyjny). Remont obejmuje odcinek po
stronie lewej patrzac z kierunku od Nowego Miasta w kierunku starego
Miasta, od skrzyzowania z ulica Weteranéw do skrzyzowania z ulica
Korczaka.

3. Stan istniejgcy

Chodnik w stanie istniejagcym zostat wykonany z ptytek
chodnikowych 35x35x5 oraz kostki brukowej. Na nawierzchni chodnika i
zjazdow wystepuja liczne uszkodzenia takie jak: deformacje, wykruszenia
oraz liczne nieréwnosci utrudniajgce poruszanie si¢ pieszych.

Szerokos$¢ chodnika nawierzchni wynosi 2,0 m.

Stan techniczny chodnika wynika z wieloletniej eksploatacji oraz
braku wtasciwej podbudowy pod nawierzchnig chodnika.



4. Stan projektowany

Uwzgledniajac stan  istniejacy,  przebudowe chodnika
zaprojektowano w nastepujacy sposob:

- szeroko$¢ chodnika 2,0 m (szerokos$¢ istniejaca),
- spadek poprzeczny — 2% w kierunku jezdni,

- spadek podluzny — dostosowany do istniejagcej infrastruktury
I prawidlowego odwodnienia.

Celem przebudowy chodnika jest poprawa bezpieczenstwa oraz
komfortu pieszych uzytkownikéw ruchu, jak réwniez zapobiegniecie
dalszej degradacji przedmiotowego chodnika. Na przejs$ciach dla pieszych
oraz polaczeniu chodnika z jezdnig zaprojektowano dwa rzedy ptytek
betonowych integracyjnych koloru zottego z wypustkami w celu poprawy
bezpieczenstwa pieszych. Plyty majg za zadanie ,,poinformowac” osoby
niewidome o wystepujacym przejsciu dla pieszych.

5. Konstrukcja nawierzchni.

5.1. Nowa konstrukcja nawierzchni chodnika:

e Kostka betonowa koloru szarego ,,podwojne T” — 6¢cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubosci 5 cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 0
uziarnieniu 0/31,5 —10 cm

e Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
(z betoniarni) — 10 cm

5.2. Nowa konstrukcja nawierzchni zjazdu:

e kostka brukowa betonowa typu ,,podwojne T — 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —5 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3
o0 uziarnieniu 0/31,5 —15 cm
e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4
(z betoniarni) — 15 cm

Rozwigzania sytuacyjne wraz z zakresem prac do wykonania,
przedstawione sg na rys. branza drogowa: Plan sytuacyjny, a rozwigzania



konstrukcyjne nawierzchni oraz szczegotly zostaty przedstawione na rys. branza
drogowa: Szczegoty.

6.

Uwagi i zalecenia

. Przy wykonaniu robdt budowlanych nalezy zastosowa¢ wyroby dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie wg obowigzujacych unormowan
okreslonych  migdzy innymi w ,Szczegdtowych  specyfikacjach
technicznych”.

. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy z wyprzedzeniem czasowym

zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen istniejagcego uzbrojenia terenu o terminie
planowanych prac remontowych. Realizacji robdt w rejonie tych urzadzen
dokonywa¢ w oparciu o obowigzujagce unormowania prawne i ewentualne
zalecenia zarzadcow tych sieci.

. Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska niezbgdne uzgodnienia oraz

zatwierdzenia stalej oraz tymczasowej organizacji ruchu na podstawie ktorej
be¢da prowadzone prace zwigzane z remontem chodnika.



