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UWAGA 
ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE POWINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, WYMAGANIAMI 
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III. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 

 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

 45421130-4 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN 

 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE 

 45450000-6 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE:  

A) OCIEPLENIE BUDYNKU B) WYMIANA OPASKI PRZY BUDYNKU  

 45453100-8 ROBOTY RENOWACYJNE ELEWACJI  

 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 

 45311100-1 INSTALACJA ODGROMOWA 

  



BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI  
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Góra archpeak 

 

 

 

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Części składowe dokumentacji projektowej 
należy rozpatrywać łącznie. Wprowadzanie zmian, udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski. 

 

Strona 4 

IV. B-00.00.00 Wymagania ogólne 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji 

dotyczącej  

REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY 

PLACU JANA MATEJKI 23 W ZIELONEJ GÓRZE 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji ogólnej obejmują wymagania 

wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych 

asortymentów robót budowlanych tj: 

• B-01.01.01 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze  

• B-01.01.02 Tynki renowacyjne  

• B-01.01.03 Renowacja elewacji ceglanej  

• B-01.01.04 Bezspoinowy system ocieplenie ścian budynku 

• B-01.01.05 Roboty wykończeniowe 

W przypadku braku specyfikacji technicznych dla danego asortymentu robót, ustalenia 

dotyczą również dla specyfikacji sporządzanych indywidualnie. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowo a: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

• obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
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związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek 

wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 

estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 

trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
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zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu. 

1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 

mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru 

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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1.4.18. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.20. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ. 

1.4.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

1.4.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.4.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

1.4.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
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przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.28. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.30. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu 

i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

1.4.33. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 

lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

1.4.34. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 

budowlane. 
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1.4.35. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.36. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.37. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.38. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 

kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 

Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 

Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.39. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona 

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 

realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
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lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione  

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu  

ze skali rysunków.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

            Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

◦ możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
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oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.      

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy 

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
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związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
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nr 92 poz. 881) wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest: 

a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczoną przez 

Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi 

oznakowania CE 

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza się wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono 

zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

2.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. 

nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące 

informacje: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany, 

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 

budowlanym, 

c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 

2.4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. 

nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym 

producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany, 
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b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej, 

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, 

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 

f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą 

odrzucone. 

2.5. Wartość użytych Materiałów stanowią koszty materiału wraz z kosztami 

zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 

2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
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zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
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pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej 

i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy, 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości 

winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.). 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
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określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
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z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

◦ Polską Normą lub 

◦ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

◦ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
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przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych również następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w 

KNR-ach oraz KNNR-ach oraz innych katalogach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne 

z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej przedmiarze robót i SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
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zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
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stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
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ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót (końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Podstawę  płatności określa umowa z Wykonawcą o roboty budowlane 

9.2. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego 

w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 

jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych (ofercie). 

     Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub 

wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010r. Nr 243, poz.1623 

z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 

17.07.2002r., poz.953). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 

1994r., poz. 38). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z 

dnia 13 marca 1995r). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 

nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 

z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 

881). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U.nr.164 poz.1163 z  późniejszymi zmianami). 

10.2. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
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udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom 

I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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V. B-01.01.01 Roboty przygotowawcze 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych w związku 

z realizacją inwestycji dotyczącej  

REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY 

PLACU JANA MATEJKI 23 W ZIELONEJ GÓRZE 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i 

przygotowawczych przy wykonywaniu robót elewacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-

00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Użyte materiały powinny odpowiadać wymaganiom polskich norm oraz powinny 

posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 
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3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 

będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne  

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Materiały z rozbiórki 

należy wywieść na wysypisko miejskie w Raculi i poddać utylizacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie 

z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe można 

wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji projektowej lub 

przez Inżyniera. 

5.3. Wykonanie robót przygotowawczych 

Roboty przygotowawcze obejmują wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. Roboty przygotowawcze 

można wykonywać ręcznie w sposób określony w dokumentacji projektowej lub przez 

Inżyniera. 

5.4. Uwzględniając specyfikę remontowanego obiektu oraz zakres prowadzonych prac, w 

czasie ich wykonywania należy stosować rozwiązania i zasady gwarantujące 

zachowanie zasad BHP. 

5.5. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót szczególnie z uwzględnieniem przepisów cytowanego 
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rozporządzenia zawartego w działach: 

• Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych. 

• Zagospodarowanie terenu budowy. 

• Roboty rozbiórkowe. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych i przygotowawczych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 

przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa robót powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

pozytywne wyniki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

• rozebranie elementów podanych przedmiarze robót oraz wg zaleceń Inżyniera, 

• wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych, 

• odwiezienie materiału z rozbiórki na wysypisko, 

• sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych. 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska. 

10.2. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot 

rozbiórkowych. 

• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia  

28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 
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VI. B-01.01.02 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pokryciem dachu papą 

termozgrzewalną w związku z realizacją inwestycji dotyczącej dotyczącej  

REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY 

PLACU JANA MATEJKI 23 W ZIELONEJ GÓRZE 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z pracami budowlanymi zgodnie 

z pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem pokrycia dachu papą termozgrzewalną. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w  

SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać 

stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 



BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI  
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Góra archpeak 

 

 

 

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Części składowe dokumentacji projektowej 
należy rozpatrywać łącznie. Wprowadzanie zmian, udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski. 

 

Strona 38 

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. 

2.4. Papa termozgrzewalna podkładowa oraz wierzchniego krycia o grub. min. 5,2 mm 

produkowana zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 13707:2013-12. 

2.5. Blacha tytan-cynk do obróbek blacharskich zgodnie z normą PN-EN 988:1998. 

2.6. Rynny i rury spustowe o przekrojach podanych na rzucie dachu produkowane z blachy 

tytan-cynk spełniające wymagania normy PN-EN 612:2006 wg jednego systemu. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 

będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób 

określony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. 

Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

Prace należy wykonywać sposobem ręcznym i mechanicznym. Należy zapewnić 

bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 

pobliżu miejsca pracy, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 
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wykonywaniu robót budowlanych.  Przed przystąpieniem do prac należy dokonać 

pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość 

spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie 

rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Prace z 

użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 

0°C w przypadku pap modyfikujących. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych 

można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach 

ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie 

należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 

oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Zasadnicza 

operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 

papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 

równomiernym rozwijaniem rolki. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady 

podłużny 10 cm lub poprzeczny 12-15 cm.  Do wykonywania pokryć papowych można 

przystąpić po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją 

techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po 

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,  po zakończeniu robót budowlanych 

towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci. 

 

5.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót 

nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek 

blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 

wody z obszaru dylatacji. 

5.4. Odwodnienie dachu 

Rynny i rury spustowe należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez 

producenta. 

 

6. Kontrola jakości robót 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi 

dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu 

prowadzonych prac. 

6.3. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego należy sprawdzić 

 czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość 

potwierdzona jest przez producenta, 

 czy dobrane materiały zgodne są z projektem, 

 czy materiały nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, 

W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika 

budowy. 

6.4. Kontrola w trakcie robót 

Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii 

wykonywania robót oraz prac zanikowych. 

6.5. Kontrola w czasie odbioru robót 

Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

 zgodności z dokumentacją projektową 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 prawidłowości wykonania obróbek elementów wystających, kompletności 

wyposażenia dachu w elementy dodatkowe, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia pokrycia dachu, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich i robót 

montażowych odwodnienia dachu, 

6.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 

zgodnie z  

wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245. 

 

7. Obmiar robót 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej pozycji w SST. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

• PN-EN 988:1998 - Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 

walcowanych dla budownictwa 

• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podział i 

wymagania 

• PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania 

• PN-B-94701:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych 

• PN-B-94702:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 

• PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na 

osnowie do pokryć dachowych -- Definicje i właściwości 

• PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

• PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
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przy dbiorze. 

• PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

10.2. Inne opracowania 

 Karty techniczne produktów. 
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VII. B-01.01.03 Wykonywanie konstrukcji  
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji i pokrycia 

dachu w związku z realizacją inwestycji dotyczącej dotyczącej 

REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY 

PLACU JANA MATEJKI 23 W ZIELONEJ GÓRZE  

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z pracami budowlanymi zgodnie 

z pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z: 

 wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu, 

 wykonaniem odwodnienia dachu (montaż rynien i rur spustowych), 

 przemurowaniem istniejących kominów, 

 montażem obróbek blacharskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w  

SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
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Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać 

stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. 

2.4. Drewno dachowe konstrukcyjne 

Drewno do wykonania konstrukcji drewnianych powinno być to drewno iglaste klasy co 

najmniej C24 zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej oraz odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 336:2013. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 

podstawowych schematów drewnianych więźb dachowych wg PN-B-0315:2000. Drewno 

konstrukcyjne do elementów więźby dachowej spełniające wymagania normy PN-EN 

14081-1+A1:2011. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należny przyjmować zgodnie z 

PN-EN 338:2011. Elementy drewniane więźby dachowej należy zabezpieczyć 

preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi. 

2.5. Folia wstępnego krycia odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z 

otwartego dyfuzyjnie poliuretanu o przepuszczalności min 1000g/m2 na dobę. 

2.6. Blacha tytan-cynk do obróbek blacharskich zgodnie z normą PN-EN 988:1998. 

2.7. Rynny i rury spustowe o przekrojach podanych na rzucie dachu produkowane z blachy 

tytan-cynk spełniające wymagania normy PN-EN 612:2006 wg jednego systemu. 

2.8. Materiały izolacyjne – wełna mineralna w układzie dwuwarstwowym zgodna z normą 

PN-EN 13162:2013-05 o deklarowanym współczynniki przewodzenia ciepła min. 0,035 

W/m*K oraz klasie reakcji na ogień A1. 

2.9. Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci 

gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać 

wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

2.10. Płyty OSB-3 grub. 25 mm wg normy PN-EN 13986+A1:2015-06. 

2.11. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją 

biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami 
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ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania 

aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 

2.12. Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem i 

korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

2.13. Materiały do wykonania instalacji odgromowej wg norm PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 

62305-4:2011. 

2.14. Materiały niezbędne do wykonania remontu kominów 

 cegła budowlana pełna zgodna z normą PN-EN 771-1, 

 cegłą klinkierowa pełna zgodna z normą PN-EN 771-1, 

 piasek do zapraw zgodny z normą PN-EN 12620:2013-08E, 

 woda zgodna z normą PN-EN 1008:2004 

 cement portlandzki zwykły zgodny z normą PN-EN 197-1:2012, 

 zaprawa do klinkieru zgodna z normą PN-EN 998-2:2016-12. 

2.15. Rusztowanie spełniające wymagania normy PN-EN 12810-1:2010. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 

będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób 

określony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. 

Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. 

 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Roboty ciesielskie 

Roboty ciesielskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami dla prac ciesielskich. 

Montaż poszczególnych elementów więźby dachowej należy prowadzić z użyciem 

odpowiedniego sprzętu. 

5.3. Odgrzybienie i impregnacja konstrukcji dachu 

Roztwór nanosi się na powierzchnie drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy 

rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać trzykrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości 

preparatu. Między kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby 

nastąpiło dobre wchłoniecie impregnatu. 

5.4. Wiatroizolacja 

Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i łat. Wiatroizolację przybijamy za 

pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi. Połączenie wiatroizolacji 

należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie. Wiatroizolację montujemy tak aby 

pozostawić lekki zwis folii. 

5.5. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót 

nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek 

blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 

wody z obszaru dylatacji. 

5.6. Odwodnienie dachu 

Rynny i rury spustowe należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez 

producenta. 

5.7. Roboty murowe przy wznoszeniu kominów. 

Do wznoszenia przewodów kominowych należy stosować zwykłe cegły ceramiczne 

pełne. Zapewnienie maksymalnej szczelności przewodów kominowych wymaga, zgodnie 

z PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. Najniższa klasa cegieł 

użytych do murowania wynosi 15. W przewodach dymowych i spalinowych ścianki 
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powinny mieć grubość nie mniejszą niż 1/2 cegły. Wierzch komina powinien być nakryty 

dwiema warstwami cegły klinkierowej. 

5.8. Rusztowanie 

Czynności montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania 

rusztowań określoną dla danego  systemu. Rusztowanie musi być  podłączone do 

sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, należy wykonać instalację 

odgromową dla danego rusztowania. Rusztowanie należy ustawiać na stabilnym 

podłożu, na drewnianych podkładach.  Po zamontowaniu i podczas eksploatacji 

rusztowania wykonawca musi zapewnić: 

 wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, 

 bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do 

 budynku i ciągami pieszymi, 

 osiatkowanie rusztowania, 

 transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych 

robotach, 

 oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi 

dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu 

prowadzonych prac. 

6.3. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego należy sprawdzić 

• czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość 

potwierdzona jest przez producenta, 

• czy dobrane materiały zgodne są z projektem, 

• czy materiały nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, 

W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika 

budowy. 

6.4. Kontrola w trakcie robót 
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Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii 

wykonywania robót oraz prac zanikowych. 

6.5. Kontrola w czasie odbioru robót 

Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

 zgodności z dokumentacją projektową 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 prawidłowości wykonania obróbek elementów wystających, kompletności 

wyposażenia dachu w elementy dodatkowe, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia pokrycia dachu, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich i robót 

montażowych odwodnienia dachu, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia ocieplenia z wełny mineralnej, 

 ustawienie i demontaż rusztowania. 

6.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 

zgodnie z  

wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245. 

6.7. Badanie prawidłowości łacenia 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  

 przekroju i rozstawu łat,  

 poziomu łat,  

 zamocowania łat.  

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 

cm.  

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty 

kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie łat sprawdza się poprzez 

oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy 

użyciu dłuta ciesielskiego. 

 

7. Obmiar robót 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej pozycji w SST. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

• PN-EN 988:1998 - Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 

walcowanych dla budownictwa 

• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podział i 

wymagania 

• PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania 

• PN-B-94701:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych 

• PN-B-94702:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 

• PN-EN 14081-1+A1:2011 - Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o 

przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 1: Wymagania 

ogólne 

• PN-EN 338:2011 - Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości 

• PN-EN 13162:2013-05 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z 
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wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

• PN-EN 13986+A1:2015-06 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie 

- Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie. 

• PN-EN 12810-1:2010 - Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- 

Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów. 

10.2. Inne opracowania 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 

część III) Arkady, Warszawa 1990 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
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VIII. B-01.01.04 Roboty elewacyjne (docieplenie ścian w systemie BSO) 



BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI  
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Góra archpeak 

 

 

 

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Części składowe dokumentacji projektowej 
należy rozpatrywać łącznie. Wprowadzanie zmian, udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski. 

 

Strona 53 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonanie docieplenia ścian 

budynku w systemie BSO w związku z realizacją inwestycji dotyczącej dotyczącej  

REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY 

PLACU JANA MATEJKI 23 W ZIELONEJ GÓRZE 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z pracami budowlanymi zgodnie 

z pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem docieplenia ścian powyżej terenu w systemie BSO przy użyciu płyt 

styropianowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w  

SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać 

stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
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Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. 

2.4. Materiały do robót elewacyjnych 

• materiały niezbędne do wykonania robót przygotowawczych zgodnie z 

dokumentacją techniczną, posiadające niezbędne aprobaty techniczne i 

certyfikaty, 

• elementy systemu BSO zgodne z Aprobatą ITB i posiadające Certyfikaty Zgodności 

z normami budowlanymi oraz powinien być sklasyfikowany jako 

nierozprzestrzeniający ognia. 

◦ płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

13163:2013-05, 

◦ kleje, siatka z włókna szklanego, preparaty gruntujące, tynki cienkowarstwowe 

i farby zgodne z Aprobatą ITB i posiadające Certyfikaty Zgodności pochodzące 

od jednego producenta (docieplenie w jednym systemie), 

◦ tynk mozaikowy cienkowarstwowy, tynk ten powinien charakteryzować się 

następującymi właściwościami: 

▪ trwały i odporny na zmywanie, szorowanie i ścieranie,  

▪ niska nasiąkliwość,  

▪ wysoka elastyczność,  

▪ odporny na rozwój grzybów, glonów alg i porostów. 

• parapety zewnętrzne zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i 

wymaganiami Zamawiającego, 

• blacha tytan-cynk do wykonania obróbek blacharskich zgodna z wymaganiami 

normy  

PN-EN 988:1998, 

• rusztowanie spełniające wymagania normy PN-EN 12810-1:2010. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

3. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 

będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób 

określony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. 

Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. 

 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

zgodnie z poleceniami Zamawiającego i dokumentacją projektową. Roboty rozbiórkowe 

można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony i zaakceptowany przez 

Inwestora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 

usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 

własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża należy przygotować je do robót zasadniczych: 

• oczyścić podłoże z kurzu i pyłu 

• usunąć zanieczyszczenia, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

• usunąć nierówność i ubytki podłoża, 

• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża (odczekać do jego 

wyschnięcia), 

• wykonać wszystkie pozostałe roboty przygotowawcze podłoża przewidziane w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz przez producenta 
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systemu, 

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.4. Wykonanie docieplenia w systemie BSO 

5.4.1. Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, 

dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura 

od +5C do +25C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności 

powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, 

zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 

słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające 

wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej 

temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Prace termoizolacyjne w systemie 

BSO należy prowadzić zgodnie z wytycznymi systemu wybranego przez Projektanta 

lub z innym o porównywalnych lecz nie gorszych parametrach technicznych. 

5.4.2. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 

środek gruntujący na całą powierzchnię elewacji. 

5.4.3. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 

zamocować wzdłuż niej listwę cokołową. Zamocować także profile i listwy w 

miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za 

pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę 

klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) 

lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty.. Nie należy dopuszczać do 

zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym 

(pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 

cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 

wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – 

pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
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termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 

systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 

ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 

rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, 

stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 5-6 szt./m2 ) – od rodzaju izolacji termicznej 

i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a 

następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.4.4. Wykonanie detali elewacji 

Ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i 

połączenia – należy wykonać przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji 

termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.4.5. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 

okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą 

warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę 

zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 

zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.4.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.4.7. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy 

zbrojonej. 

5.4.8. Warstwa wykończeniowa 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 

wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 

(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i 

poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. 

Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju 

faktury powierzchni. 

5.4.9. Dodatkowe uwagi 
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Zastosowanie BSO we wznoszonych i poddawanych modernizacji budynkach umożliwia 

wykonanie na całej powierzchni obudowy ciągłej warstwy izolacji cieplnej o 

jednakowej grubości. Wyjątkiem są miejsca takie jak np. wspornikowe płyty balkonowe 

i ościeża otworów okiennych, w których musi być zastosowana izolacja cieplna o 

mniejszej grubości, zwykle nie większej niż 4 cm. Aby uzyskać większy opór cieplny 

takiej warstwy można zastosować materiał o nieco niższej wartości współczynnika 

przewodzenia ciepła. Spotyka się przypadki pozostawiania ww. miejsc bez ocieplenia 

(zwłaszcza górnej powierzchni płyt balkonowych), co prowadzi do znacznych lokalnych 

strat ciepła i obniżenia temperatury wewnętrznej powierzchni ściany, a przez to 

zwiększa ryzyko występowania powierzchniowej kondensacji pary wodnej i rozwoju 

grzybów. 

5.5. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy 

wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.6. Rusztowanie 

Czynności montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania 

rusztowań określoną dla danego  systemu. Rusztowanie musi być  podłączone do 

sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, należy wykonać instalację 

odgromową dla danego rusztowania. Rusztowanie należy ustawiać na stabilnym 

podłożu, na drewnianych podkładach.  Po zamontowaniu i podczas eksploatacji 

rusztowania wykonawca musi zapewnić: 

• wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, 

• bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do 

• budynku i ciągami pieszymi, 

• osiatkowanie rusztowania, 

• transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych 

robotach, 

• oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 
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5.7. Osadzenie parapetów zewnętrznych 

Parapety zewnętrzne, powinny wystawać 3 cm poza krawędź ściany, Należy je 

dostatecznie mocno przymocować do ościeżnic, a miejsca połączenia uszczelnić kitem 

elastycznym. Generalną zasadą jest wprowadzenie kołnierza parapetu poza profil 

progowy ościeżnicy. Przy montażu parapetów z blachy należy uwzględnić: 

• zmianę wymiarów parapetu pod względem temperatury, 

• podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr. 

 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi 

dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu 

prowadzonych prac. 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.4. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 

towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami. 

 masa klejąca, sucha zaprawa tynkarska - jednorodna mieszanina, bez 

rozwarstwień, zbryleń, obcych wtrąceń, śladów żelowania, zapachu gnilnego, 

łatwo mieszająca się. 

 płyty termoizolacyjne - płaska powierzchnia, o równo obciętych bokach, prostych 

krawędziach, bez zgrubień, dziur, rozwarstwień i pęknięć. 

 siatka zbrojąca z włókna szklanego - bez dziur, postrzępień, o splocie 

uniemożliwiającym przesuwanie się oczek. 

 farby i grunty elewacyjne - w oryginalnych opakowaniach, bez zbryleń i śladów 

żelowania. 
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6.5. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność wykonanej elewacji zależy od prawidłowości wykonania 

wszystkich kolejnych etapów określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania 

robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających. Dotyczy to przede 

wszystkim: 

• kontroli podłoża, 

• kontroli wykonania docieplenia oraz warstwy wykończeniowej (system BSO) 

powyżej poziomu cokołu, 

• sprawdzenie wykonania montażu parapetów zewnętrznych, 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej pozycji w SST. 

 

10. Przepisy związane 
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10.1. Normy 

 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

 PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

 PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 PN-EN 1179:2005 - Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 PN-EN 13163:2013-05 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

 PN-EN 12810-1:2010 - Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- 

Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów. 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 

 PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

 PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 5: 

Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie (oryg.). 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania. 
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 PN- EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność. 

 Karty techniczne produktów. 

  



BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI  
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Góra archpeak 

 

 

 

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Części składowe dokumentacji projektowej 
należy rozpatrywać łącznie. Wprowadzanie zmian, udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski. 

 

Strona 63 

IX. B-01.01.05 Tynki renowacyjne 
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków renowacyjnych 

na ścianach w związku z realizacją inwestycji dotyczącej dotyczącej  

REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY 

PLACU JANA MATEJKI 23 W ZIELONEJ GÓRZE 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z pracami budowlanymi zgodnie 

z pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem remontu ścian zewnętrznych przy użyciu tynków renowacyjnych WTA. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w  

SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać 

stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
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Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. 

2.4. Materiały do wykonania tynków renowacyjnych 

• roztwór do usuwania grzybów i alg - gotowy do użycia roztwór do usuwania 

grzybów i alg z powierzchni elewacji i ścian. 

• środek do odsalania murów - wodny roztwór do chemicznego wiązania 

szkodliwych soli (siarczanów i chlorków) w związki trudno rozpuszczalne, 

stosowany podczas konserwacji murów. 

• obrzutka renowacyjna - obrzutka odporna na wysolenia, zapewnia przyczepność 

tynku renowacyjnego do podłoża. Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normą 

EN 998-1; certyfikowana przez WTA. Obrzutka renowacyjna, przeznaczona do 

obróbki ręcznej i maszynowej. 

• tynk renowacyjny gruboziarnisty - tynk do renowacji zasolonych i zawilgoconych 

murów. Stosowany jako warstwa podkładowa z efektem samonapowietrzania. 

Sucha zaprawa tynkarska zgodna z normą EN 998-1; certyfikowany przez WTA 

tynk renowacyjny, przeznaczony do obróbki maszynowej w ogólnie stosowanych 

agregatach tynkarskich. 

• tynk renowacyjny drobnoziarnisty - tynk do renowacji zasolonych i zawilgoconych 

murów. Stosowany jako warstwa nawierzchniowa. Z efektem 

samonapowietrzania. Sucha zaprawa budowlana, zgodna z normą EN 998-1, tynk 

renowacyjny posiadający certyfikat WTA przeznaczony do obróbki maszynowej 

wykonywanej zwykłymi agregatami tynkarskimi. 

• cienkowarstwowa szpachlówka wykańczająca z dodatkiem włókien zbrojących. 

• farba elewacyjna na bazie zolowo-krzemianowej, bez bieli tytanowej. Formuła bez 

zawartości dwutlenku tytanu z absolutnie światłotrwałymi, nieorganicznymi 

pigmentami i mineralnymi wypełniaczami podkreśla oryginalny charakter podłoża, 

dzięki czemu powstają powłoki o szczególnej głębi koloru i plastyczności. 

Kombinacja spoiw zolu krzemionkowego i szkła wodnego umożliwia nakładanie 

warstw silikatowych nie tylko na podłoża mineralne, lecz także na wiele podłoży 

organicznych. Farba spełnia warunki normy DIN 18 363 2.4.1 (farba dyspersyjno-
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silikatowa). 

• parapety zewnętrzne zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i 

wymaganiami Zamawiającego, 

• blacha tytan-cynk do wykonania obróbek blacharskich zgodna z wymaganiami 

normy  

• PN-EN 988:1998, 

• rusztowanie spełniające wymagania normy PN-EN 12810-1:2010. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 

będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób 

określony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. 

Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

zgodnie z poleceniami Zamawiającego i dokumentacją projektową. Roboty rozbiórkowe 

można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony i zaakceptowany przez 

Inwestora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
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usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 

własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora. 

5.3. Wykonanie tynków renowacyjnych WTA 

5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć. W murze ceglanym spoiny powinny być 

nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe 

należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, 

tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% 

roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 

Zainstalować wszystkie podtynkowe urządzenia, kable, i przewody, puszki. Podczas 

osadzania puszek oraz montażu kabli instalacji elektrycznych nie używać gipsu. Usunąć 

grzyby i algi oraz wykonać impregnację przeciwsolną murów. 

5.3.2. Obrzutka renowacyjna 

Zawartość worka zmieszać za pomocą mieszała wolnoobrotowego bądź betoniarki z 

wodą w ilości podanej na opakowaniu do momentu uzyskania jednorodnej 

konsystencji bez grudek. Obrzutkę renowacyjną WTA narzucić ręcznie lub 

mechanicznie na podłoże. Podczas wykonywania prac przestrzegać zasady aby 

obrzutka przykrywała max 50% powierzchni starego, zawilgoconego oraz zasolonego 

muru. Na nowych murach obrzutkę można wykonywać jako całopowierzchniową, 

kryjącą podłoże w 100%. Świeżą zaprawę należy chronić przed gwałtownym 

wysychaniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczególności przed 

mrozem, przeciągiem, porywistym wiatrem, bezpośrednim intensywnym 

nasłonecznieniem Nie prowadzić prac tynkarskich w temperaturze poniżej + 5 °C oraz 

powyżej + 30 °C. Nie dodawać żadnych innych dodatków. Stosować się do zaleceń 

zawartych w instrukcji WTA oraz ogólnych zasad sztuki budowlanej. 

5.3.3. Wykonanie tynków podkładowych 

Tynk renowacyjny wyrównawczy WTA wymieszać w betoniarce lub agregacie 

tynkarskim do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Podłoże musi 

być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz pyłu z świeżo wykonaną obrzutką z zaprawy 

renowacyjnej WTA. Puste fugi w murach ceglanych oraz kamiennych wyspoinować za 

pomocą zaprawy wykonanej z tynku podkładowego. Renowacyjny tynk podkładowy 

WTA nakładać w jednym cyklu roboczym warstwą o grubości do 20mm. Świeżą 
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warstwę wyrównać następnie zatrzeć na ostro. W przypadku układania w terminie 

późniejszym tynku renowacyjnego nawierzchniowego WTA powierzchnię tynku 

podkładowego należy uszorstkowić. Czas wysychania tynku należy przyjmować ok. 1 

dzień dla 1 mm grubości warstwy tynku. Świeżą zaprawę chronić przed nagłym 

wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mróz, przeciąg, 

porywisty wiatr, bezpośrednie intensywne nasłonecznienie, intensywne opady 

deszczu. Nie prowadzić prac w temperaturze podłoża i otoczenia niższej niż +5°C oraz 

wyższej niż +30 °C . Nie dodawać żadnych innych dodatków. Postępować zgodnie z 

obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej. 

5.3.4. Wykonanie tynków nawierzchniowych 

Tynk nawierzchniowy renowacyjny WTA łączymy z wodą w betoniarce lub agregacie 

tynkarskim. Stosując się do zaleceń WTA czas mieszania powinien być tak dobrany aby 

uzyskać porowatość mieszanki na poziomie ok. 25 %.Tynk renowacyjny WTA nadaje się 

do nanoszenia ręcznego lub maszynowego. Renowacyjny tynk nawierzchniowy nałożyć 

warstwą o grubości do 20mm wg tych samych zasad jak podkładowy. Świeżą warstwę 

wyrównać następnie zatrzeć na gładko. Czas wysychania tynku należy przyjmować ok. 

1 dzień dla 1 mm grubości warstwy tynku. Świeżą zaprawę chronić przed nagłym 

wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mróz, przeciąg, 

porywisty wiatr, bezpośrednie intensywne nasłonecznienie, intensywne opady 

deszczu. Nie prowadzić prac w temperaturze podłoża i otoczenia niższej niż +5 °C oraz 

wyższej niż +30 °C . Nie dodawać żadnych innych dodatków. Postępować zgodnie z 

obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej. 

5.3.5. Wykończenie powierzchni tynkowych szpachlą 

Zawartość worka wymieszać z wodą za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do 

momentu uzyskania właściwej konsystencji. Szpachlówkę nanosić ręcznie warstwą o 

grubości ok. 2-3 mm. Świeżo naniesioną wyprawę pozostawić na ok. 5-10 min. 

Następnie zwilżyć i ostatecznie zacierać lub filcować. Świeżą szpachlówkę należy 

chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi wpływami warunków 

atmosferycznych (deszcz, mróz itd.). Nie prowadzić prac w temperaturze podłoża i 

otoczenia niższej niż +5 °C oraz wyższej niż +30 °C . 

5.4. Roboty malarskie 

5.4.1. Gruntowanie przed malowanie 
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Preparat gruntujący jest płynem gotowym do użycia. Nie wolno go rozcieńczać, 

zagęszczać i mieszać z innymi produktami. Po otwarciu wiaderka zawartość należy 

dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Preparat gruntujący 

należy równomiernie rozprowadzić na przygotowane podłoże przy użyciu pędzla, 

wałka malarskiego lub urządzeń natryskowych. Jeżeli podłoże ma być bardzo dobrze 

wzmocnione, powłokę gruntującą należy nanieść dwu lub nawet trzykrotnie (mokre na 

mokre), jak tylko wcześniejsza warstwa zostanie wchłonięta w podłoże. Emulsja 

gruntująca musi całkowicie i dokładnie wnikać w podłoże i po wyschnięciu nie może 

błyszczeć. Wyschnięta powłoka musi dać efekt matowy. Prace należy wykonywać w 

temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +30ºC. 

5.4.2. Malowanie farbą elewacyjną 

Przed aplikacją farby należy ją dokładnie wymieszać przy użyciu powszechnie 

dostępnych wiertarek z mieszadłem śrubowym przez ok. 2 minuty. W razie potrzeby 

aplikacji wielowarstwowej, pierwsza warstwa powłoki malarskiej powinna być 

wstępnie wyschnięta. Farbę można nanieść za pomocą pędzla, wałka malarskiego. Nie 

używać starych zardzewiałych narzędzi. Okna, drzwi oraz powierzchnie, które nie są 

przeznaczone do malowania zabezpieczyć folią. Farbę nanieść równomiernie unikając 

stosowania opakowań o różnym numerze serii produkcyjnej. Świeżą powłokę malarską 

należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak 

(mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz). Prace należy 

wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC. 

5.5. Rusztowanie 

Czynności montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania 

rusztowań określoną dla danego  systemu. Rusztowanie musi być  podłączone do 

sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, należy wykonać instalację 

odgromową dla danego rusztowania. Rusztowanie należy ustawiać na stabilnym 

podłożu, na drewnianych podkładach.  Po zamontowaniu i podczas eksploatacji 

rusztowania wykonawca musi zapewnić: 

• wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, 

• bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do 

• budynku i ciągami pieszymi, 

• osiatkowanie rusztowania, 
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• transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych 

robotach, 

• oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 

5.6. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy 

wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.7. Osadzenie parapetów zewnętrznych 

Parapety zewnętrzne, powinny wystawać 3 cm poza krawędź ściany, Należy je 

dostatecznie mocno przymocować do ościeżnic, a miejsca połączenia uszczelnić kitem 

elastycznym. Generalną zasadą jest wprowadzenie kołnierza parapetu poza profil 

progowy ościeżnicy. Przy montażu parapetów z blachy należy uwzględnić: 

• zmianę wymiarów parapetu pod względem temperatury, 

• podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi 

dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu 

prowadzonych prac. 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.4. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 

towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami. 
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6.5. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność wykonanego remontu elewacji zależy od prawidłowości 

wykonania wszystkich kolejnych etapów określonych robót. Z tego względu, w czasie 

wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających. Dotyczy 

to przede wszystkim: 

 kontroli podłoża, 

 sprawdzenie kompletności rusztowania dostarczonego na budowę, oraz jego 

montaż na budowie i demontaż. 

 kontroli wykonania warstw tynków renowacyjnych i warstw wykończeniowych, 

6.6. Odbiór tynków renowacyjnych 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Zaleca się aby tynki renowacyjne 

wykonywać jako tynki kategorii III. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w 

liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie 

powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i 

ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu do 3,5m wysokości. Odchylenie 

powierzchni i krawędzi od  

kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 

6mm na całej powierzchni ściany. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji projektowej nie mogą być większe niż 3mm na 1mb. Powyższe tolerancje 

mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek.  

6.7. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana 

do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie  
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odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. W 

przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 

sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, 

roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem 

wartości robót. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej pozycji w SST. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 EN 998-1 PN-EN 998-1:2012 - Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: 

Zaprawa tynkarska 

 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
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 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu 

 PN-EN 197-1:2012E Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

 BN-88/6731-08 Cement - Transport i przechowywanie 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

 odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 PN-EN 12810-1:2010 - Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- 

Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów 

10.2. Inne opracowania 

 Karty techniczne produktów. 

 

 


