



Konin, 22.05.2024r

WSZ-EP-12/630/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa angiografu wraz z pozostałym wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów nr sprawy - WSZ-EP-12/2024

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 5

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytania do Załącznika nr 2 do SWZ - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW
JAKOŚCIOWO - TECHNICZNYCH**

1. Zamawiający dokonuje zakupu urządzenia wysokospecjalistycznego na conajmniej 10 lat użytkowania w związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie premiowania na system wyprodukowany w 2024 r. co zapewni Zamawiającemu otrzymanie najnowszej wersji oprogramowania i co za tym idzie umożliwi uzyskanie najnowszej platformy sprzętowej i długofalowe użytkowanie systemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Zamawiający w parametrze 88 wyspecyfikował oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych, nazywane QCA, oprogramowanie tego typu z definicji służy do oceny przekroju naczynia celem doboru właściwego stentu, co za tym idzie wszelkie obliczenie przeprowadzane w takim oprogramowaniu mają charakter geometryczny. Zamawiający przez pomyłkę wyspecyfikował również funkcjonalność polegającą na mierzeniu gęstości (obliczenia densytometryczne) należy zwrócić uwagę, że tą funkcjonalność wykonują systemy obrazowania wewnątrznacyniowego np. IVUS, który Zamawiający wyspecyfikował poniżej w punkcie „system korejstracji danych”.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametru 88 z wykluczeniem słowa „densytometrycznymi” według poniższego:
Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych, min.:

- automatyczne rozpoznawanie konturów;
- pomiar stenoz z obliczeniami geometrycznymi
- automatyczne i manualne określanie średnicy referencyjnej;
- automatyczna i manualna kalibracja;



- pomiary średnicy, odległości i katów

Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ- zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w poz. 88 część I załącznika.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytania do projektu umowy

1. Dot. §3 ust. 4 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §3 ust. 4 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

„Płatność nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności bez istotnych zastrzeżeń, przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.”

Uzasadnienie:

Wykonawca wnioskuję o dodanie do §3 ust. 4 sformułowania „bez istotnych zastrzeżeń”. Pierwotne brzmienie może mieć charakter abuzywny - zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dotkniętego jedynie wadą istotną (przykładowo wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt: I ACa 1099/15, wyrok SN z dnia 9 października 2003 roku, sygn. akt: I CK 137/02). W takich zatem uwarunkowaniach bez podstawy prawnej byłoby działanie zamawiającego, który wstrzyma potwierdzenie należytej realizacji dostawy uwagi na pojawienie się uwag lub zastrzeżeń o charakterze nieistotnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika numer 5 – projektowane postanowienia umowy w paragrafie numer 3 ust. 4 w następujący sposób:

*„Płatność nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności bez **istotnych** zastrzeżeń, przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy. **Za istotne zastrzeżenia strony uznają zastrzeżenia dotyczące niezgodności przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 1 ust. 1 lit. a), z załącznikiem nr 2 do SWZ, bądź niezgodności przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 1 ust. 1 lit. b), z załącznikiem nr 3 do SWZ lub przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej lub powodujące, że pomieszczenia bądź urządzenia nie nadają się do użytkowania”***

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

2. Dot. §8 ust. 7 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §8 ust. 7 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

„Podpisany przez obie strony protokół końcowy wraz z załącznikami o których mowa w ust. 6 , bez istotnych zastrzeżeń, sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, stanowią podstawę

do wystawienia przez Wykonawcę faktury i podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia.”

Uzasadnienie:

Jak w pkt 1 powyżej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika numer 5 – projektowane postanowienia umowy w paragrafie numer 8 ust. 7 w następujący sposób:

„Podpisany przez obie strony protokół końcowy wraz z załącznikami o których mowa w ust. 6 , bez istotnych zastrzeżeń, sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia. **Za Istotne zastrzeżenia strony uznają zastrzeżenia dotyczące niezgodności przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 1 ust. 1 lit. a), z załącznikiem nr 2 do SWZ, bądź niezgodności przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 1 ust. 1 lit. b), z załącznikiem nr 3 do SWZ lub przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej lub powodujące, że pomieszczenia bądź urządzenia nie nadają się do użytkowania”.**

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

3. Dot. §8 ust. 7 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca uwagę, iż w §8 dwa ustępy oznaczono jako ust. 7, co na etapie wykonywania umowy może być kłopotliwe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poprawi numerację i zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

4. Dot. §9 ust. 2 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §9 ust. 2 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

„Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony, protokołu odbioru końcowego, bez istotnych zastrzeżeń. Gwarancja i rękojnia obejmuje bez wyjątku wszystkie elementy urządzenia/zestawu, a wszelkie czynności gwarancyjne i w ramach rękojmi wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego.”

Uzasadnienie:

Jak w pkt 1 powyżej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika numer 5 – projektowane postanowienia umowy w paragrafie numer 9 ust. 2 w następujący sposób

„Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony, protokołu odbioru końcowego, bez istotnych zastrzeżeń. Gwarancja i rękojnia obejmuje bez wyjątku wszystkie elementy urządzenia/zestawu, a wszelkie czynności gwarancyjne i w ramach rękojmi wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. **Za Istotne zastrzeżenia strony uznają zastrzeżenia dotyczące niezgodności przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 1 ust. 1 lit. a), z załącznikiem nr 2 do SWZ, bądź niezgodności przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 1 ust. 1 lit. b), z załącznikiem nr 3 do SWZ lub przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej lub powodujące, że pomieszczenia bądź urządzenia nie nadają się do użytkowania”**

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.



5. Dot. §11 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §11 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) *za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto*”.

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy urynkowania projektowanej stawki kary umownej albowiem kreowanie kary umownej na poziomie jak zaproponowano w §11 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowień umownych jawi się jako obarczenie wykonawcy karą umowną rażąco wygórowaną, abstrahującą od realiów rynku i oderwaną od potencjalnej szkody jako takiej. Rynek wskazuje, że SP ZOZ-y formułują karę umowną za odstąpienie od umowy na poziomie 10 %.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

6. Dot. §11 ust. 2 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §11 ust. 2 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

„Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.”.

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy urynkowania projektowanej łącznej stawki kary umownej – rynek wskazuje, że SP ZOZ-y formułują łączną karę umowną na poziomie 20 %. Wyższe stawki są karą umowną rażąco wygórowaną, abstrahującą od realiów rynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

7. Dot. §11 ust. 3 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca wnosi o usunięcie §11 ust. 3 z projektowanych postanowień umownych.

Uzasadnienie:

Kary umowne mogą być kwestionowane przez wykonawcę. W takim zakresie dokonywanie potrąceń kar, które mogą być sporne powoduje pokrzywdzenie wykonawcy i pozbawienie go należnego mu wynagrodzenia jedynie na podstawie dyskrecjonalnej decyzji Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

8. Dot. §11 ust. 5 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca wnosi o usunięcie §11 ust. 5 z projektowanych postanowień umownych.

Uzasadnienie:

Postanowienie o charakterze abuzywnym. Wykonawca nie ma jakiegokolwiek wpływu na formalne postępowania administracyjne prowadzone przez Państwową Straż Pożarną i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, których czynności mogą trwać / być przedłużane zgodnie z przepisami proceduralnymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje omyłkę pisarską oraz brzmienie paragrafu 11 ust. 5 , który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę umowy **bądź jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem**. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody związanej z nieotrzymaniem lub z opóźnionym otrzymaniem przez Zamawiającego pozytywnego stanowiska Państwowej Straży Pożarnej **lub** Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prace będące przedmiotem umowy (w tym szkody związanej z koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów w celu uzyskania tych stanowisk) - odpowiedzialność ta nie dotyczy sytuacji, gdy nieotrzymanie bądź opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”
Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

9. Wykonawca zwraca się o dodanie do projektowanych postanowień umownych ust. 8 do §12 o treści:

„Rozwiązanie / wypowiedzenie / wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej powoduje obowiązek zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonaną część umowy – zgodnie z treścią §15.”, albo treści równoważnej

Uzasadnienie:

Wykonawca musi mieć zagwarantowaną płatność za prawidłowo wykonaną część umowy – niezależnie od przyczyny odstąpienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i wprowadza w paragrafie 12 ust. 8 o następującej treści:

„W przypadku odstąpienia od umowy do rozliczeń za wykonaną część umowy zastosowanie mają postanowienia paragrafu 15”

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.