PRZEKROJ A-A

Projektowane| - Papa termozgrz. wierzchniego krycia

docieplenie' | - Papa termozgrz.podktadowa

w systemie | - Styropian laminowany papg EPS 100- 0038 gr. 16cm
NRO: (pasy szer 1m z wetny min. gr. 16¢cm)

Warstwy |- 2 papa asfaltowa Montaz nowej drabiny na dach

istniejgce: | - Szlichta cementowa / izolacja termiczna
- Zelbetowa konstrukcja dachu Wymiana instalacji odgromowej

z plyt panwiowych zebrowanych Montaz kominkéw wentylacji biernej stropodachu

Wymiana rynien i rur spustowych
(kosz zlewny-rozwigzanie alternatywne)

Kosz zlewny -
rozwigzanie alternatywne

Daszek stalowy - . e ) Daszek stalowy
do demontazu

953

Ny

Ocieplenie $ciany styropianem (wetng) gr.16cm
Ocieplenie filarkéw styropianem(wetng) gr. 10cm

Ocieplenie $ciany styropianem (wetng) gr.16cm
Ocieplenie filarkéw styropianem(weing) gr. 10cm
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Wymiana bram na segmentowe z drzwiami, Wymiana bram na segmentowe z drzwiami,
adaptacia i obrébka oscieza adaptacia i obrébka oscieza
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Zakres prac termomodernizacji $cian elewaciji:
1. Demontaz zwoddw instalacji odgromowej, demontaz rynien i rur spustowych, demontaz drabiny wejsciowej na dach, demontaz

nieczynnych przewoddw elektrycznych ze scian, demontaz drzwczek wentylacyjnych w $cianach szczytowych i podtuznych, demontaz podestéw na scianach szczytowych wraz z balustradami,
2. Demontaz rozdzielni elektrycznych na Scianach budynku,zamurowanie wnek po rozdzielniach z otynkowaniem,
3. Zamurowanie otwordw po zdemontowanych drzwiczkach i zaluzjach wentylacyjnych $cian szczytowych i podtuznych wraz z uzupelnieniem tynkow,

Zakres prac termomodernizacji dachu:
1. Demontaz obrobek pasow krawedzi dachu, instalacji odgromowej, elementow zamocowanych do dachu,

demontaz rynien i rur spustowych, obrobek pasa pod— i nadrynnowego, demontaz daszkéw nad wjozdami,

2. Oczyszczenie i naprawa pokrycia dachowego, wyréwnanie zagelbien papg, wycigcie papy pod
dylatacje i pasy z welny mineralnej, zagruntowanie podtoza emulsjq bitumiczng,

4. Demontaz lukferéw nad drzwiami, zamurowanie otwordw po luxferach, 3. Montaz belki drewnianej pasa podrynnowego i krawedzi szczytowych dachu, montaz czesci obrobek krawedzi szcztowych dachu, obrébek zapdr p.poz. i dylatacji,
5. Przetozenie urzqdzen elektrycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych, wiqcznikdw zamocowanych na scianach, przetozenie kamer monitoringu, 4. Montaz sklejki czotowej dla zamocowania rynhakéw rynien dachowych, montaz ptyty OSB na krawedzich szczytowych dla utwierdzenia obrdbek,
6. Roztaczenie zasilania lamp ulicznych oswietlwnia zewnetrznego na scianach budynku, demontaz lamp i przewoddw zasilajgcch lampy, rur ostonowych przewoddw i konstrukcji wsporczych, 5. Ulozenie styropianu EPS 100 0038 gr. 16¢cm laminowanego papq na pofaciach dachowych,
7. Demontaz opasek betonowych wzdiuz scian szczytowych, 6. Ulozenie pasdw z welny mineralnej twardej gr. 16cm w pasach p.poz., .
8. Demontaz dasziw stalowych nad bramami po obu stronach budyrku, m §w_w_mwzmgwwww Nﬂﬂoﬂﬂﬂwﬁﬁ&m%ﬂmo wwséﬁmwmm%@%%%mn%ﬂw_ wmwwsm_&_ﬁﬂﬂwﬁmwow blachy ocynkowanej gr. min. 0,7mm
9. cmso_._ﬁ.n cBB E.oaoés_._ do budynku magazynu, naprawa tynkbw osciezy, .on_o_.n © mSQoz ZaWIGSOW, 9. Montaz apy termozgrzewalnej, obrobe krawgdzi szczytowych, wykonanie obrobek pasdw dylatacyjnych i p. voNo._‘oS\o.: z c_amE i z papy,
10. Adaptacja osciezy i montaz nowych bram segmentowych — bramy z drzwiami wejsciowymi, 10. Montaz kominkow wentylacji biernej potaci dachu
11. Naprawa peknig¢ konstrukcyjnych scian elewacji, skucie gtuchych i nie zwigzanych tynkow, uzupetnienia tynkow, 11. Montaz nowej instalacji odgromowej ’
12. Przygotowanie scian do docieplenia z zagruntowaniem, wykonanie docieplenia scian elewacji styropianem EPS 70 0036 gr.16cm, lica filarkw, pasdw podrynnowych wraz z gzymsem 12. Montaz zdemontowanych s%o:_mxms. i innych elementow,
oraz wystajqcych ze scian belek i wspornikdw styropianem EPS 70 0033 gr. 10 cm. oraz osciezy bram styropianem EPS 0033 gr. 3cm, 13. Uszczelnienia uszczelniaczami dachowymi,
Docieplenie paséw pionowych oddzielania pozarowego z welny Bm.:oa_sﬂ twardej gr. 16cm na scianach i 0033 gr. 10cm na filarkach, 14. Pokrycie dachowe w systemie. System zapewniajqcy NRO,
Montaz docieplefi w systemie. System docieplenia Scian zapewniajqcy NRO. . ) . - o 15. Papa termozgrzewalna podktadowa gr. min. 4 mm, papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min. 5,2mm.
13. Wklejenie kqtownikdw naroznikowych z siatkq oraz wklejenie siatki na $cianach elewaciji, na wysokosci 2 m od terenu wklejenie drugiej warstwy siatki,
14. Wykonanie gruntowania z podktadowej masy tynkarskiej,
15. Utozenie tynku silikatowo—silikonowego na scianach, filarkach i osciezach oraz pomalowanie $cian i osciezy, na cokole fundament. tynk zywiczny do wys. 60cm od gruntu
16. Odtworzenie dylatacji scian w warstwie dociepleniowej z uzyciem listew dylatacyjnych systemowych,
17. Montaz obrobek blacharskich na wystajqcych ze sciany dociepleniech belek i wspornikow,
18. Montaz dwdch nowych drabin wejsciowych na dach na scianach szczytowych nowq lokalizacjq,
19. Montaz zdemontowanych ze scian elementdw roznych,
20. Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm. Rynny 180m, rury spustowe 150mm na uchwytach systemowych, w odlegtosciach zalecanych przez stystem,
21. Demontaz, ruzkucie otwordw w podtozach betonowych i montaz nowych rur spustowych PCW z rewizjami, montaz kotnierzy—obrobki na potqczeniu rury PCW i rur z blachy ocynkowanej,
22. Montaz kqtownikéw ochronnych 50/50/4 na naroznikach osciezy bram do wysokosci 150cm,
23. Montaz nowych zwoddw instalacji odgromowej z drutu #8 ocynkowanego wraz ze ziqczami kontrolnymi, zwody w rurach ostonowych PCW w warstwie docieplenia, zabicie szpilek instalacji odgromowej
przy kazdym zwodzie pionowym, montaz puszek kontrolnych na zwodach pionowych, BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"
24. Wykonanie opaski szer. 60cm z kostki betonowej 6cm, w obrzezu trawnikowym 6/25c¢m, ul.Kopernika 33C/19 95-015 Gtowno
25. Montaz .oga_m._.:o N%:nﬁ:mo.o na budynku m. nad bramami wedtug odrgbnego 8383% Nazwa [Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3 w Sktadnicy
25. Montaz instalacji grzewczej rynien dachowych i rur spustowych wedlug odrebnego opracowania inwestycjiRzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lesmierzu
Adres Lesmierz6 gm. Ozorkéw dz. nr 50
Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
Inwestor ul.  Grzybowska 45 00-844 Warszawa
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