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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018-01-04) podpisani 

projektant i sprawdzający oświadczają, że projekt wykonawczy „Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki 

Cogiteon w Krakowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z parkingiem 

naziemnym” w zakresie zmian na podst. art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

inst. sanitarne 

zewnętrzne 

kan.deszczowa 

 

mgr inż. Piotr Kurzbauer 

upr. nr 297/02,  

izba nr SLK/IS/8652/03 

 

 

 

 

 

inż. Dawid Sulima 

upr. nr SLK/2272/PWOS/08,  

izba nr SLK/IS/5900/09 
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A. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 Oświadczenia projektantów i sprawdzających o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 Kserokopia uprawnień projektantów i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów, 

 Warunki techniczne nr IU.461.4.974.2018 z dnia 21.08.2018 r. wydane przez ZIKiT w Krakowie 

 Uzgodnienie lokalizacji trasy przyłącza kanalizacji deszczowej nr RU.461.2.142.2019 z ZDMK z dnia 

30.04.2019 r. 

 Wypisy z rejestru gruntów 

 karta katalogowa studni betonowej 

 Rozszerzenie warunków technicznych nr RU.461.4.702.2019 z dnia 01.08.2019 r.  

 Karta katalogowa regulatora przepływu 

 Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr GD-17.6630.2567.2019 z dnia 02.10.2019 r. 

 

B. SPIS RYSUNKÓW 

 

TYTUŁ NUMER SKALA 

PLAN SYTUACYJNY – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
304-MCN-3-ZT-IS-RZ-

XX-XX-004 
1:500 

MAPA EWIDENCYJNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I INSTALACJAMI 

ZEWNĘTRZNYMI 

304-MCN-3-ZT-IS-RZ-

XX-XX-005 

1:1000 

PROFIL PODŁUŻNY – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
304-MCN-3-ZT-IS-PP-

PD-XX-001 
1:100/500 

 

 

C. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Inwestorem. 

 Koncepcja architektoniczna. 

 Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora. 

 Wytyczne do projektowania przekazane przez Inwestora. 

 Podkłady architektoniczno – budowlane. 

 Uzgodnienia z Projektantami – Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle). 

 Uzgodnienia międzybranżowe. 

 Warunki techniczne wydane przez  ZIKiT Kraków. 

 Programy komputerowe wspomagania projektowania sieci i instalacji wod-kan. 
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 1  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:  

- Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-

warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z 

wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi z wbudowaną podziemną stacją transformatorową, 

teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej, c.o. z wymiennikownią, wentylacji 

pożarowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji technologicznych wraz z uzbrojeniem terenu, w 

tym przyłącze ciepłociągu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze kanalizacji 

deszczowej oraz instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem bezodpływowym, 

deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, wodociągowej, wodociągowej przeciwpożarowej, 

przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa startowego, kanalizacji telekomunikacyjnej, 

elektroenergetycznej nn 0,4kV, elektroenergetycznej SN 15kV, oświetlenia terenu a także wraz z infrastrukturą 

komunikacyjną w tym ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, placu manewrowego, 

budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, wjazdem do parkingu podziemnego, 

schodów terenowych, ukształtowaniem terenu, małą architekturą, placem zabaw oraz budową wyrzutni 

terenowych, muru oporowego i likwidacją tablicy reklamowej oraz ogrodzenia” od zbiornika retencyjnego do 

miejsca włączenia do proj. kanalizacji deszczowej, na działkach nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 

21/173, obręb nr 6, jedn. ewid. Nowa Huta, Kraków 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

− Projekt kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z projektowanej Inwestycji Małopolskiego 

Centrum Nauki w Krakowie od zbiornika retencyjnego (ZB1.1 wg planu sytuacyjnego) do studni KD9 

Zakres opracowanie nie obejmuje: 

- Zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na działce Inwestora (wg osobnego opracowania) 

 

 2  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W stanie istniejącym w obrębie terenu znajduje się następujące uzbrojenie:  

 Sieć elektroenergetyczna średniego napięcia w al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 

 Kanalizacja teletechniczna w al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 

 Kanalizacja deszczowa Kd300 w al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 

 Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia w al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 

 Kanalizacja deszczowa Kd800 w al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 

 Kanalizacja sanitarna Ks400 w al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 

 

 3  WARUNKI GRUNTOWE I WODNE 

 3.1  Niniejsza opinia wstępnie określa warunki gruntowo – wodne w podłożu działek nr 16/7, 16/12, 21/258 

21/282 i 21/284 obręb 6 Nowa Huta, położonych w rejonie (na południe) ul. Bora Komorowskiego w Krakowie. 

 3.2  Założenia technologiczne i konstrukcyjno – budowlane oraz przewidywane obciążenia dla gruntu 

projektowanych obiektów powinny być wstępnie dostosowane do stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych. 

 3.3  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 
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sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 

2012 r. poz. 463) w podłożu stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty będą 

najprawdopodobniej zaliczane do II kategorii geotechnicznej. 

 3.4  Opracowanie sporządzono w oparciu o wizję lokalną terenu oraz wyniki wiercenia trzynastu otworów 

geotechnicznych, sondowań dynamicznych DHM i sondowań FVT, kontrolnych badań laboratoryjnych próbek 

gruntu, oraz analizę map geologicznych i materiałów archiwalnych. 

 3.5  Na podstawie wykonanych prac stwierdzono, że w podłożu, pod glebą (poziom próchniczny)  

i gruntami antropogenicznymi (nasypami niebudowlanymi) zalegają grunty rodzime spoiste  

i niespoiste.  

 3.6  Warunki gruntowe – proste, podłoże jest uwarstwione. Pod glebą i nasypami stwierdzono występowanie 

gruntów średnio nośnych warstwy Ib, a głębiej nośnych pakietu II, lokalnie z soczewkami słabszych warstwy Ia. 

Iły miocenu stwierdzono w części północnej terenu na głębokości 8,2 m (na pozostałej części terenu 

niestwierdzone do głębokości 12,0 m). 

 3.7  Warunki wodne – dobre, woda podziemna strefy saturacji o zwierciadle ciągłym, do głębokości 12,0 m nie 

została stwierdzona. Stwierdzono natomiast lokalnie (otwór nr 13), w obrębie mad na głębokości 2,6 m, 

grawitacyjną wodę wsiąkową w postaci mało intensywnego sączenia. Wody te, alimentowane wodami opadowymi 

i roztopowymi przesączającymi się w podłoże oraz spływającymi z terenów wyżej położonych, charakteryzują się 

pojawianiem na zmiennych głębokościach i w zmiennych ilościach. Z obecnością tych wód należy się liczyć 

praktycznie w ciągu całego roku, przy czym w okresach wzmożonych opadów lub roztopów wystąpią płytko, i w 

większej ilości, a w okresach suchych będą zanikać. W okresach wzmożonych, długotrwałych opadów lub 

roztopów może się pojawiać w obrębie stropowych warstw piasków zalegających na słabo przepuszczalnych 

gruntach spoistych, woda gruntowa zawieszona. Może ona wystąpić miejscami (tam gdzie temu będzie sprzyjało 

ukształtowanie stropu warstwy słabo przepuszczalnej) nasycając warstwy piasków częściowo lub całkowicie. 

 3.8  Wybór rodzaju i poziomu posadowienia powinien się opierać na analizie współpracy podłoża z budowlą, 

popartej odpowiednimi obliczeniami. Posadowienie fundamentów powinno nastąpić na gruntach jednorodnych. 

 3.9  Typ izolacji przeciwwilgociowej należy dostosować do udokumentowanych warunków gruntowo – wodnych – 

okresowo może się pojawiać grawitacyjna woda wsiąkowa powyżej poziomu posadowienia! 

 3.10  W podłożu dróg dojazdowych, parkingów i miejsc postojowych wystąpią, pod glebą i nasypami, grunty 

bardzo wysadzinowe – pyły i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym. Grupy nośności podłoża określono dla 

warstwy bezpośredniego wpływu podłoża na nawierzchnię zgodnie z „Katalogiem Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” (Załącznik do Rozporządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.). Jest to grupa nośności G4. Podłoże należy doprowadzić do grupy 

nośności G1 zgodnie z „Katalogiem ...” jednym z wymienionych tam sposobów (pkt. 5.2.). W miejscach 

stwierdzenia w podłożu gruntów plastycznych lub organicznych ustalenie grupy nośności podłoża oraz konstrukcji 

nawierzchni wymaga indywidualnych studiów i obliczeń. 

Na terenie dokumentowanym i w jego sąsiedztwie nie stwierdzono występowania zjawisk  

i procesów geodynamicznych. 

 3.11  Zwraca się uwagę, że w okresach długotrwałych, wzmożonych opadów lub roztopów stropowa warstwa 

gruntów spoistych (do głębokości ca 1,5 m) ulega uplastycznieniu i wtedy w stropie podłoża wystąpią grunty 

plastyczne lub nawet miękkoplastyczne. Może to utrudniać prowadzenie robót ziemnych i spowodować 

konieczność wymiany nawilgoconych, słabonośnych gruntów. 

 3.12  Z uwagi na niejednorodność gruntów podłoża oraz fakt, że odległości pomiędzy poszczególnymi 
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wyrobiskami są dość znaczne, rozpoznanie geologiczne odnosi się tylko do punktów, w których wykonano 

odwierty. Przebieg warstw geotechnicznych pomiędzy poszczególnymi punktami rozpoznania jest wynikiem 

interpretacji geologicznej i może być obarczony błędem, mogącym rzutować na rzeczywisty przebieg warstw w 

terenie. 

 3.13  Po zlokalizowaniu obiektów może zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych wierceń  

i badań geologicznych zakończonych sporządzeniem dokumentacji geologiczno–inżynierskiej (poprzedzonych 

projektem robót geologicznych). Proponuje się w ramach tych badań wykonanie sondowań CPT i/lub DPH. 

 

Całość warunków gruntowych i wodnych znajduje się w „Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań 

podłoża gruntowego” opracowanej przez BGG GEOSERVICE  

 

 4  BILANS WÓD DESZCZOWYCH 

Ilość wód deszczowych odprowadzonych przyłączami kanalizacyjnymi: 

Q = (F x q x ψ)/10000 

 

 

 

Ilość wód deszczowych przy współczynniku spływu ψ = 0,10 (1 raz na 2 lata): 

 

Rodzaj powierzchni 

Powierzchnia [F] Natężenie deszczu   
Współczynnik spływu 

[ψ] 
Przepływ  

 

[m2] q [dm3/ s ∙ ha] -   Q [l / s] 

 Powierzchnia dachu (pokrycie trawa) 7705 131 0,10 10,1 
 Powierzchnia dachu (kostka) 450 131 0,10 0,6 

 Powierzchnia biologicznie czynna w 
terenie rodzimym 

14990 
131 

0,10 19,6 

 

Rodzaj powierzchni 
Powierzchnia Natężenie deszczu   Współczynnik spływu Przepływ  

 [m2] q [dm3/ s ∙ ha]   [ψ] Q [l / s] 

 Powierzchnia dachu (pokrycie 
trawa) 

7705 211 0,50 81,4 

 Powierzchnia dachu (kostka) 450 211 0,90 8,6 

 
Powierzchnia biologicznie 

czynna w terenie rodzimym 
14990 211 0,10 31,7 

 Powierzchnia biologicznie 
czynna nad garażem 

871 211 0,50 9,2 

 
Powierzchnia utwardzona nad 

garażem wraz z stropodachami 
pomiędzy budynkami 

7265 211 0,90 138,1 

 Powierzchnia utwardzona w 
terenie  

9084 211 0,90 172,6 

   40365   SUMA 441,5 l/s 
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Powierzchnia biologicznie czynna nad 
garażem 

871 
131 

0,10 1,1 

 Powierzchnia utwardzona nad garażem 
wraz z stropodachami pomiędzy 

budynkami 
7265 

131 
0,10 9,5 

 
Powierzchnia utwardzona w terenie  9084 

131 
0,10 11,9 

 
  40365   SUMA 52,9 l/s 

 

 5  OBLICZENIA 

 5.1  OBJĘTOŚĆ ZBIORNIKA W POSZCZEGÓLNYM CZASIE TRWANIA DESZCZU 

t alfa 
C - 
prawdop hmax q qd= q*F*A Vd=qd*t*60/1000 qo=q*F*0,1 Vo=qo*t*60/1000 

Vz=Vd-
Vo 

min       l/s l/s m3 l/s m3 m3 

5 7,16 0,10 14,07 469,0 980,55 294,17 52,9 15,86 278,30 

10 10,00 0,10 19,32 322,0 673,26 403,95 52,9 31,73 372,23 

15 11,76 0,10 22,62 251,3 525,43 472,89 52,9 47,59 425,30 

20 13,04 0,10 25,04 208,7 436,29 523,55 52,9 63,45 460,09 

25 14,04 0,10 26,96 179,8 375,84 563,75 52,9 79,32 484,44 

30 14,87 0,10 28,56 158,7 331,76 597,17 52,9 95,18 501,99 

35 15,57 0,10 29,93 142,5 298,01 625,82 52,9 111,04 514,77 

40 16,18 0,10 31,13 129,7 271,21 650,91 52,9 126,91 524,00 

45 16,72 0,10 32,20 119,3 249,36 673,26 52,9 142,77 530,49 

50 17,20 0,10 33,16 110,6 231,14 693,43 52,9 158,63 534,80 

55 17,64 0,10 34,04 103,2 215,70 711,82 52,9 174,50 537,32 

60 18,04 0,10 34,85 96,8 202,42 728,73 52,9 190,36 538,37 

65 18,41 0,10 35,60 91,3 190,87 744,38 52,9 206,22 538,15 

70 18,76 0,10 36,30 86,4 180,70 758,96 52,9 222,09 536,87 

75 19,08 0,10 36,95 82,1 171,69 772,60 52,9 237,95 534,65 

80 19,37 0,10 37,56 78,3 163,63 785,44 52,9 253,82 531,62 

85 19,66 0,10 38,14 74,8 156,38 797,55 52,9 269,68 527,87 

90 19,92 0,10 38,69 71,7 149,82 809,03 52,9 285,54 523,48 

95 20,17 0,10 39,21 68,8 143,85 819,93 52,9 301,41 518,52 

100 20,41 0,10 39,71 66,2 138,39 830,32 52,9 317,27 513,05 

105 20,64 0,10 40,18 63,8 133,37 840,24 52,9 333,13 507,10 

110 20,85 0,10 40,64 61,6 128,75 849,73 52,9 349,00 500,74 

115 21,06 0,10 41,07 59,5 124,47 858,84 52,9 364,86 493,98 

120 21,26 0,10 41,49 57,6 120,50 867,59 52,9 380,72 486,87 

125 21,39 0,10 41,80 55,7 116,54 874,05 52,9 396,59 477,46 

130 21,48 0,10 42,03 53,9 112,68 878,90 52,9 412,45 466,45 

135 21,56 0,10 42,26 52,2 109,08 883,59 52,9 428,31 455,27 

140 21,64 0,10 42,47 50,6 105,73 888,13 52,9 444,18 443,95 

145 21,72 0,10 42,68 49,1 102,59 892,53 52,9 460,04 432,49 

150 21,79 0,10 42,89 47,7 99,64 896,80 52,9 475,90 420,90 
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155 21,86 0,10 43,09 46,3 96,88 900,96 52,9 491,77 409,19 

160 21,93 0,10 43,28 45,1 94,27 904,99 52,9 507,63 397,36 

165 22,00 0,10 43,47 43,9 91,81 908,93 52,9 523,49 385,43 

170 22,07 0,10 43,65 42,8 89,49 912,76 52,9 539,36 373,40 

175 22,13 0,10 43,83 41,8 87,28 916,49 52,9 555,22 361,27 

180 22,20 0,10 44,00 40,8 85,20 920,13 52,9 571,08 349,05 
 

q = 211 l/s - natężenie deszczu miarodajnego, przy czasie trwania t = 15 minut i częstotliwości pojawiania się 1 

raz/5 lat. 

 

Obliczone ze wzorów: 

qmax = 166,7 ∙ hmax  

hmax = 1,42t0,33 + α(-lnp)0,584  

α = 4,693ln(t+1) – 1,249 dla t∈[5;120min) 

α = 2,223ln(t+1) + 10,639 dla t∈[120;720min) 

qmax – maksymalne jednostkowe natężenie deszczu, [dm3/(s ∙ ha)] 

hmax – maksymalna wysokość opadu, [mm] 

t – czas trwania deszczu, [min] 

p – prawdopodobieństwo przewyższenia opadu p∈(0;1] 

α – parametr zależny od regionu Polski i czasu t 

Przyjęto pojemność zbiornika retencyjnego V=550 m3. 

 5.2  DOBÓR SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH  

Ilość wód opadowych doprowadzona do separatora o oznaczeniu SEP-K1 (wg planu sytuacyjnego) wynosi 441,5 

l/s. 

Zaprojektowano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem oraz 10-

krotnym by-passem o przepustowości minimalnej 50 l/s oraz maksymalnej 500 l/s z włazem typu ciężkiego 

DN600 klasy D400. 

 5.3  DOBÓR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 

Z obliczeń w punkcie 5.1 wynika, że potrzebna objętość zbiornika retencyjnego wynosi 550 m3.  

Ze względu na konieczność zagospodarowania wód deszczowych na działce Inwestora zbiornik retencyjny wód 

opadowych podzielono na 2 osobne zbiorniki, zbiornik główny (Zb1 wg planu sytuacyjnego) o pojemności 550 m3 

magazynujący wody opadowe z terenu inwestycji oraz zbiornik wód zielonych (Zb.WZ1 wg planu sytuacyjnego) o 

pojemności 72 m3 magazynujący wody opadowe z dachu zielonego. Wody opadowe, które trafiają do zbiornika 

wód zielonych zostaną ponownie wykorzystane do podlewania terenów zielonych na dachu budynku za 

pośrednictwem osobnej instalacji wody zielonej wewnątrz budynku. Wody opadowe przed ponownym 

wykorzystaniem zostaną podczyszczone w filtrze wody zielonej znajdującym się obok zbiornika (Df1 wg planu 

sytuacyjnego). Pozostałe wody opadowe, które trafią do głównego zbiornika retencyjnego przed odprowadzeniem 

do miejskiej kanalizacji zostaną podczyszczone w separatorze koalescencyjnym substancji ropopochodnych. 

Zbiornik retencyjny oraz zbiornik wód zielonych zostaną ze sobą połączone dwoma przelewami ciśnieniowymi 

DN80.  
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6 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA – INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 

6.1 KANALIZACJA DESZCZOWA  

W obecnym opracowaniu projektuje się przyłącze kanalizacji deszczowej od zbiornika retencyjnego Zb1.1 wg 

planu sytuacyjnego do miejsca włączenia do proj. wg osobnego opracowania sieci kanalizacji deszczowej w 

drodze dojazdowej do inwestycji KD9 wg planu sytuacyjnego).  

Projektuje się kanalizację deszczową grawitacyjną wykonaną z rur kamionkowych glazurowanych o średnicy 

Dn300 na odcinku od wyjścia ze zbiornika retencyjnego do miejsca włączenia do proj. sieci kanalizacji 

deszczowej w drodze dojazdowej (KD9 wg planu sytuacyjnego). Na przyłączu kanalizacji deszczowej 

zaprojektowano studnię DN1200 z włazem żeliwnym typu D400 DN600, z przegłębionym dnem o głębokość 0,5m 

do poboru próbek (KD9 wg planu sytuacyjnego). Zanim wody deszczowe trafią do kanalizacji deszczowej zostaną 

podczyszczone w separatorze koalescencyjnym (SEP-K1 wg planu sytuacyjnego), a następnie zretencjonowane 

w projektowanym zbiorniku retencyjnym o objętości 550 m3 zlokalizowanym po południowej stronie obiektu (ZB1 

wg planu sytuacyjnego).  

Zgodnie z pismem RU.461.4.83.2019 z dnia 05.03.2019 r. na odpływie wód deszczowych z terenu inwestycji w 

celu ograniczenia odpływu zastosowano regulator przepływu o parametrach opisanych w punkcie 7.1.3. 

Regulator przepływu zlokalizowano w studni KD10 wg planu sytuacyjnego.  

W gestii Wykonawcy robót sanitarnych sieci i przyłączy do budynku, jest wykonanie wyprowadzenia z 
studni instalacji kanalizacji deszczowej oznaczonej: KD9, odcinka rurociągu o długości ca 2 m łączącego 
zakres odprowadzenia wody deszczowej z terenu inwestycji MCN do zakresu projektowanej drogi 
dojazdowej od strony ul. Stella- Sawickiego przez ZDMK tzn. do granicy działki objętej niniejszą 
inwestycją.  
Rzędna projektowanego terenu dla studni DN1200 wynosi ca 218,85 m n.p.m. oraz rzędna dna kanału 
wynosi ca 215,65 m n.p.m. Zagłębienie dna kanału to -3,20 m zgodnie z planem sytuacyjnym przyłącza 
kanalizacji deszczowej.  
 
Wyprowadzenie należy wykonać przy pomocy dwumufy dającej możliwość bezproblemowego połączenia 
obydwu odcinków kanalizacji z terenu MCN do kanalizacji deszczowej w zaprojektowanej drodze od 
strony ul. Stella- Sawickiego.  

 

Projektuje się również zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej na działce Inwestora, mającą za zadanie 

odprowadzić nadmiar wód deszczowych z terenu Inwestycji (wg osobnego opracowania). Woda deszczowa z 

terenu inwestycji zostanie odprowadzona za pomocą odwodnień liniowych oraz wpustów  ulicznych, teren po 

wschodniej stronie budynku nad garażem podziemnym będzie odwadniany za pomocą odwodnień liniowych oraz 

wpustów mostowych, teren po południowej stronie budynku (odwodnienie dachu) będzie odwadniany za pomocą 

koryta betonowego z wpustami ulicznymi.  

Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej (wg osobnego opracowania) i podłączenia kanalizacji deszczowej do 

ww. sieci zbiornik retencyjny należy opróżniać poprzez usługi wyspecjalizowanej firmy za pomocą wozu 

asenizacyjnego. 

6.1.1 ODBIORNIK ŚCIEKÓW 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych nr RU.461.4.702.2019 z dnia 01.08.2019 r. 

odprowadzenie ścieków z przedmiotowego terenu zaprojektowano poprzez włączenie (KD9 wg planu 

sytuacyjnego) do projektowanej wg osobnego opracowania sieci kanalizacji opadowej w planowanej drodze 

dojazdowej po południowej stronie inwestycji w kierunku ul. Stella-Sawickiego. Do czasu wybudowania sieci 

kanalizacyjnej (wg osobnego opracowania) i podłączenia kanalizacji deszczowej do ww. sieci zbiornik retencyjny 

należy opróżniać poprzez usługi wyspecjalizowanej firmy za pomocą wozu asenizacyjnego.  
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6.1.2 JAKOŚĆ ŚCIEKÓW 

Jakość i skład ścieków wprowadzanych do kanalizacji będzie odpowiadać typowym wartościom ścieków 

deszczowych. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach będą odpowiadały wymogom 

określonym w warunkach technicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz.1800). 

 

 

 

7  MATERIAŁY I ARMATURA INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 

7.1 MATERIAŁ 

7.1.1 PRZEWODY KANALIZACJNE 

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne zaprojektowano z rur kamionkowych glazurowanych, DN300-Dz350 o 

wytrzymałości na zgniatanie FN = 48 kN/m. 

7.1.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE  

Uzbrojenie kanalizacji stanowić będą studzienki DN1200 z kręgów betonowych wyposażone we właz żeliwny 

klasy D400 średnicy DN600 , dodatkowo projektuję się studnie do poboru próbek DN1200 z kręgów betonowych 

wyposażone we właz żeliwny klasy D400 średnicy DN600. 

Projektowane studzienki kanalizacyjne przewidziano z prefabrykowanych kręgów żelbetowych, z zastosowaniem 

jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN 

206+A1:2016-12), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni 

należy łączyć z zastosowaniem uszczelek. Części denne studni należy wykonać jako monolityczne.  

W przypadku lokalizacji studni bezpośrednio przy krawężniku do budowy studni należy zastosować zwężkę 

żelbetową. Studnie przykryć płytą żelbetową pokrywową oraz zabudować właz kanałowy DN600 (wg PN- EN-

124:2000). 

Studzienki wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 z włazem kanałowym DN600 wg PN-EN-124:2000.  

Dokładną lokalizację i typ studzienek wg części rysunkowej i profili. Włączenia do studnia wykonać za pomocą 

przejścia szczelnego.  

7.1.3 POSADOWIENIE STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ 

Projektowane studzienki betonowe należy posadowić na płycie fundamentowej betonowej zmniejszającej naciski 

na podłoże gruntowe. Płyta powinna być grubości 20 cm oraz wystawać poza obrys studzienki o min. 0,5 m w 

każdą stronę.  

Grunt pod płytą fundamentową powinien być uprzednio zagęszczony.  

7.1.4 REGULATOR PRZEPŁYWU 

Zgodnie z pismem nr RU.461.4.83.2019 z dnia 05.03.2019 r. na odpływie wód deszczowych z terenu inwestycji w 

celu ograniczenia odpływu zastosowano regulator przepływu o parametrach: 

- maksymalna wartość odpływu z regulatora 60 l/s 

- maksymalna wysokość ciśnienia nad regulatorem 0,53 m 

- maksymalna dyspozycyjna wysokość spiętrzenia 0,64 m 

7.2 UKŁADANIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH 

Podczas prowadzenia robót na przyłączach i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy zabezpieczyć ściany 
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wykopu przed osunięciem.  Rury układać na podsypce z piasku o grubości 30 cm, z podbiciem na całej długości i 

zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi być wolna od brył i kamieni. 

Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zagęszczaniu pierwszych 

warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG. Współczynniki zagęszczenia winny wynosić wg 

PN-B-02481:1998 minimum: 

- dla warstwy o grubości do 1,0 m poniżej korony drogi – 1,0, 

- poniżej –0,97. 

7.3 OCIEPLENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH 

Jeżeli rura jest posadowiona powyżej granicy przemarzania gruntu należy: 

- jeżeli nie występują obciążenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kołowego, rurę należy ocieplić np. łupkami 

ze styropianu.  

- jeżeli występują obciążenia dynamiczne należy użyć materiału termoizolacyjnego. Takim materiałem jest 

np. keramzyt czy żużel. Odpowiedni stopień zagęszczenia materiału wokół rury powoduje jej odporność 

na obciążenia zewnętrzne. Jeżeli materiał termoizolacyjny posiada ostre krawędzie nie można dopuścić do 

jego bezpośredniej styczności z rurą - można wykonać obsypkę z piasku lub owinąć rurę folią z tworzywa 

sztucznego.  

7.4 ODWODNIENIE WYKOPÓW  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 

ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające 

szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. 

Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.  

7.5 PRÓBA SZCZELNOŚCI   

Po zakończeniu układania rur należy przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. Próbę wykonać 

przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-

10725:1997 przy badaniu szczelności odcinka przewodu należy stosować metodę próby hydraulicznej. 

7.6 SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

- Jeżeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nieujawnione w projekcie, należy zawiadomić o tym 

zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich wymogów. Nadzór nad pracami należy zlecić 

przedstawicielom właściciela sieci. 

- Istniejące kable teletechniczne, energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z PE 

lub PVC bądź rurami Arota. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich właściciela. 

- W miejscu skrzyżowania z istniejącym gazem projektowane przewody zabezpieczyć rurą ochronną.  

- W przypadku naruszenia istniejącego uzbrojenia, koszty związane z odszkodowaniem i naprawą ponosi 

Inwestor. 

- W miejscach istniejącego uzbrojenia terenu, roboty  ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności pod nadzorem właściciela sieci. 

- Na czas trwania prac w miejscu skrzyżowań należy zabezpieczyć majątek należący do branżystów  przed 

skutkami dewastacji i kradzieży. 
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7.7 ZABEZPIECZENIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 

- Jeżeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, należy zawiadomić o tym 

zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich wymogów. Nadzór nad pracami należy zlecić 

przedstawicielom właściciela sieci, 

- Istniejące kable energetyczne niskiego napięcia oraz kable oświetlenia należy zabezpieczyć rurą ochronną 

dwudzielną Dz110 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w pobliżu czynnych kabli energetycznych należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normą PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004. 

Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich właściciela sieci, 

- Dokładne położenie istniejących kabli należy ustalić za pomocą wykopów kontrolnych – ręcznych (bez użycia 

sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy ponosi kierujący 

pracami, 

- Istniejącą kanalizację teletechniczną w miejscach skrzyżowań podczas prowadzenia robót ziemnych należy 

zabezpieczyć przed zarwaniem podpierając bądź podwieszając ją na konstrukcji drewnianej zabudowanej po 

obu stronach wykopu. Wszystkie prace w pobliżu istniejącej kanalizacji teletechnicznej należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich właściciela, 

- Istniejące kable telekomunikacyjne w miejscu skrzyżowań należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną 

Dz110 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w pobliżu istniejących kabli telekomunikacyjnych należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich 

właściciela sieci telekomunikacyjnej, 

- W przypadku naruszenia istniejącego uzbrojenia, koszty związane z odszkodowaniem i naprawą ponosi 

Inwestor, 

- W miejscach istniejącego uzbrojenia terenu, roboty  ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności pod nadzorem właściciela sieci, 

- Na czas trwania prac w miejscu skrzyżowań należy zabezpieczyć majątek należący do branżystów  przed 

skutkami dewastacji i kradzieży. 

7.8 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.  

 

8 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW 

Dla budowy sieci należy wykonać wykopy wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych zabezpieczonych 

wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami.   

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: gazowe, ciepłownicze, 

elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być prowadzone w bezpiecznej 

odległości. Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą 

jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować 

napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych 

na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze 

balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od 

krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. Jeżeli 
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teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić 

stały jego dozór. 

Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

W czasie wykonywania wykopów wąsko przestrzennych koparką, należy wykonywać obudowę wyłącznie 

z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną z użyciem wcześniej przewidzianych 

urządzeń mechanicznych. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 

do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.  

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi 

do wydobywania urobku jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop 

przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo 

usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości 

od wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 

- Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

- PN–EN 1610:2015:10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 

9 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak też projektowane rurociągi nie wpłyną negatywnie na istniejące 

warunki środowiskowe. Mając na uwadze, że teren projektowanej inwestycji znajduje się w obrębie strefy ochrony 

pośredniej ujęcia wody „Mistrzejowice” określono, że wody opadowe nie mogą dostać się do gruntu i zostaną 

podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzone do sieci kanalizacji 

deszczowej. 

 

10 ZAGADNIENIA BHP 

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP – Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

11 SPIS NORM I ZAGADNIEŃ 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2000 r.); 
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- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 

2003 r.); 

- Dz. U. Nr 154 poz. 1803, dnia 29 grudnia 2001 r. Prawo wodne wraz z późniejszymi zmianami; 

- Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity (Dz. U. Nr 25 

poz.150 z 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami); 

- Dz. U. Nr 43 poz. 430, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie; 

- Dz. U. Nr 63 poz. 735, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 

U. 2018 poz. 1152 z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 

późniejszymi zmianami);  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami);  

- Dz. U. 2012 nr 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

- Dz. U. 2012 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  

- Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;  

- Dz. U.2002 nr 179, poz. 1490. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko;  

- Dz. U. Nr 96, poz. 437. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych;  

- PN-B-01700:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne; 

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;  

- PN-B-02479 :1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne;  

- PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych;  

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki 

techniczne wykonania;  

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;  

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje;  

- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania;  

- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie;  

- PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności; 

- PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje zamkniętych kanałów ściekowych; 
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- PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne; 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych; 

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe; 

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;  

- PN-EN 295-7:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – część 7: wymagania 

dotyczące rur i połączeń stosowanych do przeciskania  

12 UWAGI KOŃCOWE 

- Projekt  rozpatrywać z aktualnym planem zagospodarowania i pozostałymi branżami. 

- Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K. 

- Użyte w projekcie materiały, urządzenia i wyposażenie muszą posiadać oznakowanie zgodności 

poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 

30.08.2002r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. zm.). 

- Połączenia i układanie w gruncie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

- Dokładną rzędną włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej ustalić na montażu. 

- W miejscach skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy 

kontrolne. 

- Na trasie projektowanego uzbrojenia nie nasadzać drzew ani krzewów 

- Instalacje wewnętrzne wg odrębnego opracowania. 

- Wykonane uzbrojenie  podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

- Wszystkie prace budowlano – montażowe sieci wod. - kan. powinny być prowadzone przez osoby posiadające 

odpowiednie przygotowanie zawodowe. 

- Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 

06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”). 

13 SPIS MATERIAŁÓW 

 

13.1 KANALIZACJA DESZCZOWA 

lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, 

producent 

uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Rura kamionkowa 

glazurowana  

Dn300 

 

 

mb. 

 

 

30 

 

 

Typ handlowy 

 

 

2.  

Studzienka 

kanalizacyjna betonowa 

DN1200 składająca się z 

podstawy studni 

kanalizacyjnej z kinetą 

wyprofilowaną, kręgów 

studni kanalizacyjnej, 

 

 

 

szt. 

 

 

 

1 

 

 

Typ handlowy 

 

 

KD10 wg planu sytuacyjnego 
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lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, 

producent 

uwagi 

pierścienia 

odciążającego oraz płyty 

pokrywowej z włazem 

typu ciężkiego klasy 

D400  

3.  

Studzienka 

kanalizacyjna betonowa 

DN1200 składająca się z 

podstawy studni 

kanalizacyjnej z kinetą 

wyprofilowaną, kręgów 

studni kanalizacyjnej, 

pierścienia 

odciążającego oraz płyty 

pokrywowej z włazem 

typu ciężkiego klasy 

D400 z przegłębionym 

dnem 0,5m (kontrolna) 

 

 

 

szt. 

 

 

 

1 

 

 

 

Typ handlowy 

 

 

 

KD9 wg planu sytuacyjnego 

 

4.  

Regulator przepływu o 

przepustowości 

maksymalnie 53 l/s 

 

szt. 

 

1 

 

 

Typ handlowy 

 

Lokalizacja w studni KD10 wg 

planu sytuacyjnego 

5.  

Przejście szczelne – 

łańcuch uszczelniający – 

otwór  Dz400 (w 

zbiorniku) – rura 

kamionkowa DN300 − 

liczba ogniw 25 

 

 

szt. 

 

 

2 

 

 

Typ handlowy 

Zb1.1 wg planu sytuacyjnego 

 

 

 

 


