

Znak sprawy: RGGZ.271.1.20.2023  
Nr przetargu: 20/2023

Szaflary dnia 01.09.2023 r.

## INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), przedstawiam informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:

### „Dostawa i montaż: wyposażenie pracowni tradycji i dziedzictwa w multimedia, meble i sprzęt”

**Część I: Dostawa i montaż wyposażenia – multimedia;**  
**Część II: Dostawa i montaż wyposażenia – meble i sprzęt**

W dniu 01.09.2023 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Szaflarach, odbyło się odszyfrowanie i otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Bezpośrednio przed odszyfrowaniem i otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/799954> informację kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: **180 000,00 zł brutto**

Część I: Dostawa i montaż wyposażenia – multimedia – 100 000,00 zł brutto

Część II: Dostawa i montaż wyposażenia – meble i sprzęt – 80 000,00 zł brutto

Łącznie wpłynęło **5** ofert:

- liczba z deszyfrowanych i otwartych ofert: **5**
- dane z otwartych ofert:

NR OFERTY	NAZWA I ADRES WYKONAWCY	CENA OFERTY ZŁ/BRUTTO	OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI	TERMIN REALIZACJI UMOWY
1.	<b>Tronus Polska Sp. z o.o.</b> <b>ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa</b>	Część I – <b>162 432,57 zł</b> Część II – <b>113 110,80 zł</b>	Część I – <b>46 miesięcy</b> Część II – <b>46 miesięcy</b>	Część I – <b>30 dni</b> Część II – <b>30 dni</b>
2.	<b>TORO Jasnosz Joanna</b> <b>Breń 64a, 33-140 Lisia Góra</b>	Część I – ----- Część II – <b>118 326,00 zł</b>	Część I – ----- Część II – <b>46 miesięcy</b>	Część I – ----- Część II – <b>30 dni</b>
3.	<b>Elmar Anna Karnas,</b> <b>ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błazowa</b>	Część I – <b>97 560,00 zł</b> Część II – <b>95 930,00 zł</b>	Część I – <b>48 miesięcy</b> Część II – <b>48 miesięcy</b>	Część I – <b>30 dni</b> Część II – <b>30 dni</b>
4.	<b>Firma Handlowo-Uslugowa</b> <b>„JANOS” Jan Janos</b> <b>ul. Szkolna 24, 34-434 Dębno</b>	Część I – <b>144 547,11 zł</b> Część II – <b>101 809,56 zł</b>	Część I – <b>46 miesięcy</b> Część II – <b>46 miesięcy</b>	Część I – <b>30 dni</b> Część II – <b>40 dni</b>
5.	<b>Bener Michał Benka</b> <b>ul. Wileńska 59B/15 80-215 Gdańsk</b>	Część I – <b>90 744,00 zł</b> Część II – -----	Część I – <b>46 miesięcy</b> Część II – -----	Część I – <b>30 dni</b> Część II – -----