
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5-AdamowoSGWilSGPakiet: 5-AdamowoSGWilSG

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM
SŁ-POZ Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

HOD

CP

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-115   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,35 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-117   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,07 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-135   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,49 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-135   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,12 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-157   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,09 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-168   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,05 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-185   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,42 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-187   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,43 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-197   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-207   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,91 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-446   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-446   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,67 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-446   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-446   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,39 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-98    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,16 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-99    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-99    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,90 124 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,35 124 CP-W

CW

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,00 120 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,51 120 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-118   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,19 120 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-118   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,36 120 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-138   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,77 120 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,84 120 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,90 120 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-156   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,53 120 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-158   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,99 120 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,79 120 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-185   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,57 120 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-186   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,68 120 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-99    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,55 120 CW-W

MA-PORZ

Adamowo 01-18-1-05-116   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  121,60  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-116   -d   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,51  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-116   -d   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,51  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  25,20  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,35  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,35  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-117   -k   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  189,60  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-117   -k   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,49  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-117   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,49  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-132   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  272,40  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-132   -i   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,86  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-132   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,86  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  114,80  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,75  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,75  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-152   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  76,40  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-152   -c   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,65  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-152   -c   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,65  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-152   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  90,80  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-152   -f   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,67  23 PPOD N
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Adamowo 01-18-1-05-152   -f   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,67  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-152   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  131,20  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-152   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,92  21 WPOD-BN

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  42,00  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,61  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,61  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  134,00  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,88  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,88  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-166   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  101,60  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-166   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,73  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-166   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  107,20  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-166   -f   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,72  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  84,00  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,81  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,81  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-185   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  128,10  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-185   -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,49  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-185   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,49  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-193   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  59,20  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-193   -a   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,41  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-193   -a   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,41  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-194   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  164,80  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-194   -a   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,11  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-194   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,11  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-194   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  148,00  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-194   -c   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,16  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-194   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,16  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  82,40  28 PORZ MECH

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,70  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  314,00  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,80  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,80  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-206   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  61,60  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-206   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,55  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-99    -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  119,00  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-99    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,59  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Adamowo 01-18-1-05-111   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-111   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-111   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,85 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-111   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,70 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-118   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,44 111 DOW-SADZ
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Adamowo 01-18-1-05-118   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,59 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-118   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-118   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,03 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-118   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,44 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-118   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,59 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,90 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,70 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,90 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-132   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,16 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-132   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-132   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,16 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-132   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,16 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,30 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,70 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,30 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,50 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-137   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-137   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-137   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,05 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-137   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,24 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,24 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,24 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,32 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,37 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,32 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,25 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,73 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,25 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ
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Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,55  99 SADZ 1R

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,60 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,46 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-193   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,46 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-193   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,46 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-194   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,66 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-194   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-194   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,66 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-194   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,66 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-194   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,96 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-194   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-194   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,96 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-194   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,96 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,28 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,18 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,18 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,18 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,25 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,25 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,25 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,22 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,22 100 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,22 111 DOW-SADZ

PIEL

Adamowo 01-18-1-05-111   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-111   -h   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  1,99  92 PIEL-CKR

Adamowo 01-18-1-05-112   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,75 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,23 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-113   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-118   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,94 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,16 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-134   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,94 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-137   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,91 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,37 115 KOSZ UA
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Adamowo 01-18-1-05-153   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,25 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,53 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-154   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,45 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-154   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,55 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-154   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,34 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-154   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-155   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,42 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-155   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,14 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-156   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,26 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-156   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,62 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-157   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,79 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-158   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,51 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-158   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,77 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,62 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-166   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,36 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,85 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-167   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,75 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-169   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,18 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,66 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-171   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-171   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,70 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-182   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,69 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-182   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,77 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-198   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,96 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,26 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-205   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-206   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,79 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-207   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,54 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,94 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-207   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,95 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,47 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,99 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,16 116 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,27 115 KOSZ UA
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Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,75 115 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,37 115 KOSZ UA

POPR

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,45 111 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,45 102 SADZ POP

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,45 111 DOW-SADZ

POPR-WPG Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 5 TSZT  1,45  53 WYK-TAL60

NAS

N-POZ
Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

N-ZNGOSP

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy 2 KG  34,50 391 ZB-NASLP

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 2 KG  0,19 394 ZB-NASP

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu 2 KG  0,75 393 ZB-NASWZ

Adamowo 01-18-1-05-155   -b   -99 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 388 ZB-NASDB

Adamowo 01-18-1-05-169   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 388 ZB-NASDB

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -01 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 388 ZB-NASDB

Adamowo 01-18-1-05-195   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  300,00 388 ZB-NASDB

Adamowo 01-18-1-05-196   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  300,00 388 ZB-NASDB

Adamowo 01-18-1-05-197   -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  70,00 388 ZB-NASDB

OCHRL O-GRODZN

Adamowo 01-18-1-05-111   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,42 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-111   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 149 GRODZ-SRN

Adamowo 01-18-1-05-111   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-111   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-111   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,40 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-111   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,20 149 GRODZ-SRN

Adamowo 01-18-1-05-111   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  11,40 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-111   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  285,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-113   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,12 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-113   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-113   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-113   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,55 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-113   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  5,55 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-113   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  138,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,45 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  15,00 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  15,00 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  400,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,91 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,40 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,40 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  84,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,73 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,28 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,28 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  35,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-134   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,14 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-134   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-134   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-134   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,77 147 GRODZ-SN
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Adamowo 01-18-1-05-134   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,77 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-134   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  95,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,16 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,95 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  10,95 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  268,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-153   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,49 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-153   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-153   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-153   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,16 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-153   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,16 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-153   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  155,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,19 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,90 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,90 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  94,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,74 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,65 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,65 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  166,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-166   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,40 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-166   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-166   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-166   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  16,82 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-166   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  16,82 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-166   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  411,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,43 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,60 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  9,60 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  237,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-182   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,10 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-182   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-182   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-182   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  12,67 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-182   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  12,67 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-182   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  313,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-205   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,58 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-205   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-205   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-205   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,70 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-205   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  11,70 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-205   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  296,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-206   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,87 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-206   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-206   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-206   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,10 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-206   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  5,10 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-206   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  125,00 151 WYK-SLUPL
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Adamowo 01-18-1-05-206   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,98 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-206   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-206   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-206   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,30 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-206   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  5,30 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-206   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  133,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,21 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,70 147 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  5,70 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  139,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Adamowo 01-18-1-05-112   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Adamowo 01-18-1-05-112   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,00 153 GRODZ-DEM

Adamowo 01-18-1-05-88    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,75 153 GRODZ-DEM

Adamowo 01-18-1-05-88    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,50 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,98 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  12,40 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  170,00 151 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-203   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-203   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,84 400 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-203   -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-203   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-203   -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  1,00 155 PRZYB-1ŻU

O-POZ
Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

O-PROGND Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF
Adamowo 01-18-1-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  25,00 138 PUŁF

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  25,00 138 PUŁF

O-PROGNG Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  19,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Adamowo 01-18-1-05-203A  -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Adamowo 01-18-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

O-SPAŁM

Adamowo 01-18-1-05-112   -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-112   -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,45 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-137   -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-137   -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,50 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-154   -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-154   -a   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,50 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,25 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,30 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-155   -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-155   -a   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,09 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-166   -j   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-166   -j   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,60 131 ZAB-OSŁON
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Adamowo 01-18-1-05-206   -g   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-206   -g   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,15 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-206   -h   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-206   -h   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,75 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,65 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-87    -m   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-87    -m   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,60 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-88    -c   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-88    -c   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,20 131 ZAB-OSŁON

O-ZGRYZC

Adamowo 01-18-1-05-117   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-117   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,42 125 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-118   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-118   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,57 125 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,07 125 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-207   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-207   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,06 125 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,19 125 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-446   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-446   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-87    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-87    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Adamowo 01-18-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  60,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Adamowo 01-18-1-05-112   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,36 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,30 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-117   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,40 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  8,58 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-117   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,59 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-118   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,93 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-118   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,85 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-132   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,58 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,25 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-137   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,28 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,44 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-154   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,66 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-155   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,51 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-155   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,42 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-157   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,37 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-158   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,31 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,55 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-167   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,25 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-171   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  8,10 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-181   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,08 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-182   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,48 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-182   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,11 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,93 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-185   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,65 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-187   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,75 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-187   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,27 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-187   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,92 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-193   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,23 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-193   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,35 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-194   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,33 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-194   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,48 127 ZAB-UPAK
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Adamowo 01-18-1-05-197   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,78 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-198   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,91 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-198   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,50 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,91 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-203   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,84 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,50 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-207   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,42 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-207   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  8,88 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,35 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-207   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,60 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-212   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  8,31 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,85 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,32 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-214   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,88 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,18 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-446   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,68 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-87    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,54 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-88    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,99 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-99    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,07 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-99    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,89 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,59 127 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-99    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,18 127 ZAB-UPAK

OCHRP

P-INNE Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

P-POŻAR
Adamowo 01-18-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Wilanowo 01-18-1-07-185A  -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Adamowo 01-18-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  250,00 165 CZYSZ-BUD

OP-DOKARM Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

OP-GATRG Adamowo 01-18-1-05-155   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,13 116 KOSZ UB

OP-OBINNE

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

POZ

CP-P

Adamowo 01-18-1-05-446   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-446   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-446   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-446   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-87    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-87    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IIIAU

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-154   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-154   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00   2 CWD-D

IIIB

Adamowo 01-18-1-05-116   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  298,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-116   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  298,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-117   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  474,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-117   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  474,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-132   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  708,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-132   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  708,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209,00   2 CWD-D
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IIIB

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-166   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-166   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-193   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-194   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  412,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  412,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

IIIBU

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-152   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  329,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-152   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  329,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-185   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-185   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  629,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  629,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-206   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-206   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

POZ-P

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Adamowo 01-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

PTP
Adamowo 01-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

PTW
Adamowo 01-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   2 CWD-D

TPP

Adamowo 01-18-1-05-113   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-132   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-133   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-133   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-133   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D
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Adamowo 01-18-1-05-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-185   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-185   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-197   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-197   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-197   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-197   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-198   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-198   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-198   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-198   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-198   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-198   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-212   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-446   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-446   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-446   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-446   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

SZKL

SL-DESZCZ
LEŚNA 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

SL_NAW

LEŚNA 08-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  670,00 228 NAW-MINER

LEŚNA 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  178,00 228 NAW-MINER

SL-OCENA LEŚNA 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

SL_PIEL

LEŚNA 08-01-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  250,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  400,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  400,00 219 SPUL-R

LEŚNA 08-01-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  266,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  532,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  60,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  96,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  3,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  6,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  40,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  80,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  50,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/07 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  50,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  60,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/07 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  20,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/07 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  60,00 219 SPUL-R

LEŚNA 08-01-24/07 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  20,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 08-01-24/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  1,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  2,00 231 PIEL-RN
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LEŚNA 08-01-24/09 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  2,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  4,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/09 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/09 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  4,00 219 SPUL-R

LEŚNA 08-01-24/09 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  1,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 08-01-24/10 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  54,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  108,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/11 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  75,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/11 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  75,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/11 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  120,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/11 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  30,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/11 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  120,00 219 SPUL-R

LEŚNA 08-01-24/11 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  30,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 08-01-24/12 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/12 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  2,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/13 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  2,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/13 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  2,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/13 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  4,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/13 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/13 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  4,00 219 SPUL-R

LEŚNA 08-01-24/13 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  1,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 08-01-24/14 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/14 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  0,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/15 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/15 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/15 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  0,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/15 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  0,20 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/15 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  0,80 219 SPUL-R

LEŚNA 08-01-24/15 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  0,20 220 SPUL-R1

LEŚNA 08-01-24/17 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/17 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  0,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/18 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/18 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/18 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  0,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/18 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  0,20 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/18 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  0,80 219 SPUL-R

LEŚNA 08-01-24/18 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  0,20 220 SPUL-R1

LEŚNA 08-01-24/20 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  10,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/20 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  10,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/20 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  16,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/20 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  4,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 08-01-24/20 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  16,00 219 SPUL-R

LEŚNA 08-01-24/20 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  4,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 08-01-24/21 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  8,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/21 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  16,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/22 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  5,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/22 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  8,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/23 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  15,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/23 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  24,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-01-24/23 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  18,00 219 SPUL-R

LEŚNA 09-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  10,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-24/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  10,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 09-01-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  200,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-24/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  50,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 09-01-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  200,00 219 SPUL-R
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LEŚNA 09-01-24/01 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  50,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 09-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  10,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  180,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-24/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  45,00 307 PRZEZ-NAM

SL-PODC LEŚNA 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

SL_POZ

LEŚNA 08-  -  / FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 2 TSZT  1,95 123 FORM-ZAD

LEŚNA 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  500,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 08-  -  / GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  5,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 2 AR  100,00 287 GRAB-R

LEŚNA 08-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  100,50 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 08-  -  / PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  12,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 08-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  101,00 141 SZUK-PĘDR

LEŚNA 08-  -  / ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl 1 AR  348,61 221 ZB-KAM

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  35,00 141 SZUK-PĘDR

SL-PRZECH

LEŚNA 08-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 08-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,00 258 DOŁ-2I

LEŚNA 08-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  671,50 259 DOŁ-2L

LEŚNA 08-  -  / DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,80 260 DOŁ-4I

LEŚNA 08-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  1,00 264 ŻEL-1

LEŚNA 08-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  697,50 265 ŻEL-2

LEŚNA 08-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  3,80 266 ŻEL-IL

LEŚNA 08-01-24/23 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  10,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 08-01-24/23 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  10,00 264 ŻEL-1

LEŚNA 09-  -  / DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  50,00 256 DOŁ-1I

LEŚNA 09-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  500,00 258 DOŁ-2I

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  50,00 264 ŻEL-1

LEŚNA 09-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  500,00 265 ŻEL-2

SL-TRANS

LEŚNA 08-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 08-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 08-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  671,50 268 ZAŁ-2

LEŚNA 08-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 269 ZAŁ-4

LEŚNA 08-01-24/23 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  50,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  500,00 268 ZAŁ-2

SL-UGÓRZ
LEŚNA 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

SL_UPR LEŚNA 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

SL_WYJM
LEŚNA 09-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  50,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 09-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  500,00 253 WYJ 2-3L

SL-WYJM

LEŚNA 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 08-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  702,30 289 WIĄZ-PE

LEŚNA 08-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 2 TSZT  1,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 08-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 2 TSZT  26,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 08-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 2 TSZT  671,50 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 08-  -  / WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. 2 TSZT  3,80 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 08-01-24/23 WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  10,00 289 WIĄZ-PE

LEŚNA 08-01-24/23 WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 2 TSZT  10,00 252 WYJ 1R

SL_WYS

LEŚNA 08-01-24/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 08-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 08-01-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  100,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 08-01-24/07 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5-AdamowoSGWilSG

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL_WYS

LEŚNA 08-01-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  120,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 08-01-24/07 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  20,00 275 SIEW-R

LEŚNA 08-01-24/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 396 GODZ RH8

LEŚNA 08-01-24/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 08-01-24/09 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  1,00 275 SIEW-R

LEŚNA 08-01-24/11 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 08-01-24/11 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  180,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 08-01-24/11 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  30,00 275 SIEW-R

LEŚNA 08-01-24/13 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 08-01-24/13 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 08-01-24/13 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  1,00 275 SIEW-R

LEŚNA 08-01-24/16 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,20 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 08-01-24/16 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  0,20 275 SIEW-R

LEŚNA 08-01-24/18 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,20 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 08-01-24/18 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  0,20 275 SIEW-R

LEŚNA 08-01-24/20 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 08-01-24/20 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 08-01-24/20 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  24,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 08-01-24/20 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  4,00 275 SIEW-R

LEŚNA 09-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  100,00 237 OSŁ-ATM

SZ-SZK LEŚNA 08-01-24/23 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIP

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

UT-MIEEDU

Wilanowo 01-18-1-07-185A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  36,00 403 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-185A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  340,00 396 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-185A  -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

UT-OBEDUK

Wilanowo 01-18-1-07-185A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  36,00 403 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-185A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  340,00 396 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-185A  -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8
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