
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10-DubnoMilejczyPakiet: 10-DubnoMilejczy

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM

SŁ-POZ
Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

SP-POZ

Dubno 01-18-2-12-135   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 398 GODZ RU8

Dubno 01-18-2-12-136   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,00 398 GODZ RU8

Dubno 01-18-2-12-154   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  17,00 398 GODZ RU8

Dubno 01-18-2-12-158   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 398 GODZ RU8

Milejczyce 01-18-2-13-228   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  19,00 398 GODZ RU8

Milejczyce 01-18-2-13-231   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,00 398 GODZ RU8

HOD

CP

Dubno 01-18-2-12-133A  -z   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,12 124 CP-W

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,71 124 CP-W

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,31 124 CP-W

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 124 CP-W

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,81 124 CP-W

Dubno 01-18-2-12-154   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,52 124 CP-W

Dubno 01-18-2-12-162A  -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 124 CP-W

Dubno 01-18-2-12-162A  -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 124 CP-W

Dubno 01-18-2-12-162A  -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 124 CP-W

Dubno 01-18-2-12-162A  -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,96 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-156A  -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-164   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,18 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-164   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,47 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-168   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,20 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-169   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,52 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-169   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,52 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-169B  -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,71 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-169B  -sx  -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,18 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-169   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,07 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-171A  -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,87 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-171A  -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,37 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-171   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,20 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-171   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,57 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-171   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,33 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-227   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,58 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-227   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,06 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -z   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,31 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -z   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,21 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-229   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,40 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-229   -p   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,25 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-234   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,12 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,71 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-261   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,31 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-261   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,81 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-261   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,44 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-261   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,02 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-261   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,07 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-261   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 124 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-261   -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,35 124 CP-W

CW

Dubno 01-18-2-12-133A  -y   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,19 120 CW-W

Dubno 01-18-2-12-134A  -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,86 120 CW-W

Dubno 01-18-2-12-141   -j   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,11 120 CW-W

Dubno 01-18-2-12-141   -j   -99 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,11 120 CW-W

H-POZ
Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ Dubno 01-18-2-12-136   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  402,40  25 PORZ-ROZD
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Dubno 01-18-2-12-136   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  4,32  21 WPOD-BN

Dubno 01-18-2-12-137   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  175,60  25 PORZ-ROZD

Dubno 01-18-2-12-137   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,00  19 WPOD-N

Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  386,40  25 PORZ-ROZD

Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,50  19 WPOD-N

Dubno 01-18-2-12-142   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  258,00  25 PORZ-ROZD

Dubno 01-18-2-12-142   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,18  19 WPOD-N

Dubno 01-18-2-12-146   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  73,20  28 PORZ MECH

Dubno 01-18-2-12-146   -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,60  23 PPOD N

Dubno 01-18-2-12-146   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  51,60  28 PORZ MECH

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,60  23 PPOD N

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  61,20  25 PORZ-ROZD

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,95  21 WPOD-BN

Milejczyce 01-18-2-13-170   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  443,60  25 PORZ-ROZD

Milejczyce 01-18-2-13-170   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,27  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,72 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 100 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,56 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,56 100 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,56 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,90 100 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,60 100 SADZ WIEL

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,60 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,60 100 SADZ WIEL

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,44 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,44 100 SADZ WIEL
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Milejczyce 01-18-2-13-171B  -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,44 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,60 100 SADZ WIEL

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,70 100 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  52 WYK-TAL40

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,00 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,55 100 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,58 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,35 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,93 100 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30  52 WYK-TAL40

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,58 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,35 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,38 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  25,18 100 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,30  52 WYK-TAL40

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,38 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,18 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,08 100 SADZ WIEL

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,18 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,50 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,80 111 DOW-SADZ
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Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,15  99 SADZ 1R

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  27,30 100 SADZ WIEL

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,09  52 WYK-TAL40

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,50 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,80 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,35 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,35 100 SADZ WIEL

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,04  52 WYK-TAL40

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,35 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,26 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,26 100 SADZ WIEL

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,04  52 WYK-TAL40

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,26 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,25 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,25 100 SADZ WIEL

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,04  52 WYK-TAL40

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,25 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,92 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,72 100 SADZ WIEL

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,92 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,60 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,25 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,85 100 SADZ WIEL

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,60 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,25 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  85,40 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  28,45 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,15  99 SADZ 1R

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  113,85 100 SADZ WIEL

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ
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Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  85,40 111 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  28,45 111 DOW-SADZ

PIEL

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,41 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,26 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 4 HA  1,02  92 PIEL-CKR

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,72 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,66 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,02 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,46 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,76 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,02 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,24 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,18 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,33 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,52 116 KOSZ UB

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,57 115 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  2,30  92 PIEL-CKR

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,14 115 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,95 116 KOSZ UB

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,41 115 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,67 115 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,27 116 KOSZ UB

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,24 116 KOSZ UB

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,64 117 KOSZ UC

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,32 115 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,76 115 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,65 115 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,86 116 KOSZ UB
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Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,51 116 KOSZ UB

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  14,23 115 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-540   -nx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,47 115 KOSZ UA

POPR

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00 102 SADZ POP

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00  59 PRZ-TALSA

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,00  52 WYK-TAL40

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00  59 PRZ-TALSA

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,00  52 WYK-TAL40

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  5,46  59 PRZ-TALSA

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  5,46  52 WYK-TAL40

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,20  59 PRZ-TALSA

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,20  52 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 149 GRODZ-SRN

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,40 147 GRODZ-SN

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,20 149 GRODZ-SRN

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,40 155 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  70,00 151 WYK-SLUPL

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,95 400 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 149 GRODZ-SRN

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,15 147 GRODZ-SN

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  0,20 149 GRODZ-SRN

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  5,15 155 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  105,00 151 WYK-SLUPL

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,63 400 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,50 147 GRODZ-SN

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  9,50 155 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  200,00 151 WYK-SLUPL

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,32 400 GODZ RH23

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 149 GRODZ-SRN

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,20 147 GRODZ-SN

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  0,20 149 GRODZ-SRN

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  2,20 155 PRZYB-1ŻU

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  52,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,46 153 GRODZ-DEM

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,87 153 GRODZ-DEM

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,73 153 GRODZ-DEM

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,45 153 GRODZ-DEM

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,24 153 GRODZ-DEM

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,48 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dubno 01-18-2-12-137   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-137   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-137   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU
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O-GRODZS

Dubno 01-18-2-12-137   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 154 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-137   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-137   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  2,00 151 WYK-SLUPL

Dubno 01-18-2-12-143   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-143   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,84 400 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-143   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-143   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 154 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-143   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  1,20 155 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-148   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-148   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,84 400 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-148   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-148   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-148   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  1,60 155 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-148   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  3,00 151 WYK-SLUPL

Dubno 01-18-2-12-158   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-158   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-158   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-158   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-158   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-158   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  5,00 151 WYK-SLUPL

Milejczyce 01-18-2-13-164   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-164   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -z   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -z   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-229   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-229   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-232B  -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-232B  -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  3,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  8,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  11,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  2,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  8,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  11,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ
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Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  9,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  5,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  2,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  16,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  22,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  2,00 167 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  21,00 167 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  13,00 167 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  15,00 167 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  86,00 167 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  86,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

O-PROGND
Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Dubno 01-18-2-12-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  20,00 138 PUŁF

Dubno 01-18-2-12-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  20,00 138 PUŁF

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  20,00 138 PUŁF

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  20,00 138 PUŁF

O-PROGNG Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  21,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Dubno 01-18-2-12-133A  -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-134   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-141   -m   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-149   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-157C  -n   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-160   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-162A  -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-165   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD
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Milejczyce 01-18-2-13-168A  -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-168   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-169B  -z   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-169   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -n   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-171   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-226   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-229   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-232   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-261   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI

Dubno 01-18-2-12-159B  -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-159B  -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,80 145 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-162A  -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-162A  -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,44 145 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-162A  -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-162A  -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,20 145 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-424A  -p   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-424A  -p   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,30 145 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-171   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-171   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,95 145 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  0,95 145 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-261   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-261   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,02 145 SMAR-PBIO

O-SMIECI

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Dubno 01-18-2-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-SPAŁM

Dubno 01-18-2-12-142   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Dubno 01-18-2-12-142   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,36 132 ZAB-OSŁZD

Dubno 01-18-2-12-151A  -g   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-151A  -g   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,18 131 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,80 132 ZAB-OSŁZD

Dubno 01-18-2-12-159A  -g   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Dubno 01-18-2-12-159A  -g   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,68 132 ZAB-OSŁZD

Dubno 01-18-2-12-162B  -g   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD
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Dubno 01-18-2-12-162B  -g   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,48 132 ZAB-OSŁZD

Dubno 01-18-2-12-411A  -m   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Dubno 01-18-2-12-411A  -m   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,20 132 ZAB-OSŁZD

Dubno 01-18-2-12-411A  -n   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Dubno 01-18-2-12-411A  -n   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,60 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-164   -k   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-164   -k   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  3,29 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-165A  -dx  -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-165A  -dx  -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,75 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-165A  -h   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-165A  -h   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,90 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-165A  -o   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-165A  -o   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,60 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-165A  -y   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-165A  -y   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,20 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-166   -h   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-166   -h   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,27 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  4,77 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,27 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -n   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -n   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,74 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-169   -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-169   -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,52 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-169B  -g   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-169B  -g   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  3,21 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-170   -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-170   -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,88 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-170   -k   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-170   -k   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,11 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-227   -i   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-227   -i   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,09 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-228   -d   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-228   -d   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  4,24 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -j   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -j   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,01 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,55 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-261   -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-261   -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,40 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-261   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-261   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,17 132 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,09 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL
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Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,64 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,07 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,91 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,06 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,21 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,24 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,62 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,23 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,08 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,19 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,05 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,78 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,32 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,51 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  8,54 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Dubno 01-18-2-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  104,00 166 DRZ-ZGRYZ

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  285,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,03 127 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,20 127 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,56 127 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,65 127 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,58 127 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,72 127 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,44 127 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,58 127 ZAB-UPAK

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,80 127 ZAB-UPAK
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O-ZGRYZM

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,14 127 ZAB-UPAK

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,90 127 ZAB-UPAK

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,72 127 ZAB-UPAK

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,38 127 ZAB-UPAK

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,75 127 ZAB-UPAK

Milejczyce 01-18-2-13-540   -nx  -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,09 127 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  90,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  240,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  327,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  109,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  54,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  240,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  192,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  64,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  321,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  107,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  273,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  91,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  144,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  48,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  63,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  486,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  162,00 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  669,00 167 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  223,00 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  57,00 167 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  615,00 167 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  205,00 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  390,00 167 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -cx  -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  130,00 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  453,00 167 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -fx  -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  151,00 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  2 562,00 167 KONTR-RYJ
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O-ZWRYJK Milejczyce 01-18-2-13-540   -mx  -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  854,00 139 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  0,20 136 KOR-P

Dubno 01-18-2-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 136 KOR-P

Dubno 01-18-2-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  0,50 136 KOR-P

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 136 KOR-P

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

OCHRP

P-BAZA Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-INNE
Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

P-PATRP
Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

P-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-170   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,85 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,38 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,02 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,29 171 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-261   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,72 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Dubno 01-18-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Dubno 01-18-2-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  4,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Dubno 01-18-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

OP-DOKARM
Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P

Dubno 01-18-2-12-162A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-162A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-162A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-162A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

IB
Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  890,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D
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IB

Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  890,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  624,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  624,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

IIIA

Dubno 01-18-2-12-146   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-146   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-146   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-146   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

IIIAU

Dubno 01-18-2-12-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  439,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  439,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 109,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 109,00   2 CWD-D

IIIB
Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

IIIBU
Dubno 01-18-2-12-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 006,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 006,00   2 CWD-D

POZ-P

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR

Dubno 01-18-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

PTP

Dubno 01-18-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   2 CWD-D

PTW

Dubno 01-18-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  336,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  336,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00   2 CWD-D

TPP

Dubno 01-18-2-12-133A  -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133A  -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-138   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-138   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-138   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-139   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-139   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D
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Dubno 01-18-2-12-139   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-139   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-152   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-152   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-412   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-412   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-424A  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Milejczyce 01-18-2-13-165   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-168   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-168   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D
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Milejczyce 01-18-2-13-171   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  383,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  383,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-232   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D
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Milejczyce 01-18-2-13-261   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

TWP

Dubno 01-18-2-12-159B  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-159B  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165A  -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165A  -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165B  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-165B  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171A  -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171A  -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233C  -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-233C  -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,20 404 GODZ MH23

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-DROGIP

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8
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