
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-KoterkaMetnaPakiet: 7-KoterkaMetna

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM

SŁ-POZ
Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

SP-POZ

Koterka 01-18-1-08-240   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Koterka 01-18-1-08-290   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

Koterka 01-18-1-08-304   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 398 GODZ RU8

Koterka 01-18-1-08-308   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  17,00 398 GODZ RU8

Koterka 01-18-1-08-321   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Koterka 01-18-1-08-334   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  21,00 398 GODZ RU8

Koterka 01-18-1-08-335   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Koterka 01-18-1-08-338   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  21,00 398 GODZ RU8

Koterka 01-18-1-08-339   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Mętna 01-18-1-09-256   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 398 GODZ RU8

Mętna 01-18-1-09-265   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 398 GODZ RU8

Mętna 01-18-1-09-280   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  14,00 398 GODZ RU8

HOD

CP

Koterka 01-18-1-08-273   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,15 124 CP-W

Koterka 01-18-1-08-273   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,69 124 CP-W

Koterka 01-18-1-08-323   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,97 124 CP-W

Koterka 01-18-1-08-336   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 124 CP-W

Koterka 01-18-1-08-336   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,71 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-217   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,22 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-217   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,14 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-238   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,14 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-238   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,90 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-265   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-270   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,48 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-271   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,50 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-271   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,33 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-293   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,55 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-293   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,94 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-296   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,02 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-296   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-296   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,29 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-296   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,12 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-296   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,46 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-297   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,37 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-297   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,09 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-298   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-298   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,03 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-311   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,38 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-311   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,60 124 CP-W

CW

Koterka 01-18-1-08-216   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,52 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-216   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,52 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-216   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,31 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-216   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,25 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-216   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,25 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-224   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-224   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,66 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-250   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,14 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-261   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-261   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,99 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-292   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,93 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-304   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,71 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-304   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,65 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-305   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,25 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-305   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,15 120 CW-W
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CW

Koterka 01-18-1-08-308   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,27 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-322   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,56 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-326   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,61 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-334   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,15 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-339   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-339   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,65 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-340   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-340   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,43 120 CW-W

Koterka 01-18-1-08-341   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,75 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-245   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,24 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-256   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,69 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-267   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,82 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-269   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,49 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-298   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,90 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-298   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,21 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-311   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,60 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-311   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,15 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-328   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,41 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-328   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,65 120 CW-W

MA-PORZ

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  244,00  28 PORZ MECH

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,14  23 PPOD N

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,14  19 WPOD-N

Koterka 01-18-1-08-224   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  252,40  28 PORZ MECH

Koterka 01-18-1-08-224   -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,07  23 PPOD N

Koterka 01-18-1-08-224   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,07  19 WPOD-N

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  198,00  28 PORZ MECH

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,85  23 PPOD N

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,85  19 WPOD-N

Koterka 01-18-1-08-276   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  145,20  28 PORZ MECH

Koterka 01-18-1-08-276   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,33  23 PPOD N

Koterka 01-18-1-08-276   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,33  19 WPOD-N

Koterka 01-18-1-08-277   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  119,69  28 PORZ MECH

Koterka 01-18-1-08-277   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,66  23 PPOD N

Koterka 01-18-1-08-277   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,66  19 WPOD-N

Koterka 01-18-1-08-305   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  181,60  25 PORZ-ROZD

Koterka 01-18-1-08-305   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,04  21 WPOD-BN

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  13,20  28 PORZ MECH

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,12  23 PPOD N

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,12  19 WPOD-N

Koterka 01-18-1-08-334   -x   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  368,00  25 PORZ-ROZD

Koterka 01-18-1-08-334   -x   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,89  19 WPOD-N

Koterka 01-18-1-08-340   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  149,20  25 PORZ-ROZD

Koterka 01-18-1-08-340   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,35  19 WPOD-N

Koterka 01-18-1-08-341   -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  93,20  25 PORZ-ROZD

Koterka 01-18-1-08-341   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,04  19 WPOD-N

Mętna 01-18-1-09-268   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  214,00  28 PORZ MECH

Mętna 01-18-1-09-268   -b   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,73  23 PPOD N

Mętna 01-18-1-09-268   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,73  19 WPOD-N

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  233,00  25 PORZ-ROZD

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,67  21 WPOD-BN

Mętna 01-18-1-09-279   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  803,00  28 PORZ MECH
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Mętna 01-18-1-09-279   -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,69  23 PPOD N

Mętna 01-18-1-09-279   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,69  19 WPOD-N

Mętna 01-18-1-09-293   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  1 023,00  25 PORZ-ROZD

Mętna 01-18-1-09-293   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,41  19 WPOD-N

Mętna 01-18-1-09-293   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  757,00  28 PORZ MECH

Mętna 01-18-1-09-293   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,54  23 PPOD N

Mętna 01-18-1-09-293   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,54  19 WPOD-N

Mętna 01-18-1-09-293   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  340,00  28 PORZ MECH

Mętna 01-18-1-09-293   -c   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,10  23 PPOD N

Mętna 01-18-1-09-293   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,10  19 WPOD-N

Mętna 01-18-1-09-298   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  280,00  28 PORZ MECH

Mętna 01-18-1-09-298   -c   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,43  23 PPOD N

Mętna 01-18-1-09-298   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,43  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,84 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,84 100 SADZ WIEL

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50  52 WYK-TAL40

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,84 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-224   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,42 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-224   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Koterka 01-18-1-08-224   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,42 100 SADZ WIEL

Koterka 01-18-1-08-224   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50  52 WYK-TAL40

Koterka 01-18-1-08-224   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,42 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,10 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,10 100 SADZ WIEL

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,40  52 WYK-TAL40

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,10 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,46 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,26 100 SADZ WIEL

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50  52 WYK-TAL40

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,46 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,30 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  19,80 100 SADZ WIEL

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,70  52 WYK-TAL40

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,30 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-276   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,98 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-276   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Koterka 01-18-1-08-276   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,98 100 SADZ WIEL

Koterka 01-18-1-08-276   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30  52 WYK-TAL40

Koterka 01-18-1-08-276   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,98 111 DOW-SADZ
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Koterka 01-18-1-08-277   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,96 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-277   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Koterka 01-18-1-08-277   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,96 100 SADZ WIEL

Koterka 01-18-1-08-277   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,40  52 WYK-TAL40

Koterka 01-18-1-08-277   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,96 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60 100 SADZ WIEL

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-221   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-221   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-221   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,00 100 SADZ WIEL

Mętna 01-18-1-09-221   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-225   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,64 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-225   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-225   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,64 100 SADZ WIEL

Mętna 01-18-1-09-225   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,64 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-238   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,78 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-238   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-238   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,78 100 SADZ WIEL

Mętna 01-18-1-09-238   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,78 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-256   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,90 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-256   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-256   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,90 100 SADZ WIEL

Mętna 01-18-1-09-256   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,90 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-268   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,38 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-268   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-268   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,38 100 SADZ WIEL

Mętna 01-18-1-09-268   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,38 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,77 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,77 100 SADZ WIEL

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,77 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-279   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  16,14 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-279   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-279   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,14 100 SADZ WIEL

Mętna 01-18-1-09-279   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,14 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-293   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,60 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-293   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-293   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,60 100 SADZ WIEL

Mętna 01-18-1-09-293   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,60 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-298   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,58 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-298   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-298   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,58 100 SADZ WIEL

Mętna 01-18-1-09-298   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,58 111 DOW-SADZ

PIEL

Koterka 01-18-1-08-215   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,39 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-215   -c   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  1,56  92 PIEL-CKR

Koterka 01-18-1-08-223   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,41 116 KOSZ UB
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Koterka 01-18-1-08-224   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 116 KOSZ UB

Koterka 01-18-1-08-231   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,37 116 KOSZ UB

Koterka 01-18-1-08-231   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,64 116 KOSZ UB

Koterka 01-18-1-08-240   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,68 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-240   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,64 116 KOSZ UB

Koterka 01-18-1-08-241   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 116 KOSZ UB

Koterka 01-18-1-08-251   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,78 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-251   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,16 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-253   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,02 116 KOSZ UB

Koterka 01-18-1-08-260   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-261   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,10 116 KOSZ UB

Koterka 01-18-1-08-273   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-277   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,95 116 KOSZ UB

Koterka 01-18-1-08-291   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,91 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-292   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,08 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-304   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,19 116 KOSZ UB

Koterka 01-18-1-08-304   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-306   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,08 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-306   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-307   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,32 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-307   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,41 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,68 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-321   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,68 116 KOSZ UB

Koterka 01-18-1-08-322   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-327   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,46 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-334A  -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 115 KOSZ UA

Koterka 01-18-1-08-335   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,63 116 KOSZ UB

Koterka 01-18-1-08-341   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,12 115 KOSZ UA

Mętna 01-18-1-09-218   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,13 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-218   -g   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  0,50  92 PIEL-CKR

Mętna 01-18-1-09-219   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,28 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-221   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,66 115 KOSZ UA

Mętna 01-18-1-09-226   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,68 115 KOSZ UA

Mętna 01-18-1-09-226   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,52 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-234   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,22 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-236   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,88 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-246   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,92 115 KOSZ UA

5/21



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-KoterkaMetna

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PIEL

Mętna 01-18-1-09-247   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,44 115 KOSZ UA

Mętna 01-18-1-09-247   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,01 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-269   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,29 115 KOSZ UA

Mętna 01-18-1-09-269   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,74 115 KOSZ UA

Mętna 01-18-1-09-269   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Mętna 01-18-1-09-270   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-271   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,03 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-279   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,40 115 KOSZ UA

Mętna 01-18-1-09-283   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-296   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,87 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-297   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 115 KOSZ UA

Mętna 01-18-1-09-297   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,77 115 KOSZ UA

Mętna 01-18-1-09-328   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,60 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-342   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,57 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-344   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,02 116 KOSZ UB

POPR

Koterka 01-18-1-08-304   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-304   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,50 102 SADZ POP

Koterka 01-18-1-08-304   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-341   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Koterka 01-18-1-08-341   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  6,00 102 SADZ POP

Koterka 01-18-1-08-341   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-236   -a   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-236   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-236   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,80 102 SADZ POP

Mętna 01-18-1-09-236   -a   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-295   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

Mętna 01-18-1-09-295   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-295   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,85 102 SADZ POP

Mętna 01-18-1-09-295   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Mętna 01-18-1-09-226   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,35  59 PRZ-TALSA

Mętna 01-18-1-09-226   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  3,35  53 WYK-TAL60

Mętna 01-18-1-09-279   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,75  59 PRZ-TALSA

Mętna 01-18-1-09-279   -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  1,75  53 WYK-TAL60

NAS

N-POZ
Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

N-ZNGOSP Koterka 01-18-1-08-216   -a   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  4,50 394 ZB-NASP

OCHRL O-GRODZN

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,06 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 149 GRODZ-SRN

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,70 147 GRODZ-SN

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,20 149 GRODZ-SRN

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  8,70 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  180,00 151 WYK-SLUPL

Koterka 01-18-1-08-322   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,51 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-322   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Koterka 01-18-1-08-322   -g   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU
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Koterka 01-18-1-08-322   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,90 147 GRODZ-SN

Koterka 01-18-1-08-322   -g   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  7,90 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-322   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  160,00 151 WYK-SLUPL

Koterka 01-18-1-08-327   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,83 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-327   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Koterka 01-18-1-08-327   -g   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-327   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,20 147 GRODZ-SN

Koterka 01-18-1-08-327   -g   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,20 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-327   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  104,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Koterka 01-18-1-08-304   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,95 153 GRODZ-DEM

Koterka 01-18-1-08-304   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,90 153 GRODZ-DEM

Koterka 01-18-1-08-323   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,23 153 GRODZ-DEM

Koterka 01-18-1-08-323   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,45 153 GRODZ-DEM

Mętna 01-18-1-09-265   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,25 153 GRODZ-DEM

Mętna 01-18-1-09-265   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,50 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Koterka 01-18-1-08-253   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-253   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-253   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-253   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-253   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-253   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

Koterka 01-18-1-08-260   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-260   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-260   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-260   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-260   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-261   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-261   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-261   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-261   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-261   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-273   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-273   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-273   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-273   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-273   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-273   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-273   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-273   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-273   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-273   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-274   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-274   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-274   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-274   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-274   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-274   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-274   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-274   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-274   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-274   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-275   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-275   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-275   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-275   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-275   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU
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Koterka 01-18-1-08-277   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-277   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-277   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-277   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-277   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-277   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

Koterka 01-18-1-08-291   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-291   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-291   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-291   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-291   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-291   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

Koterka 01-18-1-08-307   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-307   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-307   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-307   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-307   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-307   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  5,00 151 WYK-SLUPL

Koterka 01-18-1-08-310   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-310   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-310   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-310   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-310   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-322   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-322   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-322   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-322   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-322   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-322   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-322   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-322   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-322   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-322   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-322   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-322   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-322   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-322   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-322   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-326   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-326   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-326   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-326   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-326   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-327   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-327   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-327   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-327   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-327   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-327   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-327   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-327   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-327   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-327   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-334   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-334   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-334   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU
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Koterka 01-18-1-08-334   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-334   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-334   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-334   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-334   -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-334   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-334   -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-335   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-335   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-335   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-335   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-335   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-336   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-336   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-336   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-336   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-336   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-336   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

Koterka 01-18-1-08-339   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-339   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-339   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-339   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-339   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-339   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-339   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-339   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-339   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-339   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-340   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-340   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-340   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-340   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-340   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-341   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-341   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Koterka 01-18-1-08-341   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Koterka 01-18-1-08-341   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Koterka 01-18-1-08-341   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Mętna 01-18-1-09-219   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Mętna 01-18-1-09-219   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,84 400 GODZ RH23

Mętna 01-18-1-09-219   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Mętna 01-18-1-09-219   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 154 K GRODZEŃ

Mętna 01-18-1-09-219   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  1,50 155 PRZYB-1ŻU

Mętna 01-18-1-09-219   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Mętna 01-18-1-09-258   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Mętna 01-18-1-09-258   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,84 400 GODZ RH23

Mętna 01-18-1-09-258   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Mętna 01-18-1-09-258   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 154 K GRODZEŃ

Mętna 01-18-1-09-258   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,50 155 PRZYB-1ŻU

Mętna 01-18-1-09-298   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Mętna 01-18-1-09-298   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,81 400 GODZ RH23

Mętna 01-18-1-09-298   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Mętna 01-18-1-09-298   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  32,00 154 K GRODZEŃ

Mętna 01-18-1-09-298   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  5,00 155 PRZYB-1ŻU

Mętna 01-18-1-09-298   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

Mętna 01-18-1-09-342   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ
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Mętna 01-18-1-09-342   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,84 400 GODZ RH23

Mętna 01-18-1-09-342   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Mętna 01-18-1-09-342   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 154 K GRODZEŃ

Mętna 01-18-1-09-342   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  1,50 155 PRZYB-1ŻU

Mętna 01-18-1-09-344   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Mętna 01-18-1-09-344   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,40 400 GODZ RH23

Mętna 01-18-1-09-344   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Mętna 01-18-1-09-344   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 154 K GRODZEŃ

Mętna 01-18-1-09-344   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,50 155 PRZYB-1ŻU

Mętna 01-18-1-09-344   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 151 WYK-SLUPL

Mętna 01-18-1-09-345   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Mętna 01-18-1-09-345   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,40 400 GODZ RH23

Mętna 01-18-1-09-345   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Mętna 01-18-1-09-345   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 154 K GRODZEŃ

Mętna 01-18-1-09-345   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,50 155 PRZYB-1ŻU

Mętna 01-18-1-09-345   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  12,00 167 KONTR-RYJ

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  15,00 167 KONTR-RYJ

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  7,00 167 KONTR-RYJ

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ

Mętna 01-18-1-09-221   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Mętna 01-18-1-09-221   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  2,00 167 KONTR-RYJ

Mętna 01-18-1-09-221   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 139 PUŁ-RYJ

Mętna 01-18-1-09-247   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Mętna 01-18-1-09-247   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  4,00 167 KONTR-RYJ

Mętna 01-18-1-09-247   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Mętna 01-18-1-09-344   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Mętna 01-18-1-09-344   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Mętna 01-18-1-09-344   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

O-PROGND
Koterka 01-18-1-08-252   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-343   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Koterka 01-18-1-08-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  18,00 138 PUŁF

Koterka 01-18-1-08-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  18,00 138 PUŁF

Mętna 01-18-1-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  12,00 138 PUŁF

Mętna 01-18-1-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  12,00 138 PUŁF

O-PROGNG

Mętna 01-18-1-09-268   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

Mętna 01-18-1-09-279   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  17,00 141 SZUK-PĘDR

Mętna 01-18-1-09-293   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  21,00 141 SZUK-PĘDR

Mętna 01-18-1-09-293   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  16,00 141 SZUK-PĘDR

Mętna 01-18-1-09-293   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 141 SZUK-PĘDR

Mętna 01-18-1-09-297   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  16,00 141 SZUK-PĘDR

Mętna 01-18-1-09-297   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

Mętna 01-18-1-09-298   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Koterka 01-18-1-08-306   -g   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Koterka 01-18-1-08-309   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD
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O-PROGNŚ

Koterka 01-18-1-08-336   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Koterka 01-18-1-08-339   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mętna 01-18-1-09-255   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mętna 01-18-1-09-313   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI

Koterka 01-18-1-08-306   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Koterka 01-18-1-08-306   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,47 145 SMAR-PBIO

Mętna 01-18-1-09-245B  -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Mętna 01-18-1-09-245B  -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,25 145 SMAR-PBIO

O-SMIECI

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Koterka 01-18-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Koterka 01-18-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Mętna 01-18-1-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Mętna 01-18-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-SPAŁM

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  1,28 131 ZAB-OSŁON

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  1,20 131 ZAB-OSŁON

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,50 131 ZAB-OSŁON

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,59 131 ZAB-OSŁON

Mętna 01-18-1-09-236   -c   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Mętna 01-18-1-09-236   -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Mętna 01-18-1-09-236   -c   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,14 131 ZAB-OSŁON

Mętna 01-18-1-09-236   -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,67 132 ZAB-OSŁZD

Mętna 01-18-1-09-237   -f   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Mętna 01-18-1-09-237   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Mętna 01-18-1-09-237   -f   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,33 131 ZAB-OSŁON

Mętna 01-18-1-09-237   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,25 132 ZAB-OSŁZD

Mętna 01-18-1-09-247   -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Mętna 01-18-1-09-247   -a   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,99 131 ZAB-OSŁON

Mętna 01-18-1-09-257   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,20 132 ZAB-OSŁZD

Mętna 01-18-1-09-257   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,80 132 ZAB-OSŁZD

Mętna 01-18-1-09-280   -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Mętna 01-18-1-09-280   -a   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  2,23 131 ZAB-OSŁON

Mętna 01-18-1-09-293   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Mętna 01-18-1-09-293   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  3,60 132 ZAB-OSŁZD

Mętna 01-18-1-09-343   -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Mętna 01-18-1-09-343   -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  5,60 132 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Koterka 01-18-1-08-224   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-224   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,41 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-231   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-231   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,13 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-231   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-231   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,11 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-240   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-240   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-240   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-240   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-250   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-250   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 125 ZAB-REPEL
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Koterka 01-18-1-08-251   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-251   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,69 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-261   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-261   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,10 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-274   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-274   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,11 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,17 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,53 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-308   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-308   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,29 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-310   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-310   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-334A  -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-334A  -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-339   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Koterka 01-18-1-08-339   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,18 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-217   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-217   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-219   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-219   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,28 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-220   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-220   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,03 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-221   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-221   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-221   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-221   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,14 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-225   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-225   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,44 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-226   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-226   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-226   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-226   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,68 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-226   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-226   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,91 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-227   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-227   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,04 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-228   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-228   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-234   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-234   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,22 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-236   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-236   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,88 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-238   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-238   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,13 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-238   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-238   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-246   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-246   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-246   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-246   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,92 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-247   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-247   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-247   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-247   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,21 125 ZAB-REPEL
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Mętna 01-18-1-09-256   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-256   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,65 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-257   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-257   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,86 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-265   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-265   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,13 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-266   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-266   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,84 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-268   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-268   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,73 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,32 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-268   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-268   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-269   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-269   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,29 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-269   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-269   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-269   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-269   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-279   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-279   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-279   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-279   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,69 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-283   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-283   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-293   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-293   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-295   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-295   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,89 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-297   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-297   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-297   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-297   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-298   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-298   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,43 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-342   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Mętna 01-18-1-09-342   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,36 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Koterka 01-18-1-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  161,00 166 DRZ-ZGRYZ

Mętna 01-18-1-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  190,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Koterka 01-18-1-08-215   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,88 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-223   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,23 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,42 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-224   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,84 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-224   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,62 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-231   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,02 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,55 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-240   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,55 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-240   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,03 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-241   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,50 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-241   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,90 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-241   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,73 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-243   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,65 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-251   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,41 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-262   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,60 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-263   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,63 127 ZAB-UPAK
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Koterka 01-18-1-08-276   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,99 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-277   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,98 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-292   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,68 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-308   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,85 127 ZAB-UPAK

Koterka 01-18-1-08-310   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,38 127 ZAB-UPAK

Mętna 01-18-1-09-217   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 127 ZAB-UPAK

Mętna 01-18-1-09-218   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,20 127 ZAB-UPAK

Mętna 01-18-1-09-225   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,81 127 ZAB-UPAK

Mętna 01-18-1-09-226   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,08 127 ZAB-UPAK

Mętna 01-18-1-09-237   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,97 127 ZAB-UPAK

Mętna 01-18-1-09-247   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,50 127 ZAB-UPAK

Mętna 01-18-1-09-247   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,23 127 ZAB-UPAK

Mętna 01-18-1-09-268   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,65 127 ZAB-UPAK

Mętna 01-18-1-09-270   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,04 127 ZAB-UPAK

Mętna 01-18-1-09-270   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,58 127 ZAB-UPAK

Mętna 01-18-1-09-271   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,16 127 ZAB-UPAK

Mętna 01-18-1-09-283   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,30 127 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  351,00 167 KONTR-RYJ

Koterka 01-18-1-08-274   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  117,00 139 PUŁ-RYJ

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  459,00 167 KONTR-RYJ

Koterka 01-18-1-08-275   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  153,00 139 PUŁ-RYJ

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  210,00 167 KONTR-RYJ

Koterka 01-18-1-08-320   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 139 PUŁ-RYJ

Mętna 01-18-1-09-221   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Mętna 01-18-1-09-221   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  42,00 167 KONTR-RYJ

Mętna 01-18-1-09-221   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

Mętna 01-18-1-09-247   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Mętna 01-18-1-09-247   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  129,00 167 KONTR-RYJ

Mętna 01-18-1-09-247   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  43,00 139 PUŁ-RYJ

Mętna 01-18-1-09-344   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Mętna 01-18-1-09-344   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  282,00 167 KONTR-RYJ

Mętna 01-18-1-09-344   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  94,00 139 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 136 KOR-P

Koterka 01-18-1-08-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 136 KOR-P

Koterka 01-18-1-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  0,50 136 KOR-P

Mętna 01-18-1-09-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 136 KOR-P

Mętna 01-18-1-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 136 KOR-P

OCHRP

P-BAZA Koterka 01-18-1-08-216   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-INNE
Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

P-PATRP
Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

P-POŻAR

Koterka 01-18-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Mętna 01-18-1-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Koterka 01-18-1-08-304   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 398 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Koterka 01-18-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Mętna 01-18-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Koterka 01-18-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  90,00 165 CZYSZ-BUD

Mętna 01-18-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150,00 165 CZYSZ-BUD
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OCHRPR
OP-DOKARM

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P
Koterka 01-18-1-08-310   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-310   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

IB

Koterka 01-18-1-08-305   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  433,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-305   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-305   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  433,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-305   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-334   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  914,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-334   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-334   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  914,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-334   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-340   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  327,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-340   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-340   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  327,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-340   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-341   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-341   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-341   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-341   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

IIIA

Koterka 01-18-1-08-276   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-276   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-277   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  299,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-277   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  299,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-268   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-268   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00   2 CWD-D

IIIAU

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-334   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IIIB

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  545,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  545,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-224   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  631,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-224   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  631,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  449,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  449,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-279   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  803,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-279   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  803,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-293   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  757,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-293   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  757,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-293   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-293   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-298   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-298   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

IIIBU

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-268   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-293   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 023,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-293   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 023,00   2 CWD-D
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POZ

POZ-P

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR

Koterka 01-18-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

PTP

Koterka 01-18-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  605,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  605,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00   2 CWD-D

PTW

Koterka 01-18-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  570,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  570,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  502,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  502,00   2 CWD-D

TPP

Koterka 01-18-1-08-260   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-260   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-260   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-260   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-260   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-260   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-260   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-261   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-272   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-272   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-272   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-272   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-272   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-272   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-272   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-272   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-272   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  351,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-272   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-272   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-273   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-273   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-273   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-273   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-287   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-287   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-287   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-287   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-287   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  538,00   2 CWD-D
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Koterka 01-18-1-08-287   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-287   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  538,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-287   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-287   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-287   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-287   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-287   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-287   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-287   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-289   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-289   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-289   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-289   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-304   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-304   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-304   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-304   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-304   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-304   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-304   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-305   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-305   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-305   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-305   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-305   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-305   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-305   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-305   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-306   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-306   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-306   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-306   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-306   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-306   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-306   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-306   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-221   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-221   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-244   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-244   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-244   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-244   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-244   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-244   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-245   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-245   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-245   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-245   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-255A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-255A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D
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Mętna 01-18-1-09-257   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-257   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-257   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-257   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-258   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-265   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-265   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-266   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-266   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-266   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-266   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-279   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-311   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-311   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-311   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-311   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-311   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-311   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

TWP

Koterka 01-18-1-08-306   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-306   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-306   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Koterka 01-18-1-08-306   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-245B  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-245B  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-295   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-295   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-295   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-295   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-329   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  353,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-329   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-329   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  353,00   2 CWD-D

Mętna 01-18-1-09-329   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIP

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Koterka 01-18-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Mętna 01-18-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

UT-PARK

Koterka 01-18-1-08-250   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Koterka 01-18-1-08-250   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Koterka 01-18-1-08-250   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8
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