
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1-DabrowaRogaczePakiet: 1-DabrowaRogacze

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM
SŁ-POZ

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

HOD

CP

Dąbrowa 01-18-1-01-103   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,19 124 CP-W

Dąbrowa 01-18-1-01-103   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,55 124 CP-W

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,24 124 CP-W

Dąbrowa 01-18-1-01-254B  -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,77 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-217   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,15 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-225   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,11 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-225   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,12 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-247   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,41 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-247   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,81 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-247   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,09 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-254   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,77 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-254   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,31 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-254   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,88 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-255A  -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,72 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-256   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,46 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-257   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-257   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,08 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-257   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-257   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,08 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-257   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-257   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,09 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-269   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,36 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-269   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,04 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-269   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  5,54 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-269   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,38 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-279   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,13 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-279   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,09 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-282   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,89 124 CP-W

Mętna 01-18-1-09-283   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,09 124 CP-W

CW

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,59 120 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,19 120 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-105   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,36 120 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,47 120 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,47 120 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,65 120 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-79    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,80 120 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,49 120 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,49 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-219   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,87 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-238   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,15 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-254   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,77 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-254   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,31 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-255A  -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,33 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-269   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,85 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-269   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,09 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-271   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,27 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-271   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,03 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-297   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,56 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-297   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,14 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-297   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,67 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-297   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,17 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-343   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,15 120 CW-W

Mętna 01-18-1-09-343   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,32 120 CW-W

1/15



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1-DabrowaRogacze

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CW Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,08 120 CW-W

MA-PORZ

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  60,40  25 PORZ-ROZD

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,41  21 WPOD-BN

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  305,20  25 PORZ-ROZD

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,44  19 WPOD-N

Dąbrowa 01-18-1-01-125   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  206,80  28 PORZ MECH

Dąbrowa 01-18-1-01-125   -c   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,26  23 PPOD N

Dąbrowa 01-18-1-01-125   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,26  19 WPOD-N

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  94,40  25 PORZ-ROZD

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,51  19 WPOD-N

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  122,40  28 PORZ MECH

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,09  23 PPOD N

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,09  19 WPOD-N

Dąbrowa 01-18-1-01-74A   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  198,00  28 PORZ MECH

Dąbrowa 01-18-1-01-74A   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,61  23 PPOD N

Dąbrowa 01-18-1-01-74A   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,61  19 WPOD-N

Dąbrowa 01-18-1-01-80    -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  281,20  28 PORZ MECH

Dąbrowa 01-18-1-01-80    -d   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,04  23 PPOD N

Dąbrowa 01-18-1-01-80    -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,04  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,95 100 SADZ WIEL

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,94 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,94 100 SADZ WIEL

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,94 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,90 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,90 100 SADZ WIEL

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,90 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-80    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,24 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-80    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 01-18-1-01-80    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,24 100 SADZ WIEL

Dąbrowa 01-18-1-01-80    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,24 111 DOW-SADZ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,18 111 DOW-SADZ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,15  99 SADZ 1R

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,18 100 SADZ WIEL

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ
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Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,18 111 DOW-SADZ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,30 111 DOW-SADZ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,65 111 DOW-SADZ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,15  99 SADZ 1R

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  31,95 100 SADZ WIEL

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,60  52 WYK-TAL40

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,30 111 DOW-SADZ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,65 111 DOW-SADZ

PIEL

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,64 116 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,46 116 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,86 116 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 116 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-126   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,51 116 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 116 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,31 115 KOSZ UA

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,61 116 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,44 115 KOSZ UA

Dąbrowa 01-18-1-01-394C  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,06 116 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,52 116 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-79    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,73 116 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,58 116 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,47 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-220   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,03 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-225   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,87 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-227   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,04 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-228   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Mętna 01-18-1-09-237   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,99 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-246   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,54 115 KOSZ UA

Mętna 01-18-1-09-247   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,92 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-257   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,86 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-266   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,84 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-268   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,10 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-279   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-295   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,89 116 KOSZ UB
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Mętna 01-18-1-09-312   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,93 116 KOSZ UB

Mętna 01-18-1-09-313   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,73 116 KOSZ UB

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,24 116 KOSZ UB

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  0,94  92 PIEL-CKR

Rogacze 01-18-2-18-223   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,34 116 KOSZ UB

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,03 116 KOSZ UB

Rogacze 01-18-2-18-252   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,26 116 KOSZ UB

ŁR
D-UPRS Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,10 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,04 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 149 GRODZ-SRN

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,50 147 GRODZ-SN

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,20 149 GRODZ-SRN

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  12,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  295,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Dąbrowa 01-18-1-01-126   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,25 153 GRODZ-DEM

Dąbrowa 01-18-1-01-126   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,50 153 GRODZ-DEM

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,55 153 GRODZ-DEM

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,10 153 GRODZ-DEM

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,78 153 GRODZ-DEM

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,55 153 GRODZ-DEM

Rogacze 01-18-2-18-221A  -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,65 153 GRODZ-DEM

Rogacze 01-18-2-18-221A  -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,30 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,12 400 GODZ RH23

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,20 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,84 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  38,00 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  2,40 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,42 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,20 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  5,00 151 WYK-SLUPL

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,25 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-234B  -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ
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Rogacze 01-18-2-18-234B  -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-234B  -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-234B  -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,14 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,25 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,20 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,28 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

O-KONTRU

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  4,00 167 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  11,00 167 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  7,00 167 KONTR-RYJ
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Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  7,00 167 KONTR-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  26,00 167 KONTR-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  25,00 167 KONTR-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGND
Dąbrowa 01-18-1-01-103   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  23,00 138 PUŁF

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  23,00 138 PUŁF

Rogacze 01-18-2-18-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  31,00 138 PUŁF

Rogacze 01-18-2-18-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  33,00 138 PUŁF

O-PROGNŚ

Dąbrowa 01-18-1-01-385   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Dąbrowa 01-18-1-01-394   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Rogacze 01-18-2-18-216   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Rogacze 01-18-2-18-230   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Rogacze 01-18-2-18-244D  -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Rogacze 01-18-2-18-249   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Rogacze 01-18-2-18-252   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Rogacze 01-18-2-18-259   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,21 145 SMAR-PBIO

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,84 145 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-213C  -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-213C  -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,05 145 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-214C  -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-214C  -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,21 145 SMAR-PBIO

O-SMIECI

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Rogacze 01-18-2-18-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

O-SPAŁM
Dąbrowa 01-18-1-01-120   -g   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -g   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,53 131 ZAB-OSŁON

O-ZGRYZC

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL
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Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,09 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,42 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,47 125 ZAB-REPEL

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  262,00 166 DRZ-ZGRYZ

Rogacze 01-18-2-18-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  344,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,23 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,60 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,60 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,25 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,22 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,65 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,69 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-126   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,53 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,80 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,25 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,40 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,02 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,35 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,48 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,75 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-80    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,12 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,74 127 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,00 127 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  105,00 167 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  35,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  327,00 167 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  109,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  597,00 167 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  199,00 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  210,00 167 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  294,00 167 KONTR-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  98,00 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  216,00 167 KONTR-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  72,00 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  789,00 167 KONTR-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  263,00 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  762,00 167 KONTR-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  254,00 139 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  0,50 136 KOR-P
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Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 136 KOR-P

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  4,00 136 KOR-P

Rogacze 01-18-2-18-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 136 KOR-P

Rogacze 01-18-2-18-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

OCHRP

P-BAZA Rogacze 01-18-2-18-230A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-INNE
Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

P-PATRP
Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

P-PORZ

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,93 171 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 171 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,69 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-235B  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-236   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,59 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-236   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,26 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-236   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,62 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-237   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,29 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-237   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-238   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,30 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-242   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-243   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,23 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-243   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-243   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-244D  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,22 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-244D  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,54 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-244D  -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-244D  -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,39 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-245   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,75 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-247   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,49 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-248   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-249   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-249   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-250   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-250   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,06 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,56 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,84 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-252   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,96 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-252   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,29 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-252   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-252   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,44 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-253A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,14 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-253A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-253B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-253B  -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-254   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,06 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-254A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,93 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-254A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-255   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,07 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-255   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,11 171 PPOŻ-PORZ
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OCHRP

P-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-256   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,23 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-256   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-257   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,47 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-259A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-259A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-259A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,06 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-259A  -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-528   -w   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,13 171 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-528   -z   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Rogacze 01-18-2-18-239   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 398 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Rogacze 01-18-2-18-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

Rogacze 01-18-2-18-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

OP-DOKARM
Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

POZ

IIIA
Dąbrowa 01-18-1-01-80    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  703,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-80    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  703,00   2 CWD-D

IIIAU
Dąbrowa 01-18-1-01-120   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   2 CWD-D

IIIB

Dąbrowa 01-18-1-01-125   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-125   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  249,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  249,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-74A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  495,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-74A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  495,00   2 CWD-D

IIIBU

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  763,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  763,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

POZ-P

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

PTP

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  692,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  692,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 235,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 235,00   2 CWD-D

PTW
Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  431,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  431,00   2 CWD-D
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PTW
Rogacze 01-18-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  642,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  642,00   2 CWD-D

TPP

Dąbrowa 01-18-1-01-103A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-103A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-103A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-103A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-103   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-142   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  293,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-142   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-142   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  346,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  346,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  372,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  372,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D
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Dąbrowa 01-18-1-01-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-221   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-221   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  261,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  261,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-235B  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-235B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-235B  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-235B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-235B  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-235B  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-236   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  970,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-236   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  970,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-251   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-251   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-251   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-251   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-251   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-251   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-251   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-251   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-252   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-252   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-252   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-252   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-257   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 000,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-257   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-257   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 000,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-257   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D
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Pakiet: 1-DabrowaRogacze

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Rogacze 01-18-2-18-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

TWP

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-352B  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-352B  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-352B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-352B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-213C  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-213C  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-214B  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  730,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-214B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-214B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  730,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-214B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-214C  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-214C  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-240   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-240   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-258   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-258   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,20 404 GODZ MH23

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,20 404 GODZ MH23

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-DROGIP

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8
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