Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 10-DubnoMilejczy

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 10,00 400 GODZ RH23
seroz Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 10,00 400 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-135 -~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 6,00 398 GODZ RU8
Dubno 01-18-2-12-136 -~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 7,00 398 GODZ RU8
ADM Dubno 01-18-2-12-154 —~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 17,00 398 GODZ RU8
Shpoz Dubno 01-18-2-12-158 -~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 6,00 398 GODZ RU8
Milejczyce 01-18-2-13-228 -~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 19,00 398 GODZ RU8
Milejczyce 01-18-2-13-231 -~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ————- H 11,00 398 GODZ RU8
Dubno 01-18-2-12-133A -z -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,12 124 CP-W
Dubno 01-18-2-12-134 -c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,71 124 CP-W
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 2,31 124 CP-W
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,26 124 CP-wW
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,81 124 CP-w
Dubno 01-18-2-12-154 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,52 124 CP-wW
Dubno 01-18-2-12-162A -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,10 124 CP-w
Dubno 01-18-2-12-162A -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,39 124 CP-w
Dubno 01-18-2-12-162A -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,49 124 CP-w
Dubno 01-18-2-12-162A -g -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,96 124 CP-w
Milejczyce 01-18-2-13-156A -j -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,20 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-164 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,18 124 CP-w
Milejczyce 01-18-2-13-164 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,47 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-167A ¢ -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,20 124 CP-w
Milejczyce 01-18-2-13-168 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,20 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-169 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,52 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-169 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,52 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-169B -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,71 124 CP-w
Milejczyce 01-18-2-13-169B -sx -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,18 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-169 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,07 124 CP-w
° Milejczyce 01-18-2-13-171A f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,87 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-171A -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,37 124 CP-w
Milejczyce 01-18-2-13-171 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,20 124 CP-W
HOD Milejczyce 01-18-2-13-171 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,57 124 CP-w
Milejczyce 01-18-2-13-171 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,33 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-227 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,58 124 CP-w
Milejczyce 01-18-2-13-227 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,06 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-229A -z -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,31 124 CP-w
Milejczyce 01-18-2-13-229A -z -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,21 124 CP-wW
Milejczyce 01-18-2-13-229 -k -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,40 124 CP-w
Milejczyce 01-18-2-13-229 -p -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,25 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-234 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,12 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-260 -¢ -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,71 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-261 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,31 124 CP-w
Milejczyce 01-18-2-13-261 -b -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,81 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-261 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,44 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-261 -f -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,02 124 CP-wW
Milejczyce 01-18-2-13-261 -| -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,07 124 CP-w
Milejczyce 01-18-2-13-261 -I -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,29 124 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-261 -r -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,35 124 CP-w
Dubno 01-18-2-12-133A -y -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 2,19 120 CW-w
Dubno 01-18-2-12-134A -f -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,86 120 CW-w
o Dubno 01-18-2-12-141 - -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 1,11 120 CW-w
Dubno 01-18-2-12-141 -j -99 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,11 120 CW-w
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 403 GODZ MH8
ROz Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 24,00 396 GODZ RH8
MA-PORZ Dubno 01-18-2-12-136 -a -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 402,40 25 PORZ-ROZD
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Dubno 01-18-2-12-136 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 4,32 21 WPOD-BN
Dubno 01-18-2-12-137 -b -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 175,60 25 PORZ-ROZD
Dubno 01-18-2-12-137 -b -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n —— HA 2,00 19 WPOD-N
Dubno 01-18-2-12-142 -b -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 386,40 25 PORZ-ROZD
Dubno 01-18-2-12-142 -b -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n —— HA 3,50 19 WPOD-N
Dubno 01-18-2-12-142 -c -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 258,00 25 PORZ-ROZD
Dubno 01-18-2-12-142 -c -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n — HA 2,18 19 WPOD-N
Dubno 01-18-2-12-146 -i -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 73,20 28 PORZ MECH
Dubno 01-182-12-146 -i -00 | PPOD>G3N \yn-2.upowBT%pokr podsz >2m. HA 0,60 23 PPOD N
MAPORZ Dubno 01-18-2-12-146 -i -00 WPOD>63N WVC'Z‘“'p"Wmo/‘r’]p"k"p"dsz')zm‘ HA 0,60 19 WPOD-N
Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 51,60 28 PORZ MECH
Milejczyce 01-18-2-13-166 i -00 PPOD>63N ez Lpont] "/;p"kr'p"dsz'”m' HA 0,60 23 PPOD N
Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 WPOD>63N WVC'Z‘“'WW“D/‘r’]p"k"p"dsz'ﬂm‘ HA 0,60 19 WPOD-N
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 61,20 25 PORZ-ROZD
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz — HA 0,95 21 WPOD-BN
Milejczyce 01-18-2-13-170 -b -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 443,60 25 PORZ-ROZD
Milejczyce 01-182-13-170 -b -00 | WPOD>63N Vo2 u-powb1%pokpodsz.>2m. HA 427 19 WPOD-N
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 11 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,72 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,68 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 396 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 99 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,40 100 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,72 111 DOW-SADZ
HoD Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,68 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,56 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 6,00 396 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,10 99 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,56 100 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,56 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-153 -i -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
. Dubno 01-18-2-12-153 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 6,00 396 GODZ RH8
ODN-Zt0zZ
Dubno 01-18-2-12-153 -i -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,10 99 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-153 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,90 100 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-153 -i -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-153 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,90 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,60 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 6,00 396 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,60 100 SADZ WIEL
Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,60 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,60 11 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,60 396 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,60 100 SADZ WIEL
Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,60 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-171B -i -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,44 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-171B -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 396 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13-171B -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,44 100 SADZ WIEL
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Milejczyce 01-18-2-13-171B -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,44 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-171B -s -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,60 11 DOW-SADZ
ODN-ZtOZ | Milejczyce 01-18-2-13-171B -s -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 396 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13-171B -s -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 1,60 100 SADZ WIEL
Milejczyce 01-18-2-13-171B -s -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,60 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 1M1 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,70 1M1 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 396 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 99 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 10,70 100 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,20 52 WYK-TAL40
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,00 M DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,70 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 DOL-1L dotow. 1 lat. lic. z donies. 1 TSZT 0,05 M1 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,10 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,45 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 2,00 396 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,55 100 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,10 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,45 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-158 - -01 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-158 - -01 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,58 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-158 - -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 5,35 11 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-158 - -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 6,00 396 GODZ RH8
Hop Dubno 01-18-2-12-158 - -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 99 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-158 - -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 19,93 100 SADZ WIEL
ODN-ZRB Dubno 01-18-2-12-158 - -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,30 52 WYK-TAL40
Dubno 01-18-2-12-158 -1 -01 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-158 - -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 14,58 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-158 -1 -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,35 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 11 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,38 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,80 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 396 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 99 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 25,18 100 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,30 52 WYK-TAL40
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 20,38 1M1 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,80 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lic. z donies. 1 TSZT 0,05 1M1 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TSZT 1,90 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,18 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 6,00 396 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,08 100 SADZ WIEL
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,90 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i8.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,18 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 DOL-1L dofow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,15 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,50 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,80 111 DOW-SADZ
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 10-DubnoMilejczy

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 6,00 396 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,15 99 SADZ 1R
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 27,30 100 SADZ WIEL
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,09 52 WYK-TAL40
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,15 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 20,50 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,80 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -h -00 DOL-1L dofow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,35 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 396 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13-170A -h -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Milejczyce 01-18-2-13-170A -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,35 100 SADZ WIEL
Milejczyce 01-18-2-13-170A -h -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,04 52 WYK-TAL40
Milejczyce 01-18-2-13-170A -h -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 M DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3L.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,35 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-226A -d -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lic. z donies. 1 TSZT 0,05 M1 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-226A -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,26 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-226A -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 6,00 396 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13-226A -d -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Milejczyce 01-18-2-13-226A -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,26 100 SADZ WIEL
Milejczyce 01-18-2-13-226A -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,04 52 WYK-TAL40
Milejczyce 01-18-2-13-226A -d -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-226A -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,26 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-233B -k -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-233B -k -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,25 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-233B -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 6,00 396 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13-233B -k -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Milejczyce 01-18-2-13-233B -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,25 100 SADZ WIEL
HOD ODN-ZRB
Milejczyce 01-18-2-13-233B -k -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,04 52 WYK-TAL40
Milejczyce 01-18-2-13-233B -k -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-233B -k -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,25 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,92 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,80 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 396 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 14,72 100 SADZ WIEL
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,92 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,80 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lic. z donies. 1 TSZT 0,10 1M1 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 DOLt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,60 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 525 1M1 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 6,00 396 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 99 SADZ 1R
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 18,85 100 SADZ WIEL
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,60 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,25 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 DOL-1L dofow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,15 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 85,40 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 28,45 111 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 6,00 396 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,15 99 SADZ 1R
Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 113,85 100 SADZ WIEL
Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,15 111 DOW-SADZ
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 10-DubnoMilejczy

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

N Grupa Les’ni’ctwo/ Kod - _~ Stopien . Nr poz. Kod "
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Milejozyce 01-18-2-13-540 -mx -00 ZAL-2IL zalad.2-3.igl.rozlad. zabezp. 1 TSZT 85,40 111 DOW-SADZ
OPN-2R8 Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 28,45 111 DOW-SADZ

Dubno 01-18-212-132 -0 00 | KOSZ-PWN USSR CETEIET) 3 HA 0,41 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-133A -g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",‘,’/‘;”“ mechan, 4 HA 026 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-133A -g -00 PIEL-CKR Piel. migdzyrz. (kazdy rzad) 4 HA 1,02 92 PIEL-CKR

Dubno 01-18-2-12-134 < -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 1,72 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-135 -b 00 | KOSZPWN R Nl 3 HA 2,66 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-139 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/:wh mechan, 4 HA 1,02 116 KOSz UB

Dubno 01-18-2-12-140 & -01 | KOSZ-PWN WO ER I e e 4 HA 0,46 116 KOSZ UB

Dubno 01-18:2-12-141 f -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 1,00 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 KOSZ-PWN WLEA ”22%"::”‘ =T 2 HA 0,70 15 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 4 HA 0,76 16 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-148 -d 00 | KOSZ-PWN UWOREER I  CEEED 3 HA 1,02 116 KOSZ UB

Dubno 01-18:2-12-451A - -00 | KOSZ-PWN Yykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,48 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-153 - -00 KOSZ-PWN e sy ”EI‘%":/:“" T 3 HA 0,58 16 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-157C -h -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/:mh mechan, 4 HA 124 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-157C - -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";E"C" mechan, 3 HA 0,80 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-158 -c -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,60 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-158 -k -00 KOSZ-PWN WPLETAT ”gfo":/jmh ICEET 3 HA 0,60 16 KOSZ UB

HOD Dubno 01-18-2-12-159B + 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 1,18 116 KOSZ UB

PIEL

Dubno 01-18:2-12-162A -b -01 | KOSZ-PWN MO AR, 3 HA 133 116 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-162B - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w UEI‘%"::C" mechan, 2 HA 1,00 15 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez":f“h mechan, 3 HA 1,52 116 KOSZ UB

Milejozyce 01-18-2-13-166 -1 -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,60 116 KOSZ UB

Milejczyce 01-182-13-166 - -00 | KOSZ-PWN B T 2 HA 0,57 115 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-166 -j -00 PIEL-CKR Piel. migdzyrz. (kazdy rzad) 2 HA 2,30 92 PIEL-CKR

Milejczyce 01-18-2-13-1678 -a -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";"C" mechan, 1 HA 214 115 KOSZ UA

Milejczyce 01-18:2-13-169 -h -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",‘,’/0“" mechan, 3 HA 095 116 KOSZ UB

Milejczyce 01-18-2-13-169 - -00 KOSZ-PWN R essy ”EI‘%":/:’C" ICEET 6 HA 1,20 17 KOSZ UC

Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 1 HA 341 115 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-170A -h -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ZTO"ZZC" mechan, 1 HA 0,67 115 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-170A -t -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%";:‘“ mechan, 4 HA 027 116 KOSZ UB

Milejczyce 01-18-2-13-171B -i -00 KOSZ-PWN WgAETAT ”gfo":/:wh =T 3 HA 0,24 116 KOSz UB

Milejczyce 01-18-2-13-171B =s 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w UEL%V:/?Ch mechan, 6 HA 0,64 117 KOSZ UC

Milejczyce 01-182-13-171 & -01 | KOSZ-PWN Wyiaszw “22%",;?““ mechan, 2 HA 3,32 115 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-226A -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%"::”‘ mechan, 2 HA 0,76 15 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-2338 & -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 1 HA 0,65 15 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 3 HA 1,86 116 KOSZ UB

<40%
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 10-DubnoMilejczy

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Milejczyce 01-18-2-13-540 fx -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";"C" mechan, 3 HA 2,51 116 KOSZ UB
PIEL Mileiczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",‘,’/0“" mechan, 1 HA 14,23 115 KOSZ UA
Milejczyce 01-18-2-13-540 -nx -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/:’C" ICEET 1 HA 147 15 KOSZ UA
Dubno 01-18-2-12-134 -c -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00 111 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-134 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 2,00 396 GODZ RH8
POPR Dubno 01-18-2-12-134 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 3,00 102 SADZ POP
Dubno 01-18-2-12-134 -¢ -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,00 111 DOW-SADZ
Hop Dubno 01-18-2-12-158 -1 -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 2,00 59 PRZ-TALSA
Dubno 01-18-2-12-158 - -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 2,00 52 WYK-TAL40
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 2,00 59 PRZ-TALSA
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 2,00 52 WYK-TAL40
POPR-WPG
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 5,46 59 PRZ-TALSA
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 5,46 52 WYK-TAL40
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 2,20 59 PRZ-TALSA
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 2,20 52 WYK-TAL40
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne e H 2,00 400 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 0,50 149 GRODZ-SRN
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ————- H 0,50 147 GRODZ-SN
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ——en H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,40 147 GRODZ-SN
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 0,20 149 GRODZ-SRN
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 3,40 155 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 70,00 151 WYK-SLUPL
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 2,95 400 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 0,50 149 GRODZ-SRN
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 147 GRODZ-SN
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 515 147 GRODZ-SN
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 0,20 149 GRODZ-SRN
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 515 155 PRZYB-1ZU
O-GRODZN
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 105,00 151 WYK-SLUPL
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 5,63 400 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 147 GRODZ-SN
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
OCHRL Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 9,50 147 GRODZ-SN
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 9,50 155 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 200,00 151 WYK-SLUPL
Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 1,32 400 GODZ RH23
Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ——n H 0,50 149 GRODZ-SRN
Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki H 0,50 147 GRODZ-SN
Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 2,20 147 GRODZ-SN
Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 0,20 149 GRODZ-SRN
Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 2,20 155 PRZYB-1ZU
Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. —en SZT 52,00 152 WYK-SLUPI
Milejczyce 01-18-2-13-168A -I -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. e H 1,46 153 GRODZ-DEM
Milejczyce 01-18-2-13-168A -I -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,87 153 GRODZ-DEM
Milejczyce 01-18-2-13-168A -z -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ——en H 1,73 153 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Milejczyce 01-18-2-13-168A -z -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,45 153 GRODZ-DEM
Milejczyce 01-18-2-13-169A -0 -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. — H 1,24 153 GRODZ-DEM
Milejczyce 01-18-2-13-169A -0 -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,48 153 GRODZ-DEM
Dubno 01-18-2-12-137 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ——en H 0,50 154 K GRODZEN
0O-GRODZS | Dubno 01-18-2-12-137 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 0,28 400 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-137 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 155 PRZYB-1ZU
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nwentarz do wyceny do rozliczen
Dubno 01-18-2-12-137 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 6,00 154 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-137 -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,80 155 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-137 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 2,00 151 WYK-SLUPL
Dubno 01-18-2-12-143 -f -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 154 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-143 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 0,84 400 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-143 -f -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-143 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 16,00 154 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-143 -f -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 1,20 155 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-148 -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 154 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-148 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 0,84 400 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-148 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-148 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 10,00 154 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-148 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 1,60 155 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-148 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 3,00 151 WYK-SLUPL
Dubno 01-18-2-12-158 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. —— H 0,50 154 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-158 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 0,28 400 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-158 -a -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 0,50 155 PRZYB-1ZU
0-GRODZS - -
Dubno 01-18-2-12-158 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 8,00 154 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-158 -a -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 4 HM 0,40 155 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-158 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 5,00 151 WYK-SLUPL
Milejczyce 01-18-2-13-164 -i -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 154 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-164 -i -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 8,00 154 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-166 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 154 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-166 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 8,00 154 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-166 -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 154 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-166 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 8,00 154 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-226A -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 154 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-226A ¢ -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. ——en H 8,00 154 K GRODZEN
OCHRL Milejczyce 01-18-2-13-229A -z -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 154 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-229A -z -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 8,00 154 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-229 -k -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 154 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-229 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 8,00 154 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-232B -m -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 154 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-232B -m -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 8,00 154 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-134 -¢ -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-134 -c¢ -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 3,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-134 -c¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 3,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 8,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 11,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 11,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce e H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 2,00 167 KONTR-RYJ
O-KONTRU
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce — H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 8,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce —en H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 6,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 - -01 GODZ RYJ Godgz. transp. put. ryjkowce ——en H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 - -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ——n SZT 11,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 11,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
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czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 9,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 9,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 5,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 2,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 2,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-158 -1 -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-158 -l -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 16,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-158 -1 -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 16,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 22,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 22,00 139 PUL-RYJ
O-KONTRU | Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce ——n H 0,20 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 2,00 167 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 2,00 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce — H 0,20 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 21,00 167 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 21,00 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 13,00 167 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 13,00 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce ——en H 0,20 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow e SZT 15,00 167 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
OCHRL Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ——en SZT 86,00 167 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 86,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 403 GODZ MH8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 396 GODZ RH8
0O-POZ
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 8,00 403 GODZ MH8
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 396 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 396 GODZ RH8
O-PROGND
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 396 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 20,00 138 PULF
Dubno 01-18-2-12- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SzZT 20,00 138 PULF
O-PROGNF
Milejczyce 01-18-2-13- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 20,00 138 PULF
Milejczyce 01-18-2-13- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 20,00 138 PULF
O-PROGNG | Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 21,00 141 SZUK-PEDR
Prébne
Dubno 01-18-2-12-133A -h -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
Dubno 01-18-2-12-134 -a -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
Dubno 01-18-2-12-141 -m -00 SZUK-OWAD ) 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Probne
Dubno 01-18-2-12-149 -j -00 SZUK-OWAD . 2 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
Dubno 01-18-2-12-151A f -99 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGN$S
Dubno 01-18-2-12-157C -n -00 | SZUK-OWAD _ Probne 2 szT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
Dubno 01-18-2-12-160 -a -00 SZUK-OWAD ’ 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Probne
Dubno 01-18-2-12-162A -a -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
- Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-165 -f -00 SZUK-OWAD . 3 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-167A -d -00 SZUK-OWAD ) 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
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. . Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-168A -j -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
o Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-168B -g -00 SZUK-OWAD ) 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
- Probne
Milejczyce 01-18-2-13-168 -c -00 SZUK-OWAD o 2 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
L . Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-169A -i -00 SZUK-OWAD . 3 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-169B -z -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-169 -¢c -00 SZUK-OWAD ) 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-170A -n -00 SZUK-OWAD 0 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS | Milejczyce 01-18-2-13-171 -d -00 | SZUK-OWAD _ Prébne 1 szT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
o . Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-226 -j -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
o Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-229A -g -00 SZUK-OWAD . 2 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
I Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-229 -g -00 SZUK-OWAD . 3 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-232 -c -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
o Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-233B -a -00 SZUK-OWAD ) 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
- Prébne
Milejczyce 01-18-2-13-260 -c -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
L . Probne
Milejczyce 01-18-2-13-261 -j -00 SZUK-OWAD . 3 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Dubno 01-18-2-12-159B -i -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 145 SMAR-PBIO
Dubno 01-18-2-12-159B -i -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,80 145 SMAR-PBIO
Dubno 01-18-2-12-162A -d -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 145 SMAR-PBIO
Dubno 01-18-2-12-162A -d -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,44 145 SMAR-PBIO
Dubno 01-18-2-12-162A -g -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 145 SMAR-PBIO
OCHRL
Dubno 01-18-2-12-162A -g -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,20 145 SMAR-PBIO
Dubno 01-18-2-12-424A -p -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 145 SMAR-PBIO
O-ROZKPNI
Dubno 01-18-2-12-424A -p -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,30 145 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-171 -h -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 145 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-171 -h -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 0,95 145 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-233B -b -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 145 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-233B -b -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 0,95 145 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-261 -f -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 145 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-261 -f -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,02 145 SMAR-PBIO
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 8,00 403 GODZ MH8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
O-SMIECI
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 16,00 403 GODZ MH8
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 80,00 396 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 2,00 403 GODZ MH8
Dubno 01-18-2-12- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 10,00 156 PORZ-SPAL
Dubno 01-18-2-12- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00 157 PORZ-STOS
O-SPALGAL
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 2,00 403 GODZ MH8
Milejczyce 01-18-2-13- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 10,00 156 PORZ-SPAL
Milejczyce 01-18-2-13- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00 157 PORZ-STOS
Dubno 01-18-2-12-142 -a -00 GODZ ZOSt Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
Dubno 01-18-2-12-142 -a -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 0,36 132 ZAB-OStZD
Dubno 01-18-2-12-151A -g -00 GODZ OSt Godz. transp. ostonki - H 0,20 131 ZAB-OSLON
Dubno 01-18-2-12-151A -g -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 3 TSZT 0,18 131 ZAB-OSLON
O-SPALM Dubno 01-18-2-12-153 -i -00 GODZ zOSt Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
Dubno 01-18-2-12-153 -i -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 0,80 132 ZAB-OStZD
Dubno 01-18-2-12-159A -g -00 GODZ zOSt Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
Dubno 01-18-2-12-159A -g -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 0,68 132 ZAB-OStZD
Dubno 01-18-2-12-162B -g -00 GODZ zOSt Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
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Dubno 01-18-2-12-162B -g -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 1,48 132 ZAB-OStZD
Dubno 01-18-2-12-411A -m -00 GODZ ZOSt. Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
Dubno 01-18-2-12-411A -m -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 2,20 132 ZAB-OStZD
Dubno 01-18-2-12-411A -n -00 GODZ zOSt Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
Dubno 01-18-2-12-411A -n -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 1,60 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-164 -k -00 GODZ zOSt Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-164 -k -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki - TSZT 3,29 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-165A -dx -00 GODZ ZOst. Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-165A -dx -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 0,75 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-165A -h -00 GODZ ZOSst Godgz. transp. zdj. Ostonek H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-165A -h -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 0,90 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-165A -0 -00 GODZ ZOst Godgz. transp. zdj. Ostonek H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-165A -0 -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 0,60 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-165A -y -00 GODZ ZOst Godgz. transp. zdj. Ostonek H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-165A -y -00 ZAB-0OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 1,20 132 ZAB-0OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-166 -h -00 GODZ ZOSst Godgz. transp. zdj. Ostonek H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-166 -h -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek miodniki - TSZT 0,27 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-167A f -00 GODZ ZOst. Godgz. transp. zdj. Ostonek — H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-167A -f -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek miodniki - TSZT 4,77 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-168A -a -00 GODZ ZOst. Godz. transp. zdj. Ostonek — H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-168A -a -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek miodniki 1 TSZT 2,27 132 ZAB-OStZD
O-SPALM Milejczyce 01-18-2-13-168A -n -00 GODZ ZOst. Godz. transp. zdj. Ostonek — H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-168A -n -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek miodniki 1 TSZT 0,74 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-169 -b -00 GODZ ZOst. Godz. transp. zdj. Ostonek ——en H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-169 -b -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 2,52 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-169B -g -00 GODZ ZOst. Godz. transp. zdj. Ostonek ——en H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-169B -g -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 3,21 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-170 -c -00 GODZ ZOst. Godz. transp. zdj. Ostonek ——en H 0,50 132 ZAB-OStZD
OCHRL Milejczyce 01-18-2-13-170 -c -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 2,88 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-170 -k -00 GODZ ZOst. Godz. transp. zdj. Ostonek — H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-170 -k -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 0,11 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-227 -i -00 GODZ ZOSt Godz. transp. zdj. Ostonek —— H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-227 -i -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 0,09 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-228 -d -00 GODZ ZOSt. Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-228 -d -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 4,24 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-233A -j -00 GODZ ZOSt. Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-233A -j -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 2,01 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-261 -a -00 GODZ ZOSt. Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-261 -a -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 1,55 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-261 -b -00 GODZ ZOSt. Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-261 -b -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 0,40 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-261 -f -00 GODZ ZOSt. Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-261 -f -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 0,17 132 ZAB-OStZD
Dubno 01-18-2-12-134 -¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-134 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen & HA 0,80 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-138 -i -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-138 -i -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,33 125 ZAB-REPEL
0O-ZGRYZC | Dubno 01-18-2-12-140 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-140 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen & HA 0,16 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,09 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,80 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
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Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,64 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,07 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,91 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-151A -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-151A f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,06 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,48 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-157C -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-157C -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,32 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-158 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-158 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,21 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-158 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-158 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,24 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-158 - -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ——en H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-158 - -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,62 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,20 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC | Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,10 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,20 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,23 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-166 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,20 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-166 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,90 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,20 125 ZAB-REPEL
OCHRL Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,08 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-167B -k -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,20 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-167B -k -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,30 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,19 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,05 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-170 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-170 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,78 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,32 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,30 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach —en H 0,20 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,51 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 8,54 125 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . —en SZT 104,00 166 DRZ-ZGRYZ
0-ZGRYZD
Milejczyce 01-18-2-13- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . — SZT 285,00 166 DRZ-ZGRYZ
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,03 127 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-133A -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa & TSZT 3,20 127 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-134 -¢ -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 1,56 127 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa & TSZT 4,65 127 ZAB-UPAK
O-ZGRYZM | Dubno 01-18-2-12-153 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,58 127 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-157C -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,72 127 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-157C -j -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 1,44 127 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,58 127 ZAB-UPAK
Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 1,80 127 ZAB-UPAK
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Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,14 127 ZAB-UPAK
Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 0,90 127 ZAB-UPAK
Milejczyce 01-18-2-13-171B -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,72 127 ZAB-UPAK
0O-ZGRYZM
Milejczyce 01-18-2-13-226A -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,38 127 ZAB-UPAK
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,75 127 ZAB-UPAK
Milejczyce 01-18-2-13-540 -nx -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 3,09 127 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-134 -c¢ -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-134 -c¢ -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 90,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-134 -c¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 240,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 80,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 327,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 109,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 54,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 18,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce —en H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 240,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-144 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 80,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce e H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow e SZT 192,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 64,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 - -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 321,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 107,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce ——en H 0,20 139 PUL-RYJ
OCHRL Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 273,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-148 - -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 91,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
O-ZWRYJK
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 144,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 48,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzT 63,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-158 -h -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 21,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-158 - -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-158 -1 -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 486,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-158 - -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 162,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 669,00 167 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-162B -f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 223,00 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow e SZT 57,00 167 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 19,00 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce —en H 0,20 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 615,00 167 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 205,00 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce ——-en H 0,20 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 390,00 167 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -cx -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 130,00 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ——en SZT 453,00 167 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -fx -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 151,00 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce ——en H 0,20 139 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ——n SZT 2 562,00 167 KONTR-RYJ
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 10-DubnoMilejczy

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
O-ZWRYJK | Milejczyce 01-18-2-13-540 -mx -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 854,00 139 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory - H 0,20 136 KOR-P
Dubno 01-18-2-12- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 10,00 136 KOR-P
HRL Dubno 01-18-2-12- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 5,00 136 KOR-P
oc 0-ZWWTORM
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory - H 0,50 136 KOR-P
Milejczyce 01-18-2-13- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 136 KOR-P
Milejczyce 01-18-2-13- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 5,00 136 KOR-P
P-BAZA Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 8,00 396 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 396 GODZ RH8
P-INNE
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 396 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 400 GODZ RH23
P-PATRP
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 400 GODZ RH23
Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,51 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-167B -m -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,42 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-168B -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,69 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-168B -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,27 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-168B -j -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,09 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-170A -j -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,12 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-170 -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,18 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-232A -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,21 171 PPOZ-PORZ
OCHRP P-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-260 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 2,85 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-260 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,38 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-260 -i -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,21 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-260 -j -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,02 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-260 -l -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,18 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-260 -r -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,21 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-261 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,29 171 PPOZ-PORZ
Milejczyce 01-18-2-13-261 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,72 171 PPOZ-PORZ
Dubno 01-18-2-12- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz ——-en H 10,00 174 DOZ DOG
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 5,00 403 GODZ MH8
P-POZAR
Milejczyce 01-18-2-13- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 10,00 174 DOZ DOG
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem e H 5,00 403 GODZ MH8
Dubno 01-18-2-12- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop ——n SZT 20,00 163 ZAW-BUD
OP-BUDKIN
Milejczyce 01-18-2-13- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop SZT 4,00 163 ZAW-BUD
Dubno 01-18-2-12- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw ————- SZT 100,00 165 CZYSZ-BUD
ocH OP-BUDKIS
HRPR Milejczyce 01-18-2-13- - - CzYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw szT 100,00 165 CZYSZ-BUD
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 2,00 396 GODZ RH8
OP-DOKARM
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 396 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-162A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 11,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-162A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-162A -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 58,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-162A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 58,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 25,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 25,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 57,00 2 CWD-D
CP-P
Milejczyce 01-18-2-13-261 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 57,00 2 CWD-D
POz Milejczyce 01-18-2-13-261 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -| -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 6,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna
B Dubno 01-18-2-12-142 -b -00 CWD-H HARWESTER - M3 890,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-142 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 76,00 2 CWD-D
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Pakiet: 10-DubnoMilejczy

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen

Dubno 01-18-2-12-142 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 890,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 76,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142 - -00 CWD-H e L M3 624,00 2 CWD-D

B Dubno 01-18-2-12-142 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 21,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 624,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 21,00 2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 153,00 2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 153,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-146 -1 -00 CWD-H S M3 177,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-146 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-146 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 177,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-146 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 6,00 2 CWD-D

A

Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’"a M3 113,00 2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 16,00 2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 113,00 2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-166 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 16,00 2 CwWD-D

Dubno 01-18-2-12-137 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 439,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-137 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 439,00 2 CWD-D

AV Milejczyce 01-18-2-13-170 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1109,00 2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-170 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1109,00 2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA - M3 141,00 2 CWD-D

e Milejczyce 01-18-2-13-169 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 141,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-136 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1 006,00 2 CWD-D

e Dubno 01-18-2-12-136 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1006,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 90,00 403 GODZ MH8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 10,00 397 GODZ PILA
POz Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 396 GODZ RH8
pozP Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 90,00 403 GODZ MH8
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 10,00 397 GODZ PILA
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 10,00 396 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 110,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 110,00 2 CWD-D

R Milejczyce 01-18-2-13- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 40,00 2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 330,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 330,00 2 CWD-D

PP Milejczyce 01-18-2-13- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 380,00 2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 380,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 336,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 336,00 2 CWD-D

T Milejczyce 01-18-2-13- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 196,00 2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 196,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133A -ax -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133A -ax -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 18,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-137 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 65,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-137 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 65,00 2 CWD-D

TP Dubno 01-18-2-12-138 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 60,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-138 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-138 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 25,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-138 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-139 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 52,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-139 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 52,00 2 CWD-D
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Dubno 01-18-2-12-139 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 32,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-139 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-147 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 145,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-147 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 145,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-152 b -00 CWD-H Ll M3 125,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-152 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 24,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-152 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 125,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-152 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 24,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-156 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 196,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-156 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 196,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-156 -d -00 CWD-H e LT M3 118,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-156 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 3,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-156 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 118,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-156 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-412 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 63,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-412 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 63,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -h -00 CWD-H Lalchwyibidionse M3 24,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Dubno 01-18-2-12-424A -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 24,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A i -00 CWD-H CaﬁAm%bsiﬁgna M3 36,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 36,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A - -00 CWD-H Cam‘ga‘g’s‘%ﬁ;’”a M3 40,00 2 CWD-D
POz PP Dubno 01-18-2-12-424A - -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 cwo-D
Dubno 01-18-2-12-424A -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 40,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Dubno 01-182-12-424A -m 00 |  CWD-H S M3 86,00 2 cwo-D
Dubno 01-18-2-12-424A -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 17,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 86,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A n -00 CWD-H e L M3 66,00 2 cwp-D
Dubno 01-18-2-12-424A -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 3,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 66,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A 0 -00 CWD-H S M3 43,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 43,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -1 -00 CWD-H Lolcwyibidionte M3 44,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Dubno 01-18-2-12-424A -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 44,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-424A -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -a -00 CWD-H Cam‘gaibsﬁgna M3 14,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 14,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -b -00 CWD-H o M3 57,00 2 cwo-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 57,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
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Milejczyce 01-18-2-13-165 ¢ -00 CWD-H Ca:jAVR"\y,Q‘;bS‘%’Eg"a M3 70,00 2 cwp-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 70,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 41,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 41,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 145,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 145,00 2 CWD-D
Milejozyce 01-18-2-13-165 -1 -00 CWD-H S M3 110,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 16,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 110,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 16,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-166 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 70,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-166 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 70,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-166 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 175,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-166 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 175,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-166 -d -00 CWD-H Caticpyiobldiewsa M3 64,00 2 cwD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-166 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-166 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 64,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-166 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-167 -a -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-167 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-167A -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 91,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-167A -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 91,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-167A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 45,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-167A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 2 CWD-D
POz PP Milejczyce 01-18-2-13-167 -b -00 CWD-H Catkwyrbldrawna M3 93,00 2 CWD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-167 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 93,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-167 ¢ -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 163,00 2 CWD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-167 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-167 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 163,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-167 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 5,00 2 CWD-D
Mileiczyce 01-18-2-13-168 - -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 105,00 2 cwo-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-168 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 105,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171A & -00 CWD-H Cam"R"w"Ebs‘.’r’Eg“a M3 70,00 2 cwp-D
Milejczyce 01-18-2-13-171A -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 70,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171A -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 31,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171A -| -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 2 CWD-D
Milejozyce 01-18-2-13-171 b -00 CWD-H e L M3 69.00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 11,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 69,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 34,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 34,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171 -d -00 CWD-H Lalcwyicbidionse M3 150,00 2 CWD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-171 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 150,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171 -g -00 CWD-H Cake wyreh drewna M3 57,00 2 CWD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-171 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 57,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 18,00 2 CWD-D
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Milejczyce 01-18-2-13-171 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 18,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -ax -00 CWD-H Caticwyrcbldrewna M3 35,00 2 CWD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-229A -ax -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 35,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -b -00 CWD-H Cakwyiobldrewna M3 31,00 2 cWD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-229A -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 31,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A - -00 CWD-H Cam"R"W”E"S‘.’rﬁgm M3 48,00 2 cwD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 48,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A < -00 CWD-H Cam"R"\ij‘g’s‘fE;’”a M3 111,00 2 cwp-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 111,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 2,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A & -00 CWD-H Calicwyrsbidrewna M3 24,00 2 CWD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-229A -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 24,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -m -00 CWD-H Caticlwyrobldrewna M3 14,00 2 CWD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-229A -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 14,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229 - -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 24,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 24,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 160,00 2 CWD-D
POz PP Milejczyce 01-18-2-13-232 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 160,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232A -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 20,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232A -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 77,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232A -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 77,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232A -j -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 31,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232A -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 40,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232 < -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 383,00 2 CWD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-232 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 383,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 70,00 2 CWD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-232 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 7,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 70,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-232 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 7,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233B -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 392,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233B -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 392,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 10,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 10,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 10,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-182-13-261 - -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 265,00 2 cwo-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-261 -j -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 24,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 265,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 24,00 2 CWD-D
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o Catk. wyréb drewna
Milejczyce 01-18-2-13-261 -n -00 CWD-H HARWESTER M3 44,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 44,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
TPP
- Catk. wyréb drewna
Milejczyce 01-18-2-13-261 -s -00 CWD-H HARWESTER - M3 107,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -s -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 107,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-159B -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 34,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-159B -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 34,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165A -ix -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 8,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165A -ix -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165B -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 19,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-165B -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 19,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171A -m -00 CWD-H Calicwyrsbidrewna M3 39,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Milejczyce 01-18-2-13-171A -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 39,00 2 CwWD-D
- Catk. wyrdb drewna
Milejczyce 01-18-2-13-229A -r -00 CWD-H — M3 35,00 2 CWD-D
HARWESTER
POZ
Milejczyce 01-18-2-13-229A -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 2,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 35,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 2,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233A -f -00 CWD-H Cakwyiobldrewna M3 91,00 2 cwD-D
TWP HARWESTER ’
Milejczyce 01-18-2-13-233A -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233A f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 91,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233A -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 126,00 2 cwp-D
HARWESTER !
Milejczyce 01-18-2-13-233A -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233A -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 126,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233A -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233A -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233B -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 30,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233B -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233C -ix -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-233C -ix -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 0,20 404 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 2,00 398 GODZ RU8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——-en H 2,00 403 GODZ MH8
UTRZ UT-DROGIP | Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 10,00 396 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 398 GODZ RU8
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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