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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wéjcicach”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czesé Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych
w pkt. 1.1.
Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze
SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-03 B.03.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie — CPV 45100000-8
SST-04 B.04.00.00 — Nawierzchnia poliuretanowa boiska

wielofunkcyjnego CPV 45212221-1
SST-05 B.05.00.00 — Ogrodzenie, urzgdzenia sportowe — CPV 45340000-2

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

SST-06 B.06.00.00 — Nawierzchnie z kostki betonowe;.

W réznych miejscach Specyfikaciji Technicznej podane sg odnosniki do norm
krajowych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych
czytane

w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot objetych ST
Zakres Robdét obejmuje wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego, pitkarskiego
0 nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniami, dojazdow i dojs¢ z kostki betonowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
— Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
— Budowle stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje
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przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonania robo6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
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obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad
gorniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
witasciwosci okresdlonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z pézn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi



Boisko wielofunkcyjne w Wojcicach STWIOR. Str. 6

stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty
uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikdéw, kraweznikdéw, nawierzchni z ptyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
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wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajace — zdaniem Inspektora
Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klinbw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub
zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatow nie
mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej co najmniej 150
KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tytu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétrzedne punkitdw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzadzen, wynikajgce z warunkow,
na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacije
projektowg nalezy podaé¢ w formie jednostkowe; .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,

uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajgcego;

— Sporzgdzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentdéw Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;
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b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonaé
dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych rob6t, w tym rowniez: —
dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

1.5.3.Zgodnos¢ Robé6t z Dokumentacja Projektowa i Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegd6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i

innych a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osbdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania Robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o0 odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia

1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organdéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obciagzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajacych z :

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, ,Informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzgdzong przez projektanta.

» Plan BIOZ ” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzgledniajgc
rowniez wymagania okreslone w Rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne,;.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

W szczegélnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajag odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztow zwigzanych z usunieciem drzew.
W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie samowysiewajgcych sie krzewédw, jako
roboty przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenazem.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robot
podstawowych, ktérych dotyczg te roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada
2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U.
Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy atesty wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw.

2.1.Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatdéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu Robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatlébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda

zachowane nastepujgce warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.
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2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wtasciwosci przewozonych
Materiatow oraz stan drdg. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow
Robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac¢:

a) czes¢ ogoblng opisujacy:

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

- bhp;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych
elementéw Robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych

Robdt;

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

* SposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, kruszyw itp.;

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu;

- sposbb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt;

* SposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do

opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru najp6zniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po

podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy poda¢ w

cenie umowne;.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
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badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegoétowych Specyfikaciji
Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prdobek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi
SST;

c) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (
DZ. U. 98/99 ).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb

jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng

zgodnosc¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie

materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda
montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i

harmonograméw Robot;
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot;

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych. zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji

Projektowej;
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegblinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ;

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robdét ;

b) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub w SST i wpisuje
do Ksigzki Obmiarow.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci.
Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace
dokumenty:
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* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robdét;
- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robot;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robdt.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikaciji Technicznych,
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru

przy udziale Wykonawcy:

a) odbidér Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemus;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robot (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Roboét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz
instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacija
Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru

ostatecznego Robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegb6towe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

- Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robdét;

- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny Robét ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota)

skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach

umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentaciji

Projektowej.

Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy;

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robédt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna

oraz wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych

realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
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beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien
na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pOzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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SPIS TRESCI

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
robét przygotowawczych dla wykonania tematu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Wojcicach.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogbélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robot rozbiérkowych stanowia:
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.
(Dz. U.z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);
f) protokéty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych;
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizaciji.
Powinien on uwzgledniaé:
a) lokalizacje i warunki uzytkowania;
b) rodzaj rozbidrki;
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2.MATERIALY
Materiaty nie wystepujg

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogéine" pkt 3;
Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Roboét rozbiérkowych.

Do wykonywania robét rozbiérkowych mozna uzyé nastepujgcego sprzetu:
a) koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki25 m3 ;
b) mtoty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0go6lne wymagania
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt .4
4.2.Transport materiatéw z rozbiorki.
Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciggnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérki musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych.
Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winien uzgodnic
trasa (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z rejonowym
Zarzadem Drdg i Komunikacji w, podajgc okres, w jakim bedzie realizowany wywo6z
oraz ciezary catkowite samochodéw przewidzianych do transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robot
Ogblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”
pki5.
5.2.Roboty rozbiérkowe( wyburzeniowe )
Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentaciji Projektowej, ponadto:
a) nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania
Srodowiska o sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie
wyburzen, podajgc rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania
lub wykorzystania w inny sposéb;
b) przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodnic¢ trase (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z odpowiednim Zarzadem
Drég i Komunikacji
c) przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
— odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektryczno$ci;
— odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich
stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
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— wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$é
ich wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa
funkcjonujgcych w poblizu obiektéw;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdw wybuchowych;

g) zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materiaty z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce
transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw;

k) szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektéw i
urzadzen oraz sagsiadujgcych drzew;

[) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektoéw urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

m) wykonanie rob6t rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢
specjalistycznej firmie posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w
odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wywéz gruzu i materialow z rozbiodrki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego;

C) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg miec¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi
na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaty sprzet nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢
wynoszacg minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac¢ materiaty i przedmioty,
jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgca kabineg i
zapewniajgcg bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgca
mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;
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h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadac
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢é zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdIne zasady

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét wyburzeniowych podano w ST-0
~Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.09g06lne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnie elementéw rozbidrkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiaréw stanu
istniejgcego obiektu przyjmujgc wymiary w Swietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlIne zasady
Ogoblne zasady odbioru Robdét podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 8.

8.2.0dbiér Robét rozbiorkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewdw;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne zasady

Ogoblne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogblne"
punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiorkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatébw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywo6z gruzu,
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— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-

biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja

stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad

rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo

ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-1SO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placow budowy i robét rozbidérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

- CPV 45100000-8
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robét ziemnych w ramach zadania ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Wojcicach”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wykopdéw zwigzanych z budowg boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt
1.4.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogblne wymagania dotyczgce stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania

ogdblne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materiaty wystepuja
jako zabezpieczenie skarp wykopdéw i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;
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— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogag byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét, np:

— réwniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robé6t. Urobek nalezy umiesci¢
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoélne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdine"
punkt 5.1.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-O06050.1999, PN- 02205:1998 i
BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie roboét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wptynac¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robo6t wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
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— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowag obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji
to sposdb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywac pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdédw wodnych (Ustawa 27.04.2001r.
Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 p0z.627 z p6zniejszymi zmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac¢ aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny
ze zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.

Przyjety spos6b odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

— ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkdéw przeptywu wod gruntowych;

— zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec
sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyziji.

5.5.0dwodnienie wykopow
Wykonawca robo6t powinien wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
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gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z kt6rych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikdbw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniami
z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
— +15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— =10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie
niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robdét;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych i $mieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jako$ciowe i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja;

— kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegdlnych etapdw robédt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”
punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogb6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdine” punkt
7.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne”

punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w

stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robdt;

— Wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umochienia scian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz
ich wyciggnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot;
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i poditoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z pézniejszymi zmianami),
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie przy realizacji zadania ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Wojcicach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 4/30 mm w konstrukcji boiska - grubos¢ warstwy 20 cm i
drugiej warstwy o uziarnieniu 0/4 mm- grubosci 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnos$ci kruszywa.

1.4.3. Okreslenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne"

1.5. Ogodélne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-0 ,Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na
podbudowe dwuwarstwows.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) 0,075-4 mm
1 -3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

tabela 1.
Lp. Wyszczegdlnienie
wtasciwosci
warstwa adérna | warstwa dolna

1 |Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, % | od2do5 [od2 do5 PN-B-
06714 -15

Z 7 7 . . oo . . P PN_B_
2 |Zawartos¢ nadziania, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 06714 15

(3]

3 [Zawartosc¢ ziaren nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B-

nie wiecej niz 06714 -16
[4]

4 |Zawartosc zanieczyszczen organicznych, 1 1 PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym d 50 BN-

5 zageszczeniu metodg | lubllwgPN-B- 0d 65 ° 64/8931 -
04481,% 01 [26]

6 |[ScieralnoSC w bebnie Los Angeles =~ 50 PN-B-
az)smeralnpsc catkowita po petnej liczbie 35 06714 -A2
obrotow, nie wiecej niz . [12]

b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej 30 35
liczby obrotéw, nie wiecej niz
. . % o - - R PN-B-
7 |Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 067[16"j 18
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8 [Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 5 10 PN-B-

cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej 0671 74 -19
niz
g9 |Rozpad krzemianowy i zela- - - -B-
zawy facznie, % (m/m), nie 06714 -37
wiecej niz [10] PN-B-
06714 -39
10 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 1 PN-B-06714
SOs, %(m/m), nie wiecej niz 28 9]
11 [Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, PN-S-
%, nie mniejszy niz: 60 06102 [21]
ag przy zageszczeniu Is > =1,00 80
b) przy zageszczeniu Is > =1,03 120

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

p) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

g) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w
miejscach

trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce

wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW

TRANSPORTU

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 1 ,Wymagania ogoine" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdine zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST- 1 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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D15
----- <5
D85
w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy

podbudowy lub warstwy odsaczajgcej, w milimetrach,

Dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny
byé wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi  drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na
boisku. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o0 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna byé
odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢é
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, /a zgodg
Zamawiajgcego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badcih Zamawiajgcemu w
celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lo. Wvszczeadlnienie badan iIwoS¢ badan
oa |e¥mc H%

podbudowy
przypadajgca
REASAO ey

1 |Uziarnienie mieszanki 600

2 |Wilgotnosé mieszanki

3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 |Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. |dla kazdej partii kruszywa i

1, pkt 2.3.2 rzy kazdej zmianie
’ e ruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotnosé
nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-
77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w
pkt 2.3.2. Probki powinny byé¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiardéw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwosé
1 |Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 |RAwnos¢ podtuzna w Sposob ciggty planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 |Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 |Grubosé podbudo Podczas budowy: w 3 punktach na
! POCLUCOWY kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?Przed
odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m?
g8 [Nosnosc co najmnie] w dwoch przekrojach na
podbudowy: - kazde 1000 m co na%]mnlej w 20
modut . punktach na kazde 1000 m
odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

* Dodatkowe p,omiarY1 spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10
cm. -5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz +5 cm.
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6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptytg uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Podbudo Wymaagane cechy podbudowy
waz |Wskaznik| Maksymalne Minimalny modut
kruszywa | zageszcz | ugiecie sprezyste odksztatcenia
o} enia ls |pod kotem, (mm) mierzony ptytg o
wskaznik nie Srednicy 30 cm,
U Wnos Nie | Mniejszy (MPa)
mniejszy niz
m niz, 40 kN 50 kN |od od
(%) pierwsze |drugiego
go obcigzenia
obcigzeni [E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1, 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu be/
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny kos/t poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dofozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na kos/t:
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania rob6t przez
Wykonawce podbudowy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 1, Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST-0 , Wymagania ogbine". Roboty uznaje sie za

zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,, Wymagania

ogdlne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04

B.04.00.00

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
— CPV 45212221-1
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SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robét objetych SST
1.4.0Okreslenia podstawowe

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robot

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
2.3. Nawierzchnia poliuretanowa

3.SPRZET
3.1.0gdblne wymagania

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne warunki wykonania Robét

5.2.Roboty montazowe
Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni systemowe;j

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0g6Ine zasady

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru
7.2. Zasady obmiarowania

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6Ine zasady
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

UWAGA.

WYBOR OKRESLONYCH NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH ( POLIURETAN)
NALEZY DO INWESTORA. PRZY WYBORZE KONKRETNEGO ROZWIAZANIA
SYSTEMOWEGO INWESTOR MUSI KIEROWAC SIE JEGO ZGODNOSCIA Z ]
NINIEJSZA SPECYFIKACJA, WYMOGAMI PRAWA BUDOWLANEGO, PRZEPISOW
POKREWNYCH ORAZ SZCZEGOLOWYCH ORAZ WIEDZA TECHNICZNA.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i utozenia nawierzchni typu ,poliuretan” przy realizacji zadania ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Wojcicach”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
utozeniem nawierzchni sportowej typu ,poliuretan”.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.4.

Poliuretan — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodg
natrysku lub w postaci prefabrykowanych mat.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogblne wymagania dotyczgce stosowanych materiatbw podano w ST -0 ,Wymagania

0gélne” punkt 2.

2.3. Nawierzchnia Poliuretanowa.

Nawierzchnia poliuretanowo — gumowa.
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody.

Wymagania techniczne dotyczace nawierzchni poliuretanowej:
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e Certyfikat IAAF

¢ Rekomendacja ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce podane parametry wymagane przez inwestora w jednym raporcie z
badan.

e Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN EN 14877

e Autoryzacja producenta systemu

Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczne

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcje producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne.

W przypadku, gdy poditoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

» warstwa wyréwnawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych
o wskazniku piaskowym > 65% ( 0-4 mm) gr. 5 cm

» warstwa nosna - kliniec (4-30 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie (4-30 mm) o wskazniku piaskowym > 50% i 0 zawartosci pytéw < 5%, gr.
20 cm

» piasek srednioziarnisty zageszczony warstwowo (Id > 0,5) - gr. 10 cm

e grunt rodzimy

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoélne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne warunki wykonania Roboét
Ogblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt5.

5.2.Roboty montazowe
Roboty wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemy nawierzchni
syntetycznej.
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5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni syntetycznych.

Dla nawierzchni poliuretanowej - dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan
podanych w pkt 2.3.

GENERALNE _ ZASADY __KONSERWACJI | UZYTKOWANIA  NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNYCH

Aby utrzymaé walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczehstwa boiska,
wiasciciel obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani
inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocga dmuchawy usuwa
gromadzace sie zanieczyszczenia, ktére pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt
polietylenowy), gry (np. sznurdéwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np.
niedopatki papierosoéw, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienig spadajgce liscie muszg by¢ doktfadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku moga gnic - rozktadac sie utatwiajgc w ten sposob wegetacje mchom czy nawet
chwastom. Jako s$rodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegéw
chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest zapobiegac¢ pojawieniu sie chwastéw niz probowac je
usuwac, gdy juz sie pojawig i zapuszczg korzenie. Wieksze zanieczyszczenia, Smieci moga
by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej maszyny: szczotka obrotowa i
pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna rowniez uzywaé¢ dmuchawe do lisci, pod
warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona - nie powoduje przemieszczen zbyt
duzych iloéci wypetnienia syntetycznego oraz, ze dysza dmuchajgca ustawiona jest poziomo
w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia nawierzchni
syntetycznej.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w
ramach ktérego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy
uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i
przeszkolong firme.

PROGRAM KONSERWACJI

Szczegdtowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0Ine zasady

Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne"
pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne;.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru Robot.
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
e Roéwnosci nawierzchni.
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e Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.
e Grubosci nawierzchni.
e Technicznych dokumentéw kontrolnych :

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0dlne zasady

Ogoblne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogblne"
punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag za wykonane nawierzchni typu

Lpoliuretan” bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania

sktadajgce sie

na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.
bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo
ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw
sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
wytrzymatosci potgczenia nawierzchni sztucznych

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Metoda

przygotowania prébek do badan darni sztucznej i
nawierzchni wiékienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
wytrzymatos$ci na rozcigganie wtdkien sztucznych
PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw

sportowych — Specyfikacja
10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
po0z.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;
z pdzniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 05
B.05.00.00 OGRODZENIE, URZADZENIA SPORTOWE

~ —CPV 45340000-2
OBRZEZA BETONOWE - CPV 45212221-1
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania ogrodzenia, wyposazenia sportowego oraz obrzezy betonowych
przy realizacji zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wdjcicach”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych z budowag
boisk sportowych.
Roboty wchodzgce w sktad SST-06:
— Ogrodzenie — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt
1.4.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie powierzchnie boisk od terendéw nie przeznaczonych do sportu.

Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptéciennym,
skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana
(harfowa, petlowa, potpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca -rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace
line stalowa.

Wysokosé ogrodzenia -odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogo6lne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢

stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogblne wymagania dotyczgce stosowanych materiatbw podano w ST-0 ,Wymagania
ogélne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony

- stupki z rur stalowych @ 60mm o wys. 4m ponad ziemig, malowane farbg ftalowa;

- stupki przy furtce i bramie z rur stalowych @ 100mm, malowane farbg ftalowa;

- siatka ogrodzeniowa ochronna polipropylenowa o wysokosci 400cm, wymiarach oczek
45mm x 45mm , grubos¢ splotu 4 mm, kolor RAL 6005 -zielony. Wtasciwosci
mechaniczne i jako$¢ siatki potwierdzona swiadectwem jakosci;

- 1 furtka; 1 brama/ 1 boisko;

2.3.0brzeza betonowe
2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka,
m
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub

zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
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Szczerby i uszkodzenia ograniczajgce powierzchnie
krawedzi i narozy gbrne (Scieralne) niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugosé, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosc
minimum 5 cm wieksza niz szerokosc obrzeza.

2.3.5.Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4.Lawa betonowa

tawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowe]
najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji
pitkochwytow/ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B25;

- najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materialy do wykonania fundamentoéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewnic¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajagcy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno byé
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna
by¢ B 15 lub B 20 (urzgdzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu s3:
cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.
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Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku
braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie
z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251.
Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest)
stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiadac postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych
obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne
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Ogblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdine"
punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru

i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie roboét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze

wptynac¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robo6t wydaje

Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru zakres rob6t ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i
na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
-wykonanie dotow pod stupki;

-wykonanie fundamentdéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkéw (metalowych);

-wykonanie wiasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa
sztucznego);

-wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigeksze od wymiaréw stupka,
a gtebokos¢ od 1,0 do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé¢
podziatu odcinkdéw prostych wg rysunkéw dokumentacji projektowe;.

Nalezy dgzy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone
w betonie utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowg
odpowiadajgcg wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzeé.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywaé
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do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w
betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po
14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z
rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami
wspierajgcymi lub stezeniami regulowanymi Srubg rzymska, ustawiajac je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane
do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ osiem linek (drutdéw)
usztywniajgcych: na dole i w srodku ogrodzenia co 500mm i przymocowac je do stupkdw.
U gory, jako usztywnienie nalezy zastosowac rure @ 42mm. Do stupkdw koncowych,
naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢
umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i
bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwabiaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki
napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub
innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie
napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuije sie do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za
pomoca pretdéw ptaskich lub zaokrgglonych lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w sposéb podobny do napinania linek i
przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gérng
krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z rurg @ 42mm zaginajgc na niej poszczegélne
druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty
znieksztatceniu jej oczka.

5.8.Wykonanie spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia
Ztgcza spawane elementdéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymato$é zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchyiki
wymiaréw spoin nie powinny przekraczac + 0,5 mm dla grubos$ci spoiny do 6 mm i+ 1,0
mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do
siebie ptaszczyznami nie powinien byé wiekszy niz 1 mm.

Ztgcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg one
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w ztgczach spawanych, wg PN-M-69775

Dopuszczalny wymiar wady,
Rodzaj wady mm
Brak przetopu 2,0
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Podtopienie lica

Porowatos¢
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Wklesniecie lica

Uszkodzenie mechaniczne
Ro6znica wysokosci sgsiednich
wgtebien 3,0
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5.9.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala
Inspektor Nadzoru.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z katownikow (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub
50x50x6mm) lub innych ksztattownikéw z wypetnieniem ram siatkami metalowymi
(przyktad podano w Dokumentacji Projektowej).

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy,
rygle, zamki itp.

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
Malowanie ogrodzen metalowych

Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy raz po
zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu
zabezpieczenia stali przed korozja.

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowac
pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metodg
natryskowg w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usungé bardzo starannie pyt, kurz, pleénie, ttuszcz, rdze,
zgorzeling, ew. stara, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce
przyczepnosc farby do podtoza przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw Sciernych, piaskowanie, odpalanie,
tugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051
i PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg
kitdw lub szpachléwek ogdinego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowaé
podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac farby og6lnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe,
akrylowe, itp.  oraz rozciehczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe diuzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie
,Kozucha" (zestalonej substancji btonotwérczej na powierzchni farby), doktadne
wymieszanie (potgczenie lzejszych i ciezszych sktadnikdéw farby), rozcienczenie zbyt
zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen);
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- malowanie mozna przeprowadzac pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg

natryskowg (pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farba
nawierzchniowa, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego
z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i
pojawianie sie rdzawych zaciek6w sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
srodowiska, z niskg zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptaciji
Inspektora Nadzoru badania na zawarto$¢é

szkodliwych sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej
farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej
neutralizacji i detoksykaciji.

5.11.Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie
bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowaé szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa
odpowiadajgcg PN-54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos$¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do
temperatury

150-170°C.

5.12.Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub
gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze moze
wystawac nad poziom boiska na wysokos$¢ 25+-30mm i tolerancjg £1cm na 4m.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub
zaprawg
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cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢
woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé

5.13. Wyposazenie boisk w sprzet sportowy

Boisko wielofunkcyjne.

- Cztery stojaki na kosze do koszykowki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys.
architektonicznymi (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

- Dwie bramki pitkarskie do pitki recznej , wymiary 3x2m .Profil taczony w naroznikach
zlaczka aluminiowg wewnetrzng oraz dodatkowg ztgczkg stalowg zewnetrzng, Bramka
wyposazona w tuki stalowe, ocynkowane, sktadane oraz haczyki PP stuzace do
zamocowania siatki . Bramki montowane w tulejach aluminiowych. (montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

- 1 komplet - siatka wraz ze stupami do pitki siatkowej. Wymiary i konstrukcja
zgodnie z rys. szczego6towymi (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenhstwa)

- 1 komplet - siatka wraz ze stupami do tenisa ziemnego. Wymiary i konstrukcja
zgodnie z rys. szczeg6towymi (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa)

Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach, z regulacjg wysokosci.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji
materiatow.

Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczyc¢

zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

-siatki ogrodzeniowe;

-liny stalowe;

-rury i ksztattowniki na stupki;

-drut spawalniczy;

-prety zbrojeniowe;

Do materiatéw, ktoérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany
charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
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Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta.

L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikéw
badan

1 | Sprawdzenie od 5do 10 Powierzchnie Wyniki

powierzchni badan zbadac¢ powinny by¢

z wybranych nieuzbrojonym okiem. | zgodne z
losowo Do ew. sprawdzenia wymaganiami
elementéw w gtebokosci wad uzy¢
kazdej dostepnych narzedzi
dostarczanej (np. liniatéw z
partii wyrobdw | czujnikiem, suwmiarek,
liczacej do mikrometréw, itp.)

2 | Sprawdzenie wymiaréw | 1000 Przeprowadzic¢

uniwersalnymi
przyrzgdami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatdow w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

)
c)
d) poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,
e)

poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;
f) prawidtowos¢é wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;
g) poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementow ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoineg i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z
kazdej strony) nalezy doktadnie oczyscic z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i
innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw;

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie

wytrzymato$ci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;
d) ztgcza o wadach wigekszych niz dopuszczalne powinny byé naprawione powtornym
spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-
6 zostang
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przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Jednostkg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostkg obmiarowag wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacjg projektowg i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych
do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny we wtasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady

Ogblne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogblne"

punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposdb zapewniajgcy stabilnosg;

- uporzgdkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkcii;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozscielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach;
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogoblne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogbélnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogoélnego przeznaczenia.

Ogblne wymagania i badania

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podfozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych.
Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166,
p0z.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r.,
Nr 62, poz. 627; z pézniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 06

B.06.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
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SPIS TRESCI

1. Przedmiot SST.

2. Zakres stosowania SST .

3. Zakres robét objetych SST .

4. Okreslenia podstawowe.

5. Ogb6lne wymagania dotyczgce robot:

o)e)

2. MATERIALY

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
2.2. Piasek na podsypke.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1.Kontrnla jakosci materiatéw.

6.2. Kontrola jakosci wykonania..

7.  OBMIAR ROBOT

8.  ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSC.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.
10.1. Normy:
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru chodnikéw i podjazdéw przy realizacji zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Wdjcicach”

1.2. Zakres stosowania SST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST .

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wykonanie chodnika z kostki betonowej
brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz 7, okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine".

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze
sobg w fazie produkciji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdlne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne".

2. Materialy

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadac
atest wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie :

e wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw

e wytrzymatosci na uciskanie

¢ nasigkliwosci

e odpornosci na dziatanie mrozu

e Scieralnosci
Wydany atest powinien okresli¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN - 80/6775-
03/01 , BN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki:

egrubosé : £ 5 mm,
ewymiary w rzucie : £ 3 mm .

2.2. Piasek na podsypke.
Piasek srednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
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23. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

3.Sprzet.

Uktadanie elementéw recznie. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanie utozonego
umocnienia zageszczarka ptytowa.

4. Transport

Materiaty moga by¢é przywozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

6.. Kontrola jakosci.
6.1.Kontrnla jakosci materiatow.

Whbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana
kostka powinna posiadac atest FTB kwalifikujgcy do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakosci wykonania..

1.  Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z norma, PN-
88/B-04481.

2. Dokfadnos¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje sie tatg, 3 metrowa.
Najwieksze zagtebienie pod tatg nie moze przekracza¢ 3 cm .

3.  Szerokos$c¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny by¢ zalane zaprawa,
cementowa na petng, grubos¢ elementdw.

7.0bmiar robot
Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia.
llos¢ robot zostata okreslona w przedmiarze robot

8.0dbior robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.

9.Podstawa ptatnosc.

Podstawg ptatnosci za wykonanie tych robét jest przyjecie ich przez

Inspektora. Cena jednostkowa obejmuije :

 Zakup materiatow i dostarczenie na miejsce wbudowania

* Wykonanie chodnika ,

» Wykonanie niezbednych badan.

Ogodlne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST-0 ,Wymagania ogélne".

10.Dokumenty zwigzane.

10.1. Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic;
parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.



