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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST
WYMAGANIA OGÓLNE

1 Część ogólna

1.1 Nazwa nadana zamówieniu
Remont elewacji budynku „C” Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest :

1. Demontaż  istniejących krat okiennych – wykonane z prętów zbrojeniowych, osadzone w poziomie
przyziemia, drugiego piętra. 
2. W wypadku konieczności pozostawienia krat okiennych proponowane jest osadzenie nowych według
załączonego rysunku, wykonane z płaskowników stalowych, kształtem i rozstawem prętów nawiązujących do
barierek pomostu łączącego pierwsze piętro ze skarpą od strony zachodniej. Nowe kraty w kolorze czarnym,
malowane proszkowo, montowane do muru śrubami rozporowymi, lub na kotwy chemiczne.
3. Wymiana istniejącej instalacji odgromowej, wymiana uchwytów, kontrola uziomów i ich ewentualna
wymiana.
4. Skucie nawierzchni betonowych wzdłuż ścian przyziemia, odkopanie ścian fundamentowych, kontrola
ich  stanu.  Szerokość  wykopu  wykonać  w  sposób  umożliwiający  swobodne  operowanie  w  trakcie  praw
budowlanych.  W  wypadku  stwierdzenia  stanu  uniemożliwiającego  dalsze  użytkowanie  tynków  ścian
fundamentowych,  należy  je  skuć,  osuszyć  mury  zabezpieczając  jednocześnie  wykopy  przed  możliwością
zalewania  ich  wodami  opadowymi.  Do  rozważenia  pozostaje  zastosowanie  iniekcji  ciekłokrystalicznej,
podcinanie murów i montaż poziomej izolacji nie wchodzi w rachubę ze względu na ich szerokość: 80-90cm.
Skute  tynki  zastąpić  nowymi  cementowymi  lub  zastosować  szlam  uszczelniający.  Ściany  dodatkowo
zabezpieczyć  przeciwwilgociowo  za  pomocą  środków płynnych  takimi  jak  np.  Abizol  R+P lub  Dysperbit
zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Rekomendowane  jest  zabezpieczenie  ścian  fundamentowych  do  poziomu
przynajmniej  80  cm  poniżej  gruntu  warstwą  styroduru  i  folią  kubełkową.  Wykopy  należy  zasypywać  i
zagęszczać  warstwami.  W  miejscu  największych  wykwitów  na  ścianie  zachodniej  należy  skuć  tynki  i
odtworzyć je tak jak w stanie pierwotnym, tynki wapienno cementowe.
5. Wykonać należy opaskę dookoła budynku o szerokości min 50, wyniesioną ponad otaczający teren o
15cm w celu uniemożliwienia  napływu wód opadowych do lica ścian zewnętrznych,  krawężniki  betonowe
osadzane na fundamencie z półsuchego betonu, przestrzeń opaski pomiędzy krawężnikiem a murem wykonać
ze  spadkiem  3-5%  od  budynku  z  kostki  betonowej  lub  granitowej  na  podbudowie  z  kruszywa  i  piasku
stabilizowanego cementem.
6. Do zdemontowania są istniejące opierzenia gzymsów wykonane z blachy ocynkowanej, ze względu na
ich stan techniczny oraz wygląd estetyczny, blachy są powyginane i nie nadają się do dalszego użytkowania. W
trakcie wymiany opierzeń gzymsów należy dokonać inspekcji tynków, widoczne są liniowe ubytki tynków i ich
rozwarstwienie nad opierzeniami. Tynki należy skuć, mur zagruntować,  osadzić nowe opierzenia i uzupełnić
skute tynki zaprawą wapienno – cementową z zabezpieczeniem siatką stalową. Nowe opierzenia wykonać w
kształcie opierzeń pierwotnych z blachy tytan cynk w kolorze patynowanego cynku.
7. Skucie  istniejących  obtłuczonych  parapetów  w  poziomie  przyziemia,  wykonanych  z  elementów
ceramicznych glazurowanych, w kolorze czarno – brązowym. Wykonanie nowych parapetów w nawiązaniu do
parapetów  pierwotnych  w  zakresie  kształtów,  gabarytów  i  kolorystki.  Proponowane  jest  zastosowanie
dostępnych na rynku elementów jak poniżej, w kolorze czarny brąz.
8. Skucie odparzonych i rozwarstwionych tynków zewnętrznych. Przy skuwaniu tynków należy unikać
stosowania inwazyjnych urządzeń mechanicznych, prace o ile to możliwie wykonać ręcznie. Szczególną uwagę
zwrócić  na istniejące elementy sztukaterii  w poziomie  parteru pilastry kostkowe i  w poziomie  pierwszego
piętra pilastry płaskie zwieńczone detalem. Dokonać przeglądu gzymsów, uzupełni ubytki z zastosowaniem
wzmocnień stalowych systemowych.
9. Sprawdzić należy stan podbitki okapów dachu, zgodnie z zatwierdzonym projektem remontu dachu do
wymiany przeznaczone jest poszycie dachu tj. papa termozgrzewalna, przemurowanie i otynkowanie kominów.
Przy wymianie podbitki w strefach okapowych skontrolować należy również stan elementów konstrukcyjnych
dachu,  zwłaszcza  krokwie  okapowe  i  w  razie  konieczności  je  wymienić  na  elementy  o  takich  samych
przekrojach.
10. Przed  przystąpieniem  do  prac  uzupełniających  tynki  należy  zdemontować  zbędne  elementy  na
elewacjach  budynku:  nie  używane  wsporniki  stalowe  –  np.  wspornik  przyłącza  energetycznego,  kable,
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przewody.  Do  wymiany  przeznaczone  są  uchwyty  do  flagi,  nowe  zamontować  przy  pomocy  śrub
rozporowych / kotew chemicznych.
11. Wymiana rynien, rur spustowych, rynhaków, opierzeń,  uchwytów rur spustowych. Nowe elementy
wykonane z blachy tytan cynk w kolorze patynowanego cynku.
12. Dokończenie  prac  po  wymianie  stolarki  okiennej  –  usunięcie  nadmiaru  pianki  montażowej,  folii
ochronnej, uzupełnienie szczelin pomiędzy ramami okiennymi a murem.
13. Zdjęcie  tablic  informacyjnych  na  elewacji  frontowej  budynku,  ponowny  montaż  po  zakończeniu
remontu elewacji budynku.
14. Demontaż żaluzji od wentylacji mechanicznej kuchni i i pozostałych pomieszczeń, założenie nowych
z blachy tytan – cynk.
15. Odnowienie  barierek  ochronnych  w  oknach  poddasza,  oczyszczenie  i  pomalowanie  w  kolorze
czarnym. Przed malowaniem należy sprawdzić stan spawów i uzupełnić lub wymienić elementy kotwiące w
murze. Ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych elewacji przy pomocy śrub rozporowych / kotew
chemicznych.
16. Wymiana drzwi wejściowych do budynku.
17. Kolorystyka budynku wg załączonych rysunków.

Budynek  użyteczności  publicznej  o  wysokości  4  kondygnacji,  częściowo  podpiwniczony,  poddasze  i
stropodach wentylowany, częściowy strych.
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Nie dotyczy.

1.4 Informacje o terenie budowy
Na terenie działki znajdują się budynek użyteczności publicznej użytkowany w trakcie prowadzenia
prac budowlanych.
Wykonawca oznakuje i zabezpieczy teren zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając
specyfikę robót oraz znajdujące się na nim obiekty budowlane i urządzenia techniczne. Teren
budowy należy zabezpieczyć przed wtargnięciem osób trzecich oraz wykonać zabezpieczenia okien
budynku przed zabrudzeniem.
Teren prowadzenia robót budowlanych jest w pełni uzbrojony. Wykonawcy zostanie wyznaczone
miejsce dla zorganizowania zaplecza budowy. Wykonawcy zostaną udostępnione media niezbędne
do prowadzenia robót (woda, energia elektryczna). Wykonawca zobowiązany będzie do
wykorzystywania terenu budowy jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Będzie dbał o jego
należyty stan i porządek na budowie.
W przypadku wykonywania prac w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc postojowych zaleca się, aby
kierownik budowy wraz z administratorem budynku poinformował właścicieli pojazdów o
konieczności usunięcia pojazdów na czas prowadzenia robót.

1.5 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

Numer specyfikacji / Numer kodu CPV/ Wyszczególnienie robót 
 
ST-0 45000000-7 45453000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
ST-1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
ST-2 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 
ST-3 45261000-4 RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI 
ST-5 45324000-4 45442110-1 OTYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI 
 

1.6 Określenia podstawowe

droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich
zakończeniu;
rejestr  obmiarów  –  należy  przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  inspektora  nadzoru  książkę  z
ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez wykonawcę  obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników;  wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
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potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego;
laboratorium – należy przez to rozumieć  laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania badań i prób
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót;
materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją  projektową  i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru;
odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych;
polecenia inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć  wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy;
rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych;
przedmiar  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według
technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  robót  w  ustalonych
jednostkach przedmiarowych;
część  obiektu  lub  etap  wykonania  –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu  budowlanego  zdolną  do
spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do
eksploatacji;
ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych;
ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Wszystkie wyroby, których wykonawca użyje do wbudowania muszą  odpowiadać  warunkom określonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i w
ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004 r.  o  wyrobach budowlanych (Dz.  U.  Nr  92,  poz.  881).  Wykonawca  dla
potwierdzenia jakości użytych wyrobów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.
Zastosowane wyroby będą  posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i będą  dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty, związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość  i właściwości i były dostępne do kontroli
przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  materiałów  zamiennych,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody zamawiającego.

3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  będzie  miał  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robot.
Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny z ofertą  wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością  wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4 Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru będą usunięty z terenu
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budowy. Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogą  być wykonywane tylko w obrębie placu budowy, wydzielonym i oznakowanym
w sposób uzgodniony z zamawiającym.

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  właściwą  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  konstrukcji  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi  na  piśmie  przez  zamawiającego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie zamawiający, poprawione
przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczania  wysokości  przez
inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Polecenia inspektora nadzoru będą  wykonywane nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
wykonawca.

5.2 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o
porządku.

6 Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wbudowanych wyrobów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i sprawdzanie robót z częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Przedmiar robót stanowi element dokumentacji projektowej i  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jest podstawą do ustalenia wartości oferty przez wykonawcę.
Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie zamówienia nie stosuje się obmiaru robót.

8 Odbiór robót

8.1 Rodzaje odbiorów
Odbiory techniczne oraz odbywać się będzie zgodnie z procedurami opisanymi w umowie oraz w ST.
W  zależności  od  ustaleń  ST  roboty  podlegają  następującym  rodzajom  odbiorów  dokonywanych  przez
inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli zamawiającego przy udziale wykonawcy:
− odbiór częściowy,
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór końcowy robót po ich zakończeniu,
− odbiór pogwarancyjny.
Zasady odbiorów szczegółowo określa umowa.

8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu robót.
Odbioru  robót  dokonuje  inspektor  nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca
wpisem do  dziennika  budowy (o  ile  jest  wymagany)  z  jednoczesnym powiadomieniem inwestora.  Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty powiadomienia o tym
fakcie inwestora.
Jakość  i ilość  robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
zestawieniu z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.1.2 Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy polegający na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy (o ile
jest wymagany) lub pisemnym zgłoszeniu tego faktu zamawiającemu.
Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez zamawiającego w obecności  inspektora
nadzoru i  wykonawcy.  Komisja  odbiorowa  dokona  oceny wykonanych  robót  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i ST.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień, wyznaczy termin na ich
usunięcie.  Roboty poprawkowe lub  uzupełniające  niewykonane  w  wyznaczonym terminie  będą  przyczyną
przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego.

8.1.3 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w
okresie  gwarancji  i  rękojmi.  Odbiór  pogwarancyjny  dokonany  będzie  na  podstawie  oceny  wizualnej  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.2.

8.2 Dokumenty do odbioru robót budowlanych
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
– protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac przygotowawczych
Nie dotyczy

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa
− dokumentacja projektowa
− przedmiar robót.

10.2 Przepisy związane
Specyfikacja  techniczna  w  różnych  miejscach  powołuje  się  na  polskie  normy  (PN),  przepisy  branżowe,
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby
tam  one  występowały.  Rozumie  się,  iż  wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i
wymaganiami. Roboty będą  wykonywane w sposób bezpieczny,  ściśle w zgodzie z polskimi normami oraz
przepisami:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 14 marca 2000 r.  w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313),
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 122 poz. 851),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.),
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  6  lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 628 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. nr 166 poz. 1360 późn. zm.).
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót :
Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku.

1. Podstawa opracowania:

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wykonano na podstawie :

• Obowiązujących przepisów budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
• Inwentaryzacji obiektu

2.Opis robót:
2.1. Nazwa zadania:
Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku „C” Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Kamiennej Górze.

2.2. Przedmiot i zakres robót :

2.2.1 Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana istniejących głównych drzwi wejściowych do budynku „C”. Planuje się montaż drzwi o szerokości
skrzydła 2x90 cm i wysokości 200 cm w świetle ościeżnicy – wg załączonego do dokumentacji rysunku.

2.2.2 Zakres obejmuje wymianę drzwi wejściowych do budynku, dwuskrzydłowe drzwi antywłamaniowe klasy
3 (C) o szerokości w świetle ościeżnicy 2x90cm i wysokości 200cm, z przeszklonymi bokami i naświetlem.

Kolejność wykonywania robót:

• Zabezpieczenie podłóg w rejonie robót - korytarzu budynku,

• Demontaż skrzydeł drzwiowych poprzez zdjęcie z zawiasów,

• Demontaż ościeżnicy poprzez wykucie z muru,

• Przygotowanie otworu montażowego,

• Dostawa i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami, montażem zamków, wkładek i rozetek,

• Drzwi muszą być wyposażona w komplet kluczy do zamka /komplet to ilość handlowa dla danego
zamka/,

• Uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnicy z murem,

• Wykonanie koniecznych obróbek tynkarskich i malowanie wnęki otworowej,

• Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeni i terenu w rejonie wykonanych robót,

• Wywiezienie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie ich na składowisko odpadów.

2.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe:

W przypadku stwierdzenia niewłaściwych przegród zewnętrznych lub przegród w złym stanie technicznym
uniemożliwiającym prawidłowy montaż drzwi, zgodnie z zaleceniami producenta w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru należy podjąć działania naprawcze tj. wykonać naprawę ściany/przegrody lub wykonać nową ścianę
umożliwiającą przeprowadzenie prawidłowego montażu drzwi.

Drzwi wejściowe wykonać jako indywidualne, po uprzednim szczegółowym zinwentaryzowaniu istniejącego
otworu drzwiowego.

2.4. Informacja o terenie budowy :

Prace budowlane wykonywane będą  w budynku  „C”  Zespołu Szkół  Zawodowych i Ogólnokształcących w
Kamiennej Górze.
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Wymianę drzwi należy przeprowadzać w okresie sprecyzowanym w umowie.

3. Wymagania dotyczące materiałów:

3.1. Drzwi antywłamaniowe wejściowe do budynku:

Drzwi  muszą  spełniać  wymagania  dla  drzwi  antywłamaniowych  klasy  3  (C)  według  normy:  „PN-EN
1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.”

• skrzydło drzwiowe o grubości min. 45 mm wykonane z wkładką z blachy ocynkowanej laminowanej
lub lakierowane, wypełnione materiałem izolacyjnym oraz wzmocnione prętami lub kształtownikami;

• ościeżnica stalowa w kolorze skrzydła w klasie (C);

• minimum 2 zamki, które ryglują drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie o co najmniej
60 cm;

• co najmniej jedna wkładka w klasie (C) RC 6 odporności na włamanie;

• minimum 3 zawiasy;

• minimum 3 bolce antywyważeniowe;

• klamka i rozety antywłamaniowe w klasie 4;

• izolacyjność akustyczna min. 30 dB;

• wizjer;

• próg metalowy ze stali nierdzewnej;

• uszczelki gumowe;

• możliwość skrócenia skrzydła;

• Montowane  drzwi  powinny  być  wyposażone  w  tabliczkę  znamionową  potwierdzającą  ich
zakwalifikowanie do klasy RC 3;

Przed montażem wykonawca powinien przedstawić certyfikat wystawiony przez Instytut Techniki Budowlanej
potwierdzający  zakwalifikowanie  drzwi  do  odpowiedniej  klasy  odporności  na  włamanie  tj.  RC 3.  Należy
również dostarczyć kartę gwarancyjną wraz z instrukcją montażu drzwi. Pozostałe elementy drzwi (ościeżnice,
zamki,  wkładki,  rozety)  również  powinny  posiadać  certyfikaty  kwalifikujące  je  do  odpowiedniej  klasy
odporności na włamanie. 

3.2. Inne materiały uzupełniające :
• pianka uszczelniająca poliuretanowa,
• kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic drzwiowych,
• silikon akrylowy wodoodporny,
• tynk cementowo – wapienny,
• farba emulsyjna,
• zaprawa cementowo – wapienna,

Dokumenty dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie należy przedstawić zamawiającemu przed
przystąpieniem do wykonania robót.

4. Wymagania dotyczące sprzętu:

Przedmiotowy  zakres  robót  nie  wymaga  zastosowania  specjalistycznego  sprzętu  i  maszyn  budowlanych.
Przewiduje się jedynie zastosowanie:

• wiertarki udarowej do nawiercania otworów mocujących,
• wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju, tynku itp.,
• piła do przecinania ościeżnic drewnianych przy demontażu,
• szlifierka kątowa do przecinania ościeżnic metalowych przy demontażu,
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• wkrętarki,
• drobnych narzędzi budowlanych m.in. poziomica, kielnia itp.,
• narzędzi malarskich

Nie  precyzuje  się  szczególnych  wymagań  dla  koniecznego  sprzętu.  Nie  ma  to  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót.

5. Wymagania dotyczące środków transportu:

Drogi do budynku są utwardzone. Utrudnieniem może być ruch pieszych i samochodów na ulicy. Wskazany
dowóz materiałów przez samochody o maksymalnym tonażu do 3,5  tony.  Umożliwi to  swobodny wjazd i
wyjazd.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót:

- montaż drzwi antywłamaniowych wejściowych do budynku:

Po demontażu starej ościeżnicy i przygotowaniu otworu montażowego należy zamocować nową, spełniające
wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany zgodnie z instrukcją montażu wystawioną przez producenta.
Przestrzeń  pomiędzy  ścianą  a  ościeżnicą  wypełnić  szczelnie  pianką  poliuretanową  niskoprężną.  Po  jej
rozprężeniu odciąć nadmiar. Od strony zewnętrznej powinna ona schować się za węgarkami. Po obu stronach
zabezpieczyć  przed  dopływem  powietrza  zaprawą  klejową.  Po  wykonaniu  renowacji  ościeży  osadzić  i
wyregulować skrzydło drzwiowe.

- wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych:

Wykonać tynk ościeży /na zewnątrz i  wewnątrz/ z zaprawy cementowo - wapiennej. Należy odtworzyć  lub
uzupełnić tynki na całą głębokość wnęki drzwiowej. Naprawione tyki pomalować na kolor ścian. 

7. Kontrola i odbiór robót:

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
Nadzór nad robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót:

- przygotowanie otworu montażowego,
- mocowanie nowej stolarki,
- uszczelnienie pianką poliuretanową,
- wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych,
- regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja okuć i mechanizmów

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem)
na  podstawie  dostarczonych  przez  wykonawcę  dokumentów  potwierdzających  dopuszczalność  ich
zastosowania.

Wszelkie  etapy  robót  muszą  uzyskać  akceptację  inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zgłosi  pisemnie  fakt
zakończenia  robót  oraz  gotowość  do  ich  odbioru.  Odbiór  końcowy  musi  być  podsumowany  protokołem
odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie w obecności przedstawicieli inwestora i wykonawcy
robót.

8. Przedmiar i obmiar robót:

Zaleca  się  Wykonawcy  przed  wyceną  robot  i  złożeniem oferty  dokonać  wizji  lokalnej  rejonu  robót  i
przedmiotowej stolarki drzwiowej.

W przedmiarze stanowiącym podstawę wyceny przetargowej założono wyżej opisaną technologię wykonania
oraz określono podstawowe materiały.
Obmiar robót dokonany zostanie po zakończeniu prac budowlanych w oparciu o pozycje przedmiaru robót i
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uzgodnione kalkulacje.
Wykonane roboty rozliczone zostaną kosztorysem powykonawczym.

9. Dokumenty odniesienia:

Przepisy związane:

Akty prawne - ustawy 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z dnia 3 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) ),
[2]  Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j  Dz.U.  z  2015r.,  poz.  2164  ze
zmianami),
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j Dz.U. z 2016, poz. 1570),
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j Dz.U. z 2016r., poz.191),
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j Dz.U. z 2016r., poz. 672),

Akty prawne – rozporządzenia
[6] Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  12 kwietnia  2002 r.  w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07),
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),
[8]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (t.j Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

10. Kody robót budowlanych :
45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót :
 INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTĘP

Przedmiarem SST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji
odgromowej SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji powyższych robót. Okre-
ślenia podane w SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja SST. Wszystkie zakupione przez wyko-
nawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestatu, po-
winny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem.

3. SPRZĘT

3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu .

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane nor-
mą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materiały
mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami transportu oraz muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunięciem lub utratą stateczności,

5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE

5.1. Zwody poziome
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego na-
prężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.
- zwody poziome należy instalować  na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników dostępowych klejonych
specjalnym klejem do połaci dachu
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane, co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach o po-
kryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocyn-
kowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniej-
szej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza:
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią  dachu należy wyposażyć  w
zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu
- zwody natęży prowadzić  bez ostrych zagięć  i załamania ( promień  zagięcia nie może być  mniejszy niż  10
cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność  pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy
uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciu blachą- przez obluto-
wanie.
5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające.
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wsporni-
kach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane.
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości nie mniejszej niż
2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z materiałów łatwo palnych.
- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach dostępowych odległości pomię-
dzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.
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- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i ma-
teriału budynku
- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować według doku-
mentacji projektowej.
- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich od-
stępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem wiatru
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub zaciskane
- przewody pionowe należy umieścić w rurach PCV i mocować do ściany w celu przygotowania instalacji do
ułożenia ocieplenia budynku styropianem.

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu
Badania powinny obejmować następujące czynności:
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową rozmiesz-
czenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połą-
czeń elementów instalacji odgromowej
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezy-
stancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo
gałęziach urządzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą technicz-
ną, pomiary należy wykonać  co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie
przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy okre-
ślić z zależności : P>=0,01-L + 2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiek-
tach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót

8. ODBIÓR
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć  inwestorowi doku-
mentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności:
- dokumentację techniczną projekt instalacji zatwierdzony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych

8.1. Odbiór częściowy
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2. Odbiór końcowy
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien :
- przygotować dokumentację powykonawczą
- przygotować komplet protokołów badań
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 – ochrona odgromowa obiektów
budowlanych ( wymagania ogólne)
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna:
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów oraz je zaakcep-
tować
- zbadać  kompletność  protokółów pomiarów i prób na zgodność  z dokumentacją  oraz zaakceptować  wyniki
tych pomiarów i badań
- przeprowadzić  oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją  jego
materiałów, wymiarów i rozmieszczenia
- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych
zaleceń.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nad-
zoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Rozliczenia na podstawie kwoty ryczałtowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
·  PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
·  PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
·  PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogólne.
·  PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
·  PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne.
·  PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
·  PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót :
Remont i wymiana poszycia dachu.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

• Przedmiot  specyfikacji  Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są
wymagania dotyczące ocieplenia dachu budynku, ocieplenie stropodachu i prac remontowych na dachu
• Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót  wymienionych  w punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w niniejszej
specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót
związanych z ociepleniem dachów przewidzianych w projekcie termomodernizacji budynku. Obejmują prace
związane  z  dostawą  materiałów,  i  wykonawstwem  .  Zakres  robót  objętych  specyfikacją  W ramach  prac
budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót Sprawdzenie i przygotowanie podłoża Ocieplenie
stropodachu granulatem z wełny mineralnej Wykonanie ocieplenia dachu z płyt wełny mineralnej Wykonanie
pokrycia z papy termozgrzewalnej podkładowej Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia Obróbki blacharskie Rynny i rury spustowe Remont kominów 
• Określenia podstawowe Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną
• Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
ocieplenia dachów oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania
tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami
zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
• Dokumentacja,  którą  należy  przedstawić  w  trakcie  budowy  Dokumentacja  przedstawiana  przez
Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Do wykonania termomodernizacji dachów należy stosować: 
• Płyty z wełny mineralnej dachowej 
Płyty wierzchnie: 
Gęstość płyt wierzchnich 90-200 kg/m3 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,042 W/mK 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 50 kPa 
Nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia ≤ 1,0 kg/m2 

Płyty podkładowe: 
Gęstość płyt podkładowych 80-150 kg/m3 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,039 W/mK 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym 10 - 40 kPa 
Nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia ≤ 1,0 kg/m2 

• Lepik asfaltowo-polimerowy 
• Papę perforowaną PP 50/900 
• Papę asfaltową zgrzewalną podkładową RE 30, modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej o gramaturze
200 g/m2 
•  Papę  asfaltową  zgrzewalną,  wierzchniego krycia  RE30,  modyfikowaną  SBS na włókninie  poliestrowej  o
gramaturze 200 g/m2 , o siłach zrywających nie mniejszych niż 600 N/5 cm , pokrytą posypką. 
• Blachę tytanowo-cynkową o gr 0,5-0,55 mm 
• Kominki wentylacyjne

SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej 
Sprzęt  niezbędny  do  wykonania  Robót  Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  przy  ociepleniu  dachów
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pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

TRANSPORT 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej
Transport  materiałów  Materiały  wchodzące  w  skład  robót  ociepleniowych  można  przewozić  dowolnymi
środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Załadunek,  transport  i
rozładunek materiałów należy przeprowadzić  zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rolki  papy  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportowymi,  układane  w  jednej  warstwie,  w  pozycji
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem. Materiały izolacyjne transportować  w sposób
określony przez producenta, zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

WYKONANIE ROBÓT 

Zasady ogólne wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rozpoczęcie  robót  ociepleniowych  na  stropodachach  pełnych  może  nastąpić  po  przygotowaniu  podłoża.
Należy zdemontować  istniejącą  instalację  odgromową,  obróbki blacharskie,  rynny,  kosze rynnowe.  Podłoże
musi być oczyszczone z zanieczyszczeń , suche, bez widocznych zawilgoceń. Przejścia instalacji lub innych
elementów budynku  przez  płaszczyzny  ocieplane  powinny  zostać  rozmieszczone  i  opracowane  w  sposób
zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.

Przebieg prac ocieplania stropodachów 

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych płyty z wełny mineralnej mogą być mocowane do podłoża przez klejone
lepikami na zimno, na gorąco lub innymi masami klejącymi dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Wykonanie  pokrycia  z  papy  termozgrzewalnej  Istniejące  pokrycie  z  papy  należy  oczyścić,  wyrównać  ,
zagruntować masą asfaltowo- kauczukową. 
Po 24 godz. kleić płyty z wełny mineralnej klejem bitumicznym na zimno. 
W strefie środkowej dachu klej nanosić na ok. 25% powierzchni płyty , w strefie brzegowej – 35 %, a w strefie
narożnej 50% powierzchni płyty. 
Papę podkładową kleić do płyt z wełny mineralnej. 
Papę podkładową zgrzewać między sobą na zakładkę. 
Dodatkowo w celu podwyższenia jakości  połączenia  warstw izolacyjnych dachu wskazane  jest  stosowanie
łączników mechanicznych w ilości 2 szt/m2 , a na skraju dachu w odległości 2 m od jego krawędzi w ilości 6
szt/m2 , usytuowanych pod pasem zgrzewanym. 
Papę wierzchniego krycia zgrzewać do papy podkładowej na całej powierzchni 
Przewidziano  zastosowanie  papy  asfaltowej,  modyfikowanej  SBS  podkładowej  ,  na  osnowie  z  włókniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 
Pokrycie papą zgrzewalną modyfikowaną SBS, wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej o
gramaturze 200 g/m2 , o siłach zrywających nie mniejszych niż 600 N/5 cm , pokrytej posypką. 
Na obwodzie dachu zastosować krawędziaki umożliwiające montaż obróbek blacharskich i rynien na dachu

PAPA W SYSTEMIE RE30 

Remont pokrycia dachowego 

Przed  przystąpieniem do  robót  związanych  z  remontem pokrycia  dachowego  należy dokonać  dokładnych
oględzin i  naprawić  uszkodzenia istniejących warstw pokrycia  papowego.  Istniejące pęcherze i  odspojenia
należy naciąć  na „krzyż” wywinąć  i  osuszyć,  zgrzać  lub podkleić  lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia
należy  ściąć  i  wyrównać.  Jeżeli  w  trakcie  prowadzenia  prac  remontowych  zostaną  stwierdzone  rozległe
uszkodzenia  pap,  należy  je  wyciąć  aż  do  podłoża,  po  czym  wkleić  łaty  z  nowych  pap.  Wskazane  jest
podziurawienie starego pokrycia celem udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących
warstw papowych. Zaleca się  wykonanie ok. 10 otworów na 1m2 ,( np. wiertłem Ø10). Całą  powierzchnię
dachu należy zagruntować preparatem gruntującym – asfaltową emulsją anionową W przypadku stwierdzenia
wilgoci  pod  starym  pokryciem  ,  należy  zastosować  system  wentylacyjny  składający  się  z  kominków
wentylacyjnych  1  szt  40-60  m2  dachu.  Do  remontu  pokrycia  dachu  przewidziano  papę  termozgrzewalną
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nawierzchniową  wraz  z  papą  perforowaną,  wentylacyjną.  Papa  perforowana  PP-50/900  ma  za  zadanie
wyrównanie  ciśnień  i  zapobiega  powstaniu  pęcherzy  pod  pokryciem papowym.  Papę  perforowaną  należy
układać na sucho bez klejenia, na zakład 2-3 cm. Papy perforowanej nie należy układać w odległości mniejszej
niż 50 cm od okapów, kominów. Na papie perforowanej ustawić kominki wentylacyjne. Kominki rozstawić
równomiernie  i  nie  ustawiać  przy  okapach,  kominach.  W  miejscu  planowanego  ustawienia  kominków
wentylacyjnych należy wyciąć  otwór  w układanej  warstwie papy o  średnicy zewnętrznej  wlotu kominka u
podstawy. Papę nawierzchniową należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i podłoża. Warstwę wierzchnią
wodoszczelną wykonać z zastosowaniem papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia
modyfikowanej  elastomerem  SBS.  Arkusze  papy  należy  łączyć  ze  sobą  na  zakłady:  -  podłużny  8cm  -
poprzeczny  12-15cm  5.2.5.  Obróbki  blacharskie  Obróbki  blacharskie  muszą  być  zamontowane  w  sposób
stabilny  i  zapewniający  odprowadzenie  wody  poza  powierzchnię  elewacji.  Krawędź  obróbek  winna  być
oddalona od docelowej powierzchni o ok. 4 cm. Roboty blacharskie wykonywać w temperaturze nie niższej od
-  15  st.  C.  Wszystkie  obróbki  blacharskie  powinny  być  przed  wgrzaniem papy  zagruntowane  roztworem
bitumicznym. Przewidziano wykonanie nowych rynien, koszy i rur spustowych z blachy tytanowocynkowej
Kosze należy ukształtować w sposób umożliwiający odprowadzenie wody poza gzymsy 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej 
•  Rynny  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i
składanych w elementy wieloczłonowe 
• Powinny być łączone w złączach poziomych na zakład o szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na
całej długości 
• Rynny powinny być mocowane uchwytami , rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm • Spadki
rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem 
•  Należy wykonać  kosze z  blachy ,  umożliwiające podłączenie rur  spustowych odsuniętych od elewacji  o
grubość ocieplenia 
• Kosze powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych

Rury spustowe
 • rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i
składanych w elementy wieloczłonowe
 • powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
o szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości
 • rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3
m
 • uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały
 • rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość
kielicha 

REMONT KOMINÓW 

Przewidziano remont istniejących kominów wentylacyjnych na dachach. Obecnie kominy posiadają  wyloty
górne.  Przewidziano  podwyższenie kominów ,  wykonanie  otworów bocznych zabezpieczonych kratkami  z
siatką, wykonanie czap kominowych betonowych. 
Na  kominach  należy  usunąć  odspojony  tynk,  wykonać  nową  wyprawę  tynkarską  i  pomalować  farbą
elewacyjną.  Stalowe  kominki  wentylacyjne  wymienić  na  nowe.  Obróbki  kominów  wykonać  z  papy
zgrzewalnej. W miejsce zdemontowanych obróbek blacharskich należy wykonać i zamontować nowe z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,5 mm. . 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej
 
Materiały izolacyjne 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z
dokumentem  odniesienia.  Sprawdzeniu  powinna  podlegać  prawidłowość  oznakowania  poszczególnych
materiałów.  Wymagana  jakość  materiałów izolacyjnych powinna  być  potwierdzona przez producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  Należy  dokonać
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej Nie dopuszcza się stosowania do robót
materiałów izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom  przedmiotowych  norm.  Nie
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należy stosować materiałów przeterminowanych 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Kontrola międzyoperacyjna Powinna obejmować prawidłowość: 
• przygotowania podłoża 
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
• wykonania pokrycia dachowego 
• wykonania obróbek blacharskich, 
• wykonania rynien i rur spustowych 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla robót pokrywczych– m2 pokrytej powierzchni. 
Dla rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej

Odbiór podłoża 
• Badania podłoża przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody 
• Sprawdzenie równości podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm 

Odbiór  robót  pokrywczych  roboty pokrywcze,  jako  roboty zanikające  ,  wymagają  odbiorów częściowych.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
• Podłoża 
• jakości zastosowanych materiałów 
• dokładności ułożenia ocieplenia 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem Dokonanie odbioru częściowego
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu Odbiór końcowy polega
na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami
odwadniającymi Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
• sprawdzenia mocowania elementów do deskowań lub ścian 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
•  sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  wpustami  Rury spustowe  mogą  być  montowane  po
sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami Umowy 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

•  PN-EN  13162:2002  .  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  wełny  mineralnej
(MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych  wprowadzonych  do
obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 
• PN-EN-612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze 
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 ST-1

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

 

 1. WSTĘP 

 
 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych  w  ramach  remontu  i  modernizacji  elewacji  budynku  „C”  Zespołu  Szkół  Zawodowych  i
Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
 
 1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
 
 1.3.Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  robót  rozbiórkowych  w  ramach  zadania  określonego  w  pkt.1.1,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową. 
 Zakres rzeczowy obejmuje: 
 - odbicie tynków ścian zewnętrznych i ościeży 
 - demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
 
 1.5. Informacje o terenie budowy: 
 Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac rozbiórkowych jest dokonanie odpowiednich ustaleń
dotyczących  organizacji  robót  rozbiórkowych,  terminu  i  zakresu  prac  oraz  logistyki  przeprowadzenia
niezbędnych bieżących prac przygotowawczych. 
 Zgodność z dokumentacją: Rozbiórki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym. 
 
 1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: Zakres prac towarzyszących
w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 

a) Rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiórki, analiza technologi prac; 
b) Ustalenie z Zarządzającym budynkiem elementów pożądanych i możliwych do odzyskania; 
c) Opracowanie projektu organizacji robót rozbiórkowych; 
d) Zagospodarowanie placu rozbiórki, ogrodzenie, przygotowanie dróg dojazdu; 
e)  Wykonanie  odpowiednich  zgłoszeń  w  organie  administracji  budowlanej  o  przystąpieniu  do  prac
rozbiórkowych w czasie zależnym od rodzaju procedury; 
f) Transport elementów wykończenia, wyposażenia oraz materiały z odzysku w miejsce składu; 
g)  Prace  związane  z  ewentualnymi  uzupełnieniami  o  charakterze  naprawczym  uszkodzonych  fragmentów
budynku bądź posadzek będących skutkiem prac rozbiórkowych. 
 
 2. MATERIAŁY - wymagania dotyczące właściwości elementów. 
 Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  w  postaci  gruzu  ceglanego  i  betonowego  powinny  zostać
rozdrobnione  do  wielkości  pozwalającej  usunąć  go  prostym sprzętem np.  przenośnikami.  Materiały  silnie
pylące,  lub  szkodliwe  dla  zdrowia  ludzi  powinny  być  transportowane  ręcznie  w  postaci  scalonej  –
zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem. 
 

18



 3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
 Roboty mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub mechanicznie  w zakresie  ustalonym z użytkownikiem
budynku. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
 
 4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą
być przewożone dowolnymi środkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed
przypadkowym, wtórnym pyleniem lub rozsypaniem materiału. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań
Ogólnych. 
 
 5.  WYKONANIE  ROBÓT  -  wymagania  dotyczące  wykonania  prac  rozbiórkowych:  Roboty
rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

 
 6. KONTROLA JAKOŚCI - badania, odbiór robót. 
 Zgodnie  z  wymaganiami  w  części  Wymagań  Ogólnych  (OST).  Przebieg  robót  rozbiórkowych
powinien być odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie założonym dzienniku rozbiórki, który oprócz
danych porządkowych powinien podawać: 
 - kolejność wykonywanych robót; 
 - opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce; 
 - opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo
ludzi prowadzących rozbiórkę. 
 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych: 
 Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować,
aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inżynier. 
 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
 
 7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
 1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
 1 m3 – w odniesieniu do objętości; 
 1 mb – w odniesieniu do długości; 
 1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej; 
 1 komplet – w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 1 tona – w odniesieniu do
ciężaru. 
 W.w. jednostki odnoszą się do materiału obmierzonego przed wyburzeniem. 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych. 
 Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
 Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
 Płaci  się  za  roboty wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w punkcie  5  i  odebrane  przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
 Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje: 
 -  rozebranie  lub  wyburzenie  obiektów budowlanych  wykazanych  w  „Dokumentacji  Projektowej",
wraz z rozdrobnieniem umożliwiającym transport poza Teren Budowy, 
 - wykonanie wykopu niezbędnego do wyburzenia, 
 - usunięcie materiału z rozbiórki poza Teren Budowy, 
 - zasypanie i zagęszczenia wykopów po usuniętych obiektach. 
 - uporządkowanie terenu po wykonanych wyburzeniach i rozbiórkach. 
 
 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy związane 
 -  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.(Dz.U.  Nr  47  poz.401)  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
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ST2
 
ROBOTY IZOLACYJNE 
 
  1. WSTĘP 
 
 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej elementów elewacji budynku. 
 
 1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
 
 1.3.Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej elementów betonowych i żelbetowych realizowanych
w ramach zadania określonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Zakres rzeczowy obejmuje: 
 - izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych / piwnic
 
 1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
 
 1.5. Informacje o terenie budowy: 
 Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac izolacyjnych jest wykonanie płaszczyzn elementów
podlegających  pracom izolacyjnym zgodnie  z  dokumentacją  oraz  odpowiednie  przygotowanie  nawierzchni
stropu Podłoża izolowane powinny być równe, nie-pylące, bez rys i spękań, sztywne. Nadlewki i wystające
nierówności  podłoża  należy  skuć  lub  zeszlifować.  Rysy,  raki,  kawerny  naprawić  zaprawą  cementową  lub
specjalistycznymi  masami  naprawczymi  odpowiadającymi  wymaganiom stosownych  aprobat  technicznych.
Zabrudzenia,  smarami,  bitumami,  farbami  należy  usunąć.  Z  podłoży  należy  usunąć  warstwę  pylącą  oraz
odpylić powierzchnię. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji. 
 Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz zgodnie z
normą PN-69/8-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót
powinna mieścić się w granicach od + 5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
 Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 
 
 1.6. Wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: Zakres prac towarzyszących
w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
 - zabezpieczenia szczelności izolacji przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem; 

2. Materiały 
 
Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone  w  odpowiednich
normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  –  powinny  odpowiadać  warunkom  technicznym
producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały
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zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
 
Stosowane materiały: 
 Materiały do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej powinny być: 
 - dobre jakościowo i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
 - odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwie ITB dopuszczenia
do  stosowania  w  budownictwie,  w  przypadku  braku  norm  i  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie,  uzyskać  pisemną  zgodę  zamawiającego  na  ich  zastosowanie,  akceptowane  przez  właściwą
jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki Budowlanej. 
 - odporne na wpływy techniczne, nie powinny kruszyć się pod wpływem niskich temperatur i ściekać
pod wpływem wysokich temperatur. 
 - powinny być elastyczne, przenosić drgania i naprężenia, 
 - materiały nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną
odporność na środowisko w którym zostaną użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów. 
 -  wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  oraz
zaświadczenie o jakości. 
 
 3. Sprzęt i transport. 

 Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 Sprzęt  i  narzędzia do wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowej  i  przeciwwodnej  -  roboty można
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez zarządzającego realizacją inwestycji. 
 W  przypadku  izolacji  systemowej  sprzęt  i  narzędzia  do  tych  robót  dostosować  zgodnie  z
wymaganiami producenta i Inspektora Nadzoru do tego konkretnego systemu. 
 Przykładowy sprzęt i narzędzia do wykonania izolacji: 
 - pędzle, nożyce ręczne, noże, wałki 
 
 Transport  –  transport  materiałów  może  odbywać  się  za  pomocą  dowolnych  środków  transportu
zaakceptowany przez zarządzającego realizacją inwestycji, z uwzględnieniem odpowiedniego zabezpieczenia
materiałów przed uszkodzeniem podczas transportu. 
 
 4. Wykonanie robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
 
 Przygotowanie powierzchni betonowych: 
 Pokrywana powierzchnia musi  być  oczyszczona, sucha,  bez pyłu  i zanieczyszczeń.  Należy usunąć
wszystkie  luźne  części  i  substancje  zakłócające  wiązanie,  takie  jak  pyły,  oleje,  tłuszcze,  resztki  środków
pielęgnacyjnych itd. 
 Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić zaprawą cementową lub
wylewką samopoziomującą zgodnie ze ST-4 
 Materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do napraw konstrukcji
betonowych  i  żelbetowych.  Bezpośrednio  przed  pokryciem  betonu  izolacją,  należy  powierzchnię  betonu
przedmuchać sprężonym powietrzem. 
 Powierzchnie  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w
kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 
 -wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5MPa), 
 -temperatury podłoża, 
 -wilgotności podłoża (maksimum 4% -chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o
większej wilgotności), 
 -wieku betonu. 
 
 Przygotowanie podkładu. 
 a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia. 
 b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 Gruntowanie podkładu pod izolacje przeciwwilgociowe. 
 a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z membrany powinien być zagruntowany emulsją
asfaltową. 
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 b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
 c)  Powłoki  gruntujące  powinny  być  naniesione  w  jednej  lub  dwóch  warstwach,  z  tym że  druga
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
 d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inżyniera. 

 Metody wykonania izolacji: 
 - malowanie pędzlem, 
 - nanoszenie wałkiem, 
 - natryskiwanie, 
 - szpachlowanie, 
 - rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych, 
 
 Przy nakładaniu  poszczególnych  warstw izolacji  należy przestrzegać  zalecanych przez  Producenta
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
 Podłoże  oraz  każda  nanoszona  warstwa  powinna  być  odebrana  przez  Inżyniera.  Przystąpienie  od
kolejnych  etapów robót  może  nastąpić  po  dokonaniu  odpowiedniego  wpisu  przez  Inżyniera  do  Dziennika
Budowy. 
 
 5. Kontrola jakości robót i materiałów 
 
 Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  i  materiałów  podano  w  ST-0  „Wymagania
ogólne”. 
 -Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem. 
 -Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
 -Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez
producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy  państwowej.  Nie  dopuszcza  się
stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
przedmiotowych norm. 
 -Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 -Sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
 -Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
 -Kontrolę  prawidłowości  przygotowania  powierzchni  (wizualna  ocena  przygotowania  powierzchni
pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
 -Kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
 -Kontrolę  prawidłowości  wykonania  izolacji  (wizualna  ocena  wykonania  izolacji  z  oceną
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
 -Oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną
z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera: grubość określa się metodami nieniszczącymi.;. 
 -Kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
 -Kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
 -Oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
 

 6. Jednostka obmiaru

 Jednostka obmiaru jest: m2 wykonanej izolacji 

 Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 7. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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 Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlano-Montażowych. 
 Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także
nadzór inwestorski i autorski. 
 Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane
wg projektu technicznego. 
 Odbioru  robót  powinien  dokonać  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego,  przy  udziale  przedstawiciela
wykonawcy robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa. 
 
 7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
 Roboty powinny być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i
ustaleniami Inspektora Nadzoru a ponadto szczegółowo sprawdzić należy 
 - ciągłość izolacji, 
 - zgodność grubości i ilości warstw izolacji z projektem, 
 - równości płaszczyzny zewnętrznej i prawidłowości układania izolacji 7.2. Odbiór robót zanikających
lub ulegających zakryciu. 
 Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
 - pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, 
 - inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 
 7.3. Odbiór końcowy. 
 Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru  w  dzienniku
budowy zakończenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w
umowie 

8. Podstawa płatności 
 Ogólne zasady płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
 Podstawę  płatności  stanowi cena za 1m2 wykonanej  izolacji,  zgodnie z dokumentacją  projektową,
obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 Cena jednostkowa obejmuje : 
 -prace przygotowawcze, 
 -dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
 -przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 -przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
 -wykonanie warstwy gruntującej, 
 -wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
 -wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
 -wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 
 -przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera, 
 -gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
 -oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe 

9. Przepisy i normy związane. 
 
 Normy: 
 - PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 - PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 
 Akty prawne –ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
-  Ustawa  z dnia  30 sierpnia 2002 r.  o  systemie  oceny zgodności  (Oz.  U.  z  2002  r.,  Nr  166,  poz.1360.  z
późniejszymi zmianami), 
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ST3

RYNNY, RURY SPUSTOWE ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE
 

 

 

 1. WSTĘP 

 
 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem rynien, rur spustowych oraz obróbek w ramach remontu i modernizacji elewacji
budynku „C” Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
 
 1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
 
 1.3.Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót związanych z pokryciem dachowym realizowanych w ramach zadania określonego w pkt.1.1. 
 Zakres rzeczowy obejmuje: 
 - obróbki blacharskie 
 - rynny i rury spustowe 
 - transport sprzętu na/z miejsca pracy 
 - prace porządkowe na terenie robót, 
 
 1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne 

1.5. Informacje o terenie budowy: 

 Warunkiem wejścia na budowę jest pozytywny wynik badania materiałów dostarczonych na budowę.
Ocena  jakości  materiałów  przy  odbiorze  konstrukcji  powinna  być  dokonywana  pośrednio  na  podstawie
zapisów w dzienniku budowy i świadectw kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymogami
dokumentacji technicznej i PN. 
 
 1.6. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 Zakres  prac  związanych  wykonaniem poszycia  w  ramach  inwestycji  wymienionej  w  punkcie  1.1
zawiera: 
 - wymiana rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
 - wykonanie rur spustowych z blach stalowych ocynkowanych powlekanych 
 - wykonanie obróbek blacharskich z blach stalowych ocynkowanych powlekanych Wyszczególnienie i
opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych:  Zakres  prac  towarzyszących  w  ramach  inwestycji
wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
 -  miejscowe  i  czasowe  zabezpieczenia  strefy  inwestycji  w  fazie  przejściowej  przed  wpływami
atmosferycznymi; 
 - zabezpieczenia strefy sąsiadującej z inwestycją podczas prac na wysokości; 
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2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 
 2.1. Blacha stalowa ocynkowana. 

 Do konstrukcji obróbek blacharskich powinna być stosowana blacha stalowa ocynkowana powlekana
o grubości 0,7mm, o powłoce z cynku z wykwitem nie mniejszej niż 275 g/m2). 
 
 2.2. Orynnowanie. 

 Do konstrukcji oprzewodowania powinna być  stosowana blacha stalowa ocynkowana powlekana o
grubości 0,7mm, o powłoce z cynku z wykwitem nie mniejszej niż 275 g/m2). 
 Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm lub mieć atesty. 
 
 2.3. Łączniki. 

 Łączniki  i  elementy  do  mechanicznego  łączenia  i  mocowania:  żabki  i  łapki  (z  blachy  stalowej
ocynkowanej),  języki  blacharskie  (z  blachy  zastosowanej  do  pokrycia),  szpilki  z  drutu  ocynkowanego
miękkiego Fi.1,5-2,0mm, gwoździe blacharskie ocynkowane. 
 Spoiwo cynowo - ołowiowe do lutowania, zawierające min.40% cyny. 
 Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm lub mieć atesty. 
 
 2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji. 

 Blacha stalowa ocynkowana powlekana bez względu na postać  składu (arkusz, zwój) powinna być
składowana  w  miejscu  zadaszonym,  suchym  i  wentylowanym,  na  podstawie  dystansowej  od  podłoża
zapewniającej odpowiednie przewietrzanie. Sposób ułożenia materiału nie powinien w żaden sposób narażać
go na uszkodzenie powłoki ocynkowanej, zwłaszcza na przełamanie. 
 Rozmieszczenie  składowanego  materiału  powinno  zapewniać  swobodne  podjęcie  do  zabudowy
potrzebnego  elementu  bez  potrzeby  przesuwania  pozostałych  (skutkuje  to  niepotrzebnym  narażeniem  na
uszkodzenia). 
 Rury  i  rynny  spustowe  powinny  być  składowane  i  transportowane  na  płaskiej  powierzchni  w
położeniu poziomym. 
 Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leżeć  na równych podkładach i stykać  się  z nimi na całej
długości. 
 Dopuszczalna  wysokość  składowania  wynosi  1m.  Ostre  krawędzie  stojaków i  środków transportu
stykające się z rynnami należy zabezpieczyć (np. deskami). Kształtki pakowane w tekturowe pudła powinny
być składowane pod zadaszeniem. 
 
 2.4. Badania na budowie. 

 Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem musi  uzyskać  akceptacje
inspektora  nadzoru.  Materiały  uzyskane  z  odzysku  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  kwalifikuje
inspektor nadzoru. 
 Odbiór  materiałów z  ewentualnymi  zaleceniami  szczegółowymi  potwierdza  Inspektor  wpisem do
dziennika budowy. 
 
 3. Sprzęt i transport. 

 Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 Sprzęt  -  roboty mogą  być  wykonywane  mechanicznie  bądź  ręcznie,  przy użyciu dowolnego  typu
sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
 Sprzęt  pomocniczy  powinien  być  przechowywany  w  zamykanych  pomieszczeniach;  Stanowisko
robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją. 
 Stanowisko robocze powinno zostać odebrane przez inspektora nadzoru. 
 Transport  -  materiały,  elementy  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu
zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru,  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  przesunięciem  lub
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utrata  stateczności  oraz  opadami  atmosferycznymi.  Ustawienie  elementów w środkach transportu  powinno
odpowiadać  warunkom składowania.  Zaleca się  by załadunek i  rozładunek był  wykonywany ręcznie,  a  w
przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich
rzucania. 
 Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
 
 4. Wykonanie robót 
 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
Obróbka blacharska. 

 Roboty mogą być wykonywane w każdej porze roku przy temperaturze do –15st.C. 
 Wszystkie  wygięcia  blachy powinny być  wykonywane w taki  sposób,  aby nie  nastąpiło  pęknięcie
blachy  lub  odpryśnięcie  cynku.  Blachy  nie  należy  kłaść  bezpośrednio  na  podłoże  z  betonu  lub  tynku
cementowego  i  cementowo  -  wapiennego,  należy  unikać  bezpośredniego  stykania  się  blach  z  metalami
mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium – w takim wypadku należy blachę oddzielić
warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym. 
 Do robót blacharskich można przystąpić po: 
 -  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  wykonania  podłoża  (w  tym  również
odpowiednich spadków) oraz podkładów pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach,
pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia ppoż., itp.; 
 -  po  wykonaniu  robót  budowlanych  zewnętrznych  (z  wyjątkiem  tych,  które  ze  względów
technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich); 
 - po odczyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i zanieczyszczeń. 
 Wymagania ogólne dla podłoża: 
 - Pochylenie połaci powinno być zgodne z wymaganiami normowymi; 
 - podłoże powinno być równe, prześwit pomiędzy łatą kontrolna długości 3m przyłożoną do połaci
równolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien być większy niż 5mm, a przyłożoną wzdłuż spadku
– nie większy niż 10mm. 
 - podłoże powinno być zdylatowane w miejscach występowania dylatacji konstrukcyjnych; 
 - styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię połaci, styki ze ścianami oddzielenia
ppoż, itp. 
 Powinny być odpowiednio ukształtowane; 
 - w podłożu powinny być osadzone haki rynien; 
 - krawędzie podłoża, zwłaszcza pasma okapowe powinny być usztywniane; Wymagania szczegółowe
dla podłoża drewnianego: 
 - deski powinny być obrzynane, grubości 20÷32mm i szerokości 12-15cm; 
 - deska okapowa powinna mieć grubość co najmniej 30 mm i wystawać poza czoło krokwi 3-5cm; 
 - odstęp pomiędzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ≤5mm; 
 - deski powinny być czyste (nie wolno stosować desek z rusztowań i deskować zabrudzonych zaprawą
lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna; 
 - wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%; 
 -  każda  deska  powinna  być  przybita  do  krokwi  dwoma  gwoździami  ocynkowanymi  wbitymi  tak
głęboko, aby ich łebki nie stykały się z blachą pokrycia; styki czołowe desek robi się na krokwiach; 
 -  kosze,  okapy o  szerokościach ~30cm,  koryta  dachowe,  pasma przy oknach połaciowych,  wokół
kominów, itp. robi się  z desek ułożonych szczelnie na styk lub przylgę;  szczelnie ułożone deski pod kosze
dachowe , koryta odwadniające oraz pasma okapowe zaleca się ponadto kryć papą; 
 -  połacie pokrywa się  arkuszami blachy układanymi dłuższymi  bokami  prostopadle do okapu („na
stojąco”),  zwracając  uwagę,  aby  ich  górne  zagięte  brzegi  leżały  na  desce.  Jeśli  trafią  na  szczelinę  w
deskowaniu, to należy wystający pasek ściąć wzdłuż krawędzi deski i ponownie zagiąć; 
 - złącza arkuszy wykonuje się następująco: 
 
 Prostopadle do okapu – na rąbki stojące podwójne wysokości 2,5do 4,5cm; Równolegle do okapu – na
rąbki leżące pojedyncze lub podwójne; pojedyncze przy pochyleniu połaci ≥20°, podwójne przy pochyleniu
mniejszym od 20°; 
 Na kalenicy i w narożach dachu – na rąbki stojące podwójne wysokości od 3,5 do 4,5cm; 
 -  połączenia  równoległe  do  okapu  (poziome)  w  sąsiadujących  ze  sobą  pasmach  powinny  być
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wzajemnie  przesunięte  co  najmniej  10cm,  natomiast  połączenia  prostopadłe  do  okapu  (na  rąbki  stojące)
powinny być w oby połaciach przesunięte względem siebie o połowę arkusza; 
 - arkusze blachy mocuje się żabkami i łapkami oraz przybija do deskowania gwoździami blacharskimi.
 
 Pas okapowy robi się  z blachy przeznaczonej  do krycia połaci dachowych.  Jego złącza w szwach
równoległych i prostopadłych do okapu wykonuje się na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne. Pas okapowy
mocuje się do deskowania połaci żabkami i ocynkowanymi gwoździami. 
 
 Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych , podokiennikach itp.) wykonuje się z
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5÷0,6mm. 
 Podłoże  pod  zabezpieczenia  powinno  być  ułożone  na  uprzednio  przygotowanych  podłożach  z
odpowiednim spadkiem. 
 Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące o szerokości 15 do 20 mm lub na
rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm. 
 Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy powinien
być zakryty z boków blachą odgiętą w dół i oblutowany. 
 
 Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, przy wietrznikach,
włazach, masztach, dylatacjach, itp. robi się z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5÷0,6mm. Złącza blachy przy
kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki leżące
podwójne. 
 
 Instalacja odgromowa – istniejącą instalację należy zdemontować przed termorenowacją a następnie
odtworzyć z zachowaniem wszystkich czynności zgodnych z wymaganiami PN. 
 
 Orynnowanie - oprzewodowanie 

 Przy  montażu  elementów  pionowych  oprzewodowania  należy  zwrócić  uwagę  na  bezkolizyjności
przebiegu w stosunku do innych przebiegających w pobliży instalacji. 
 Przejścia przez przegrody poziome stropów powinny być dylatowane warstwą poślizgową z pianki PU
lub taśm styropianowych. 
 W strefie leja zlewnego w czynnościach łączenia z warstwami izolacji wodoszczelnej i uszczelniania
krawędziowego należy wykonywać ściśle wg wskazówek producenta kompletnego systemu odwodnień. 
 
 
 5. Kontrola jakości robót i materiałów 

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 4, co powinno zostać potwierdzone: 

- protokołami  odbiorów  międzyoperacyjnych  parafujących  prawidłowe  przygotowanie
podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających;

- protokołami badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości użytych materiałów

6. Jednostka obmiaru 

 Jednostki obmiaru powinny być  zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej. Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
 - Dla robót dotyczących obróbki blacharskiej - [m2] pokrytej powierzchni 
 - Dla robót dotyczących orynnowania 
 - [mb] wykonanych rynien lub rur spustowych 
 
 7. Odbiór robót 

 Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
 - zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną; 
 - materiały; 
 - wygląd zewnętrzny pokrycia; 
 - umocowanie i rozstawienie żabek; 
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 - połączenia i umocowania arkuszy; 
 - wykonanie i umocowanie pasów usztywniających; 
 - rynny i rury spustowe; 
 - zabezpieczenia elewacyjne; 
 - szczelność pokrycia. 
 
 Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór
częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub
utrudniony). 
 Badania  wykonuje  się  podczas  suchej  pogody,  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  niż
+5st.C.Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
 
 Sposoby sprawdzania: 
 -  Zgodność  z  dokumentacja  techniczną  sprawdza  się  przez  porównanie  wykonanych  robót
blacharskich z dokumentacja opisową  i  rysunkową  oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny
zewnętrzne , pomiary oraz konieczne próby; 
 - materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy
lub  protokołach  odbioru  materiałów  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji technicznej; 
 - Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania
takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nie-prostopadłości szwów do okapu, odchylenia
rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić,
mierząc przymiarem z dokładnością do 5mm odchylenia od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy, a od
linii prostopadłej do okapu (również z dokładnością do 5mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego.; 
 - Sprawdzenie umocowania i rozstawu żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z
projektem umocowania i rozstawu żabek, łatek i języków i powinno być  przeprowadzone w czasie trwania
robót; 
 - Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na
kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania
arkuszy są zgodne z projektem. 
 - Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania
robót i stwierdzeniu zgodności z projektem; 
 -  Ocena  zabezpieczeń  elewacyjnych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  wykonania
połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach; 
 -  Ocena  zabezpieczeń  dachowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  wykonania
zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, włazy, kołnierze
masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe; 
 - Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczególnie
narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jeśli nie jest to możliwe,
to  te  wybrane  miejsca  należy  polewać  wodą  przez  10  minut  w  sposób  podobny  do  działania  deszczu,
obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie,
tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu
pokrycia; 
 - ocena końcowa, – Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z
projektem i wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik
ujemny,  całość  odbieranych  robót  uznaje  się  za  niezgodne  z  wymaganiami  projektu  i  nie  przyjmuje  się.
Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego
wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu
i odbiorowi. 
 W przypadku stwierdzenia usterek nienadających się do usunięcia, ani niewpływających na szczelność
pokrycia,  roboty  blacharskie  mogą  być  przyjęte  z  równoczesnym  odpowiednim  procentowym  obniżeniem
wartości robót. 
 
 Orynnowanie – oprzewodowanie 

 Sposób sprawdzenia zgodności: 
 -  Sprawdzenie  oprzewodowania  polega  na  stwierdzeniu  zgodnego  z  założeniami  projektu  i
wymaganiami producenta wykonania elementów systemu . Należy także sprawdzić, czy elementy te nie mają
wgnieceń,  dziur,  pęknięć;  Ocena  wykonania  rur  spustowych  polega  na  kontroli  zgodności  wykonania  z
projektem:  połączeń  w  szwach  pionowych  i  poziomych,  umocowań  rur  w  uchwytach,  odchyleń  rur  od
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prostoliniowości i pionu; Należy także sprawdzić, czy rury te nie mają dziur, wgnieceń i pęknięć. Pionowość
sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5mm. 
 
 8. Podstawa płatności 

 Obróbki blacharskie - płaci się za ustalona ilość [mb] obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 - przygotowanie; 
 - zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń; 
 - uporządkowanie stanowiska pracy 
 Orynnowanie – płaci się za ustaloną ilość [mb] obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 - przygotowanie; 
 - zmontowaniu, umocowanie i zabezpieczenie połączeń; 
 - uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 9. Przepisy i normy związane. 
 
 Normy: 
 PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-EN  501:1999  Wyroby  do  pokryć  dachowych.  Charakterystyka  wyrobów  z  cynku  do  pokryć
dachowych układanych na ciągłym deskowaniu. 
 PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające. 
 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
 PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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ST4
OTYNKOWANIE ELEWACJI 
 

 1. WSTĘP 

 
 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z otynkowaniem i malowaniem elewacji w ramach remontu elewacji budynku „C” Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
 
 1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
 
 1.3.Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót związanych z wykonaniem otynkowania i  malowania elewacji  budynku realizowanych w
ramach zadania określonego w pkt.1.1. 
 Zakres rzeczowy obejmuje: 
1. oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz sprawdzenie przyczepności podłoża
2. skucie  odparzonych  /  zniszczonych  tynków,  zachowanie  elementów sztukaterii  wpisanych  do
ewidencji zabytków 
3. wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach i ościeżach płaskich
4. malowanie tynków zewnętrznych gładkich 
5. opcja: montaż i dostawa kolczatki na gołębie 
6. obsadzenie kratek z siatki stalowej wypełniającej istniejące otwory wentylacyjne w ścianach
7. przewody instalacji odgromowej – demontaż i montaż nowych
8. demontaż krat, opcjonalnie – montaż nowych

1. Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera 
 - zabezpieczenie placu budowy 
 - montaż i demontaż rusztowań 
 - osłony z siatki na rusztowaniach 
 - zabezpieczenie okien i drzwi 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne 

1.5. Informacje o terenie budowy: 
 Wejście  na  budowę:  Warunkiem rozpoczęcia  wykonywania docieplenia,  otynkowania  i  malowania
elewacji jest zakończenie robót rozbiórkowych oraz innych procesów technologicznych mających wpływ na
elewację Podłoża powinny być równe, nie-pylące, bez rys i spękań. Nadlewki i wystające nierówności podłoża
należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny naprawić zaprawą cementową lub specjalistycznymi masami
naprawczymi  odpowiadającymi  wymaganiom  stosownych  aprobat  technicznych.  Zabrudzenia,  smarami,
bitumami,  farbami  należy  usunąć.  Z  podłoży  należy  usunąć  warstwę  pylącą  oraz  odpylić  powierzchnię.
Zgodność z dokumentacją: 

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: Zakres prac towarzyszących
w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
 - zabezpieczenia istniejącej instalacji elektrycznej; 
 Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
 -  zabiegi  służące zabezpieczeniu elementów stolarki  i  ślusarki  przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem; 
 - zabezpieczenie i ogrodzenie terenu 
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 - montaż i demontaż rusztowań 
 
 2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 
 2.1. Tynki wapienno - cementowe
 2.7. Powłoka malarska - farby silikatowe 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne”

2.2. Rodzaje materiałów Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie i  ocena  przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych
można  stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególności:–
nie zawierać domieszek organicznych,–mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5  mm,  piasek średnioziarnisty  0,5-1,0  mm,  piasek gruboziarnisty  1,0-2,0  mm.  Do spodnich warstw
tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 

•  Marka i  skład  zaprawy powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić wymagania). 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
•  Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  szybko  po  jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo - wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002 „Cement –
Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów powszechnego  użytku”.  Za  zgodą
Inspektora nadzoru można stosować  cement z dodatkiem żużla  lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie
niższa niż +5°C. 
• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,  bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459.
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą  być przyjęte na budowę,  jeśli spełniają następujące
warunki:
− są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
− producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne
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(zalecenia) stosowania wyrobów, 
− spełniają  wymagania  wynikające z  ich terminu  przydatności  do użycia  (termin zakończenia  robót
tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do
stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę  powinno być  potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie  magazynowe  do przechowywania  materiałów i  wyrobów opakowanych powinno  być  kryte,
suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed
działaniem  promieni  słonecznych.  Wyroby  tynkarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości
warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 
Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego
sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót
oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania
producenta. Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a)  do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  do  mycia
hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
b)  do przygotowania  zapraw – betoniarki,  mieszarki  do zapraw,  przewoźne zbiorniki  na  wodę,  naczynia  i
wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać  w szczegółowej
specyfikacji technicznej.
 

4. Transport 

Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno
suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem;
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  tynkowych powinny być  zakończone  wszystkie  roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

32



Tynki należy wykonywać  w temperaturze nie niższej  niż  +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zgodnie
z „Wytycznymi budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

Uwaga:  Jeżeli  istnieje  prawdopodobieństwo  wykonywania  tynków  w  obniżonych  temperaturach,  w
szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoża 

5.3.1.Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych – w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania
ścian wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.3.3.Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając
je lampą benzynową. 
5.3.4.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych

 5.4.1.Sposoby  wykonania  tynków zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne  z  danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.2.Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny
być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.3.Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy. 

5.4.4.Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.5.Tynk trójwarstwowy powinien się  składać  z  obrzutki,  narzutu i  gładzi.  Narzut  tynków wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.6.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.7.Do  wykonania  tynków należy  stosować  zaprawy  cementowo  -  wapienne:  tynków nienarażonych  na
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji
1:1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

6.2.1.Badania materiałów 
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Badanie  materiałów przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów w dzienniku  budowy dotyczących
przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  dostawcę,
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia
(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2.Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. Wyniki badań powinny być
porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  a  następnie  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1.  Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3.2. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.3.Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:

− zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoża,
− prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Badania do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia
robót tynkowych. 

Badania w czasie  odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i  zewnętrznych przeprowadzać  należy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:

a)  czy załączone wyniki  badań  dokonanych przed przystąpieniem do robót  potwierdzają,  że przygotowane
podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 
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b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C. 

6.4.2.Opis badań 

6.4.2.1.  Sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  należy  przeprowadzać  metodą  podaną  w  PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem
(brak  głuchego  odgłosu  świadczy  o  dobrej  przyczepności).  Przyczepność  międzywarstwową  tynków
wielowarstwowych  należy  sprawdzić  za  pomocą  przyrządu  zwanego  młotkiem  Baronnie’go  metodą
kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250
gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

6.4.2.2.  Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  przeprowadzać  młotkiem
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie świadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

6.4.2.4.  Sprawdzenie grubości  tynków. W pięciu dowolnie  wybranych miejscach powierzchni  otynkowanej
wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około
3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z
ewentualnych  pozostałości  zaprawy.  Pomiar  grubości  tynku  powinien  być  wykonany  przymiarem  z
dokładnością  do 1 mm. Za przeciętną grubość  tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować
wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2
należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

6.4.2.5.  Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd  powierzchni
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych.
Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. Odporność powierzchni
otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub  rozmywanie  podczas  renowacyjnych  robót
malarskich należy sprawdzać  w sposób następujący:–powierzchnię  tynku należy zwilżyć  wodą  za  pomocą
pędzla  ławkowca  i  natychmiast  przeprowadzić  próbę  odporności  na  uderzenia  metodą  kwadracikowania,
stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta  powinna dać  wynik dodatni  (brak wypadania
kwadracików). 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-
70/B-10100. 

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem  wyglądu  powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Przed przystąpieniem do malowania ścian zewnętrznych, należy wykonać prace remontowe: 
− nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
− naprawa rys i spękań na elewacjach; 
− uzupełnienie i wymiana uszkodzonych narożników wypukłych kątownikiem metalowym; 
− usunięcie metalowych łączników izolacji cieplnej powodujących ślady rdzy na elewacji; 
− zdemontować napis z nazwą szkoły; 
− ustawienie rusztowania zewnętrznego; 
− wykonanie  wyprawy  elewacyjnej  cienkowarstwowej  na  ściany  elewacji  bez  struktury;  -
zabezpieczenie okien folią; 
− wymiana drzwi 

Zakres robót: 
− zmycie elewacji wodą pod ciśnieniem
− zabezpieczenie okien folią; 
− wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na ściany elewacji bez struktury; 
− zaimpregnowanie ścian preparatami biobójczymi metodą natryskową; 
− gruntowanie natryskowe ścian; 
− malowanie elewacji farbami silikonowymi; 
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− malowanie balustrad balkonowych; 
− wykonanie cokołów tynkiem żywicznym mozaikowym; 
− ponowny montaż napisy z nazwą szkoły; 

Przy malowaniu ścian należy przestrzegać zasad określonych przez producenta wyrobów budowlanych. 
Dla  zapewnienia  trwałości  wykonanych  prac  remontowych  i  malarskich  zaleca  się  stosownie  materiałów
jednego producenta. 

Etapy prac malarskich: 
− zmycie elewacji wodą pod ciśnieniem;
− odgrzybienie preparatem grzybobójczym; 
− zagruntowanie powierzchni tynku; 
− malowanie ścian farbą elewacyjną silikonową wg projektu kolorystyki. 

Malowanie: 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. 
Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. (Zgodnie z zaleceniami producenta).
Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować. 
Czas wysychania zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6
godzin. 
Do wykonania robót remontowych i malarskich ścian należy zastosować rusztowania zewnętrzne rurowe lub
wiszące zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru ustawionego rusztowania, lub malowanie
elewacji z użyciem podnośnika koszowego (tzw. Zwyżka) gdy zastosowanie rusztowań będzie niemożliwe ze
względu na ograniczoną dostępność. 

Materiały podstawowe: 
− zaprawa tynkarska: do ręcznego lub mechanicznego wykonania tradycyjnych tynków lub ozdobnych
służąca jako podłoże pod malowanie – uzupełnienie braków tynku.
− Preparat grzybobójczy: do niszczenia nalotów pochodzenia organicznego, takich jak grzyby, pleśnie,
porosty, glony i mchy, na elewacjach 
− podkład  pod  farbę  elewacyjną:  do  gruntowania  podłoża  pod  malowanie  elewacji  farbami
zewnętrznymi, elewacyjnymi; 
− farby elewacyjne silikonowe 
− tynk cienkowarstwowy żywiczny mozaikowy – do wykończenia cokołów

Zgodnie z instrukcją kolejność wykonywania prac jak niżej: 
− prace przygotowawcze i prace demontażowe;
− przygotowanie powierzchni ścian; 
− zabezpieczenie okien folią; 
− zmycie elewacji; 
− odgrzybianie elewacji preparatem biobójczym; 
− zagruntowanie preparatami gruntującymi; 
− malowanie elewacji; 
− malowanie krat jeżeli nie zostaną zdemontowane 
− prace montażowe; 
− wykończenie cokołów masą żywiczną; 
− uporządkowanie terenu po pracach. 

− Prace należy wykonywać  w suchych warunkach, bez opadów i przy wilgotności powietrza poniżej
80%, nie wskazane jest wykonywanie prac na powierzchniach silnie nasłonecznionych, zaleca się  osłony z
gęstej siatki zamontowane na rusztowaniach. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
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Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnię  tynków  stropów  płaskich  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię  stropów żebrowych  i  kasetonowych  oblicza  się  w  rozwinięciu  według  wymiarów w  stanie
surowym. 
Powierzchnię  tynków zewnętrznych  ścian  oblicza  się  jako  iloczyn  długości  ścian  w rozwinięciu  w stanie
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
Powierzchnię  pilastrów,  słupów i  innych  elementów oblicza  się  w  rozwinięciu  tych  elementów w  stanie
surowym. 
Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin,  obróbek
kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych,  jeżeli  każda  z  nich  jest  mniejsza  od  0,5  m2.  Przy  potrącaniu
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię
ościeży w stanie surowym. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany
przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić
badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  dla  podłoży  należy  porównać  z
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie
pomiary i  badania dały wynik pozytywny można uznać,  że podłoża zostały prawidłowo przygotowane,  tj.
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do
nakładania wyprawy. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno
być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  ocenę
przygotowania  podłoża.  Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym odbiorem robót  ulegających  zakryciu
należy  zapisać  w dzienniku  budowy lub  protokole  podpisanym przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecności  kierownika  budowy.  Protokół  odbioru częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego
rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
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− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,  porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej
dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli  chociażby jeden wynik badań  był  negatywny tynki  nie  powinny być  odebrane.  W takim przypadku
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości  wykonania
tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
− jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku
zamawiający może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć
wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w tym okresie
oraz  ocena  wykonywanych  w  tym okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem
zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwykłego,
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady
w wykonanych robotach tynkowych. 

9.  PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy rozliczenia robót  podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
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45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót tynkowych może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i  ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez
zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  zwykłego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  tynkowe
uwzględniają:

− przygotowanie stanowiska roboczego,
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
− obsługę sprzętu,
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie
robót na wysokości do 4 m,
− ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź  zastosowaniem
odpowiednich środków zwiększających przyczepność,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej specyfikacji technicznej,
− zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów przed  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 
− osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
− umocowanie profili tynkarskich,
− osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,
− usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach
nie tynkowanych,
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji
technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
− likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte  są  również  koszty montażu,  demontażu i  pracy rusztowań  niezbędnych do
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 

Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych może by wariantowe: 

Wariant I 

Ceny  jednostkowe  robót  obejmują  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  oraz  koszty
pomostów i barier zabezpieczających. 

Wariant II 

Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań do wykonania tynków
zwykłych  na  wysokości  powyżej  4,0  m  od  poziomu  ich  ustawienia,  a  także  pomostów  i  barier
zabezpieczających. Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga:  W  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  należy  pozostawić  tylko  wariant  wybrany  przez
zamawiającego. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy 

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastąpienia). 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
3.  PN-EN 1015-2:2000 Metody badań  zapraw do murów – Pobieranie  i  przygotowanie  próbek zapraw do
badań. 
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
5.  PN-EN 1015-3:2000  Metody  badań  zapraw do  murów –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za
pomocą stolika rozpływu). 
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
7.  PN-EN 1015-4:2000  Metody  badań  zapraw do  murów –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za
pomocą penetrometru). 
8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
9.  PN-EN 1015-19:2000 Metody badań  zapraw do murów – Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
11.  PN-EN  197-1:2002  Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku. 
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
13. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
17.  PN-EN  1008-1:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
18.  PN-EN 934-6:2002  Domieszki  do betonu,  zaprawy i  zaczynu –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola
zgodności i ocena zgodności. 
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 10.3. 

Rozporządzenia 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
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tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

Inne dokumenty i instrukcje 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7,
wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część  B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1
„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 1990 rok. 
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