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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST
WYMAGANIA OGOLNE
1 Cze$¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu
Remont elewacji budynku ,,C” Zespotu Szkét Zawodowych 1 Ogélnoksztatcacych w Kamiennej Gérze.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem zaméwienia jest :

1 Demontaz istniejagcych krat okiennych — wykonane z pretéw zbrojeniowych, osadzone w poziomie
przyziemia, drugiego pietra.
2. W wypadku koniecznosci pozostawienia krat okiennych proponowane jest osadzenie nowych wedlug

zalaczonego rysunku, wykonane z ptaskownikéw stalowych, ksztaltem i rozstawem pretéw nawigzujacych do
barierek pomostu tgczacego pierwsze pietro ze skarpa od strony zachodniej. Nowe kraty w kolorze czarnym,
malowane proszkowo, montowane do muru $§rubami rozporowymi, lub na kotwy chemiczne.

3. Wymiana istniejacej instalacji odgromowej, wymiana uchwytéw, kontrola uzioméw i ich ewentualna
wymiana.
4, Skucie nawierzchni betonowych wzdluz $cian przyziemia, odkopanie $cian fundamentowych, kontrola

ich stanu. Szeroko$¢ wykopu wykonaé¢ w sposéb umozliwiajacy swobodne operowanie w trakcie praw
budowlanych. W wypadku stwierdzenia stanu uniemozliwiajagcego dalsze uzytkowanie tynkéw S$cian
fundamentowych, nalezy je sku¢, osuszy¢ mury zabezpieczajac jednocze$nie wykopy przed mozliwoscia
zalewania ich wodami opadowymi. Do rozwazenia pozostaje zastosowanie iniekcji cieklokrystalicznej,
podcinanie muréw i montaz poziomej izolacji nie wchodzi w rachube ze wzglgdu na ich szeroko$¢: 80-90cm.
Skute tynki zastapi¢ nowymi cementowymi lub zastosowa¢ szlam uszczelniajacy. Sciany dodatkowo
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg srodkéw ptynnych takimi jak np. Abizol R+P lub Dysperbit
zgodnie z instrukcja producenta. Rekomendowane jest zabezpieczenie §cian fundamentowych do poziomu
przynajmniej 80 cm ponizej gruntu warstwg styroduru i folig kubetkowa. Wykopy nalezy zasypywac i
zaggszcza¢ warstwami. W miejscu najwigkszych wykwitéw na $cianie zachodniej nalezy skué¢ tynki i
odtworzy¢ je tak jak w stanie pierwotnym, tynki wapienno cementowe.

5. Wykona¢ nalezy opaske dookota budynku o szerokoséci min 50, wyniesiong ponad otaczajacy teren o
15cm w celu uniemozliwienia naptywu wéd opadowych do lica $cian zewnetrznych, krawezniki betonowe
osadzane na fundamencie z pétsuchego betonu, przestrzen opaski pomig¢dzy kraweznikiem a murem wykonaé
ze spadkiem 3-5% od budynku z kostki betonowej lub granitowej na podbudowie z kruszywa i piasku
stabilizowanego cementem.

6. Do zdemontowania sg istniejace opierzenia gzyms6w wykonane z blachy ocynkowanej, ze wzglgdu na
ich stan techniczny oraz wyglad estetyczny, blachy sa powyginane i nie nadaja si¢ do dalszego uzytkowania. W
trakcie wymiany opierzen gzymsow nalezy dokona¢ inspekcji tynkéw, widoczne sa liniowe ubytki tynkéw i ich
rozwarstwienie nad opierzeniami. Tynki nalezy sku¢, mur zagruntowa¢, osadzi¢ nowe opierzenia i uzupetnic¢
skute tynki zaprawa wapienno — cementowa z zabezpieczeniem siatka stalowa. Nowe opierzenia wykona¢ w
ksztalcie opierzen pierwotnych z blachy tytan cynk w kolorze patynowanego cynku.

7. Skucie istniejacych obtluczonych parapetéw w poziomie przyziemia, wykonanych z elementéw
ceramicznych glazurowanych, w kolorze czarno — bragzowym. Wykonanie nowych parapetéw w nawiazaniu do
parapetow pierwotnych w zakresie ksztaltéw, gabarytéw i kolorystki. Proponowane jest zastosowanie
dostepnych na rynku elementéw jak ponizej, w kolorze czarny braz.

8. Skucie odparzonych i rozwarstwionych tynkéw zewngtrznych. Przy skuwaniu tynkéw nalezy unikaé
stosowania inwazyjnych urzadzen mechanicznych, prace o ile to mozliwie wykona¢ recznie. Szczeg6lng uwage
zwr6ci¢ na istniejace elementy sztukaterii w poziomie parteru pilastry kostkowe i w poziomie pierwszego
pietra pilastry ptaskie zwienczone detalem. Dokonaé przegladu gzymsdw, uzupetni ubytki z zastosowaniem
wzmocnien stalowych systemowych.

9. Sprawdzi¢ nalezy stan podbitki okapéw dachu, zgodnie z zatwierdzonym projektem remontu dachu do
wymiany przeznaczone jest poszycie dachu tj. papa termozgrzewalna, przemurowanie i otynkowanie kominow.
Przy wymianie podbitki w strefach okapowych skontrolowaé nalezy réwniez stan elementéw konstrukcyjnych
dachu, zwlaszcza krokwie okapowe i w razie konieczno$ci je wymieni¢ na elementy o takich samych
przekrojach.

10. Przed przystapieniem do prac uzupelniajacych tynki nalezy zdemontowa¢ zbedne elementy na
elewacjach budynku: nie uzywane wsporniki stalowe — np. wspornik przylacza energetycznego, kable,



przewody. Do wymiany przeznaczone sa uchwyty do flagi, nowe zamontowal przy pomocy S$rub
rozporowych / kotew chemicznych.

11. Wymiana rynien, rur spustowych, rynhakéw, opierzen, uchwytéw rur spustowych. Nowe elementy
wykonane z blachy tytan cynk w kolorze patynowanego cynku.

12. Dokonczenie prac po wymianie stolarki okiennej — usunigcie nadmiaru pianki montazowej, folii
ochronnej, uzupetnienie szczelin pomi¢dzy ramami okiennymi a murem.

13. Zdjecie tablic informacyjnych na elewacji frontowej budynku, ponowny montaz po zakonczeniu
remontu elewacji budynku.

14. Demontaz zaluzji od wentylacji mechanicznej kuchni i i pozostatych pomieszczen, zatozenie nowych
z blachy tytan — cynk.

15. Odnowienie barierek ochronnych w oknach poddasza, oczyszczenie i pomalowanie w kolorze

czarnym. Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ stan spawdw i uzupeini¢ lub wymieni¢ elementy kotwigce w
murze. Ponowny montaz po zakonczeniu prac renowacyjnych elewacji przy pomocy $rub rozporowych / kotew
chemicznych.

16. Wymiana drzwi wejsciowych do budynku.

17. Kolorystyka budynku wg zataczonych rysunkow.

Budynek uzyteczno$ci publicznej o wysokosci 4 kondygnacji, czgéciowo podpiwniczony, poddasze i
stropodach wentylowany, czg$ciowy strych.
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowane;j.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Nie dotyczy.

1.4 Informacje o terenie budowy

Na terenie dziatki znajdujg si¢ budynek uzytecznosci publicznej uzytkowany w trakcie prowadzenia
prac budowlanych.

Wykonawca oznakuje i zabezpieczy teren zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, uwzgledniajac
specyfike robét oraz znajdujace si¢ na nim obiekty budowlane i urzadzenia techniczne. Teren
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnigciem os6b trzecich oraz wykona¢ zabezpieczenia okien
budynku przed zabrudzeniem.

Teren prowadzenia robdt budowlanych jest w pelni uzbrojony. Wykonawcy zostanie wyznaczone
miejsce dla zorganizowania zaplecza budowy. Wykonawcy zostang udostgpnione media niezbedne
do prowadzenia robdt (woda, energia elektryczna). Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykorzystywania terenu budowy jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Bedzie dbat o jego
nalezyty stan i porzadek na budowie.

W przypadku wykonywania prac w bezposrednim sasiedztwie miejsc postojowych zaleca si¢, aby
kierownik budowy wraz z administratorem budynku poinformowatl wtascicieli pojazdéw o
koniecznosci usunigcia pojazdéw na czas prowadzenia robot.

1.5 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

Numer specyfikacji / Numer kodu CPV/ Wyszczegd6lnienie robot

ST-0  45000000-7 45453000-7 WYMAGANIA OGOLNE

ST-1  45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST-2  45320000-6 ROBOTY IZOLACYINE

ST-3  45261000-4 RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBROBKI

ST-5  45324000-4 45442110-1 OTYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACII

1.6 Okreslenia podstawowe

droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu;

rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalagcznikéw; wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja



potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego;

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobé6w budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét;
materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robé6t dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych;

polecenia inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy;

rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych;

czeS¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji;

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych;

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie wyroby, ktérych wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) i w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla
potwierdzenia jako$ci uzytych wyrobéw dostarczy §wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materialow.
Zastosowane wyroby beda posiadaty wiasciwosci uzytkowe spelniajace wymagania norm i beda dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty, zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania materiatéw zamiennych,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody zamawiajacego.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie mial niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typ6w i iloSci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4 Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru beda usuniety z terenu



budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Rozpoczecie budowy nastgpuje z chwilg podjgcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko w obrgbie placu budowy, wydzielonym i oznakowanym
w sposéb uzgodniony z zamawiajgcym.

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za wlasciwg jakos$c
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie zamawiajacy, poprawione
przez wykonawce¢ na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robéot lub wyznaczania wysokoSci przez
inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
wykonawca.

5.2 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu woké6t budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymég okre§lony przepisami administracyjnymi o

porzadku.

6 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci rob6t i wbudowanych wyrobéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i sprawdzanie robdt z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar rob6t stanowi element dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Jest podstawa do ustalenia wartosci oferty przez wykonawce.

Z uwagi na ryczaltowe rozliczenie zamdéwienia nie stosuje si¢ obmiaru robo6t.

8 Odbior robét

8.1 Rodzaje odbiorow

Odbiory techniczne oraz odbywac si¢ bgdzie zgodnie z procedurami opisanymi w umowie oraz w ST.

W zaleznos$ci od ustalen ST roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez
inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli zamawiajacego przy udziale wykonawcy:

— odbidr czgsciowy,

— odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr koncowy robét po ich zakonczeniu,

— odbiér pogwarancyjny.

Zasady odbioréw szczegétowo okre$la umowa.

8.1.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g06lnego postgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci rob6t do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy (o ile jest wymagany) z jednoczesnym powiadomieniem inwestora. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie inwestora.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
zestawieniu z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.



8.1.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
umownego oraz jakosci nastapi po zgloszeniu gotowosci przez wykonawce wpisem do dziennika budowy (o ile
jest wymagany) lub pisemnym zgloszeniu tego faktu zamawiajagcemu.

Odbioru koficowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetnien, wyznaczy termin na ich
usuni¢cie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajace niewykonane w wyznaczonym terminie bgda przyczyna
przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koncowego.

8.1.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.2.

8.2 Dokumenty do odbioru robét budowlanych

Do odbioru rob6t Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

— protokoty odbioréw czgsciowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi.

9 Opis sposobu rozliczenia roboét tymczasowych i prac przygotowawczych
Nie dotyczy

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa
— dokumentacja projektowa
— przedmiar robot.

10.2 Przepisy zwiazane

Specyfikacja techniczna w réznych miejscach powoluje si¢ na polskie normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg¢$¢ i czytaé tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz wykonawca jest w peilni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z polskimi normami oraz
przepisami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313),

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 122 poz. 851),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z p6ézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. nr 166 poz. 1360 p6zn. zm.).



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét :
Wymiana gléwnych drzwi wejsciowych do budynku.

1. Podstawa opracowania:

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t wykonano na podstawie :

. Obowigzujacych przepiséw budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.
. Inwentaryzacji obiektu
2.0pis robét:

2.1. Nazwa zadania:

Wymiana gléwnych drzwi wejsciowych do budynku ,,C” Zespotu Szkét Zawodowych i Ogélnoksztatcacych w
Kamiennej Gérze.

2.2. Przedmiot i zakres robét :

2.2.1 Przedmiotem zamdwienia jest:

Wymiana istniejacych gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku ,,C”. Planuje si¢ montaz drzwi o szerokosci
skrzydta 2x90 cm i wysokosci 200 cm w Swietle oécieznicy — wg zataczonego do dokumentacji rysunku.

2.2.2 Zakres obejmuje wymian¢ drzwi wejsciowych do budynku, dwuskrzydlowe drzwi antywlamaniowe klasy
3 (C) o szeroko$ci w $wietle oécieznicy 2x90cm i wysoko$ci 200cm, z przeszklonymi bokami i naswietlem.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

. Zabezpieczenie podtég w rejonie robot - korytarzu budynku,

o Demontaz skrzydet drzwiowych poprzez zdjecie z zawiaséw,

o Demontaz o$cieznicy poprzez wykucie z muru,

. Przygotowanie otworu montazowego,

d Dostawa i montaz nowych drzwi wraz z o$cieznicami, montazem zamkow, wktadek i rozetek,

o Drzwi musza by¢ wyposazona w komplet kluczy do zamka /komplet to ilo§¢ handlowa dla danego
zamka/,

° Uszczelnienie piankg poliuretanowa styku o$cieznicy z murem,

. Wykonanie koniecznych obrébek tynkarskich i malowanie wneki otworowej,

o Uprzatnigcie gruzu i doprowadzenie do porzadku pomieszczeni i terenu w rejonie wykonanych robot,
o Wywiezienie z budynku materialéw z rozbidrki i wywiezienie ich na sktadowisko odpadéw.

2.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe:

W przypadku stwierdzenia niewlasciwych przegréd zewngtrznych lub przegréd w ztym stanie technicznym
uniemozliwiajagcym prawidlowy montaz drzwi, zgodnie z zaleceniami producenta w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru nalezy podja¢ dziatania naprawcze tj. wykona¢ naprawe $ciany/przegrody lub wykona¢ nowg $ciang
umozliwiajacg przeprowadzenie prawidlowego montazu drzwi.

Drzwi wejsciowe wykona¢ jako indywidualne, po uprzednim szczegétowym zinwentaryzowaniu istniejacego
otworu drzwiowego.

2.4. Informacja o terenie budowy :

Prace budowlane wykonywane bedag w budynku ,,C” Zespotu Szkét Zawodowych i Ogdlnoksztatcacych w
Kamiennej Gorze.



Wymiang drzwi nalezy przeprowadzaé w okresie sprecyzowanym w umowie.

3. Wymagania dotyczace materialow:
3.1. Drzwi antywlamaniowe wej$ciowe do budynku:

Drzwi musza spetnia¢ wymagania dla drzwi antywlamaniowych klasy 3 (C) wedlug normy: ,PN-EN
1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odporno$¢ na wlamanie. Wymagania i klasyfikacja.”

° skrzydlo drzwiowe o grubosci min. 45 mm wykonane z wktadka z blachy ocynkowanej laminowanej
lub lakierowane, wypetnione materiatem izolacyjnym oraz wzmocnione pretami lub ksztattownikami;

° oscieznica stalowa w kolorze skrzydia w klasie (C);

o minimum 2 zamki, ktére rygluja drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie o co najmniej
60 cm;

° co najmniej jedna wktadka w klasie (C) RC 6 odpornos$ci na wlamanie;

° minimum 3 zawiasy;

o minimum 3 bolce antywywazeniowe;

o klamka i rozety antywtamaniowe w klasie 4;

° izolacyjno$¢ akustyczna min. 30 dB;

. wizjer;

o prog metalowy ze stali nierdzewnej;

L uszczelki gumowe;

° mozliwo$¢ skrécenia skrzydta;

° Montowane drzwi powinny by¢ wyposazone w tabliczk¢ znamionowa potwierdzajaca ich

zakwalifikowanie do klasy RC 3;

Przed montazem wykonawca powinien przedstawi¢ certyfikat wystawiony przez Instytut Techniki Budowlane;j
potwierdzajacy zakwalifikowanie drzwi do odpowiedniej klasy odpornosci na witamanie tj. RC 3. Nalezy
réwniez dostarczy¢ kart¢ gwarancyjng wraz z instrukcja montazu drzwi. Pozostale elementy drzwi (oscieznice,
zamki, wktadki, rozety) réwniez powinny posiada¢ certyfikaty kwalifikujace je do odpowiedniej klasy
odporno$ci na wlamanie.

3.2. Inne materialy uzupekiajace :

. pianka uszczelniajaca poliuretanowa,

. kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania o$cieznic drzwiowych,
. silikon akrylowy wodoodporny,

. tynk cementowo — wapienny,

. farba emulsyjna,

. zaprawa cementowo — wapienna,

Dokumenty dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie nalezy przedstawi¢ zamawiajagcemu przed
przystgpieniem do wykonania robdét.
4. Wymagania dotyczace sprzetu:

Przedmiotowy zakres rob6t nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu i maszyn budowlanych.
Przewiduje si¢ jedynie zastosowanie:

. wiertarki udarowej do nawiercania otworéw mocujacych,

. wiertarki z mieszadlem do rozrabiania kleju, tynku itp.,

. pita do przecinania o$cieznic drewnianych przy demontazu,

. szlifierka katowa do przecinania oScieznic metalowych przy demontazu,



. wkretarki,
. drobnych narzg¢dzi budowlanych m.in. poziomica, kielnia itp.,
. narzedzi malarskich

Nie precyzuje si¢ szczegélnych wymagan dla koniecznego sprzetu. Nie ma to wplywu na jako$é
wykonywanych robot.

5. Wymagania dotyczace $Srodkow transportu:

Drogi do budynku sa utwardzone. Utrudnieniem moze by¢ ruch pieszych i samochodéw na ulicy. Wskazany
dowdz materialéw przez samochody o maksymalnym tonazu do 3,5 tony. Umozliwi to swobodny wjazd i
wyjazd.

6. Wymagania dotyczace wykonania robaét:
- montaz drzwi antywlamaniowych wejsciowych do budynku:

Po demontazu starej oScieznicy i przygotowaniu otworu montazowego nalezy zamocowa¢ nowa, spetniajace
wyzej podane wymogi. Mocowanie do §ciany zgodnie z instrukcja montazu wystawiong przez producenta.
Przestrzen pomiedzy $ciang a oscieznica wypelni¢ szczelnie pianka poliuretanowa niskoprezna. Po jej
rozprezeniu odcigé nadmiar. Od strony zewngtrznej powinna ona schowacé si¢ za wegarkami. Po obu stronach
zabezpieczy¢ przed doptywem powietrza zaprawg klejowa. Po wykonaniu renowacji osciezy osadzi¢ i
wyregulowac skrzydlo drzwiowe.

- wykonczenie o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych:

Wykona¢ tynk oéciezy /na zewnatrz i wewnatrz/ z zaprawy cementowo - wapiennej. Nalezy odtworzy¢ lub
uzupehi¢ tynki na catg gtebokos¢ wneki drzwiowej. Naprawione tyki pomalowa¢ na kolor $cian.

7. Kontrola i odbiér robot:

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
Nadz6r nad robotami ze strony Inwestora b¢dzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiorowi podlegaé¢ beda poszczegdlne etapy robot:

- przygotowanie otworu montazowego,

- mocowanie nowej stolarki,

- uszczelnienie piankg poliuretanowa,

- wykoniczenie o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych,

- regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja oku¢ i mechanizméw

Ponadto przeprowadzony zostanie odbidr poszczegélnych materiatéw budowlanych przed ich wbudowaniem)
na podstawie dostarczonych przez wykonawce dokumentdw potwierdzajagcych dopuszczalno§¢ ich
zastosowania.

Wszelkie etapy rob6t musza uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Wykonawca zglosi pisemnie fakt
zakonficzenia rob6t oraz gotowo$¢ do ich odbioru. Odbiér koncowy musi by¢ podsumowany protokotem
odbioru. Odbidér koncowy dokonany zostanie komisyjnie w obecnoéci przedstawicieli inwestora i wykonawcy
robot.

8. Przedmiar i obmiar robot:

Zaleca si¢ Wykonawcy przed wycena robot i zlozeniem oferty dokonaé¢ wizji lokalnej rejonu robét i
przedmiotowej stolarki drzwiowej.

W przedmiarze stanowigcym podstawg wyceny przetargowej zatlozono wyzej opisang technologi¢ wykonania
oraz okre$lono podstawowe materiaty.
Obmiar robét dokonany zostanie po zakonczeniu prac budowlanych w oparciu o pozycje przedmiaru robét i



uzgodnione kalkulacje.
Wykonane roboty rozliczone zostang kosztorysem powykonawczym.

9. Dokumenty odniesienia:
Przepisy zwigzane:

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z dnia 3 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) ),
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze
zmianami),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j Dz.U. z 2016, poz. 1570),

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j Dz.U. z 2016r., poz.191),

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j Dz.U. z 2016r., poz. 672),

Akty prawne — rozporzadzenia

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07),

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (t.j Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

10. Kody robé6t budowlanych :

45000000-7 Roboty budowlane

45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét :
INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

Przedmiarem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem instalacji
odgromowej SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji powyzszych rob6t. Okre-
Slenia podane w SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednio normami i ST.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja SST. Wszystkie zakupione przez wyko-
nawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zas§wiadczenia o jakoS$ci lub atestatu, po-
winny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem.

3.SPRZET
3.1. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .
4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Kazda partia wyrob6éw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane nor-
m3. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materialy
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utrata statecznosci,

5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

5.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomocg wstepnego na-
prezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowaé na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikéw dostgpowych klejonych
specjalnym klejem do potaci dachu

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane, co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o po-
kryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocyn-
kowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci mniej-
szej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materialéw tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie potaczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natgzy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢¢ i zalamania ( promien zagi¢cia nie moze by¢ mniejszy niz 10
cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwodéw nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztagczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blacha- przez obluto-
wanie.

5.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ uktadane na zewngtrznych $cianach budynku na wsporni-
kach lub metoda bezuchwytowa jako instalacje naprezane.

- na zewngtrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w odleglodci nie mniejszej niz
2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatéw tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajacych na wspornikach dostgpowych odlegtosci pomig-
dzy wspornikami nie moga by¢ wigksze niz 1,5 m.
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- sposoby mocowania wspornikéw do §ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i ma-
teriatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodg napre¢zania nalezy przewody odprowadzajace montowaé wedlug doku-
mentacji projektowe;.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac¢ w taki sposéb i w takich od-
stepach, aby uniemozliwi¢ ich uciazliwe drgania i uderzenia o §ciany wymuszone parciem wiatru

- polaczenia przewodéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykona¢ jako spawane, Srubowe lub zaciskane
- przewody pionowe nalezy umiesci¢ w rurach PCV i mocowa¢ do §ciany w celu przygotowania instalacji do
utozenia ocieplenia budynku styropianem.

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastgpujace czynnosci:

- ogledziny cze$ci nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa rozmiesz-
czenia poszczegdlnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju pola-
czen elementéw instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciggtosci potaczen , ktére nalezy -wykona¢ .za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru rezy-
stancji, przylaczonego z jednej strony do zwodéw z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych losowo
gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda technicz-
ng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwleglych punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie
przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wickszym najmniejsza liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okre-
§li¢ z zaleznosci : P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaé¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiek-
tach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét

8. ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢ inwestorowi doku-
mentacj¢ powykonawcza urzadzenia piorunochronnego a w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczna projekt instalacji zatwierdzony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- protokét badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

8.1. Odbidr czgsciowy

W ramach odbioru czg¢éciowego nalezy dokona¢ kontroli robét ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2. Odbidr koncowy

Przed przystapieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :

- przygotowa¢ dokumentacje¢ powykonawcza

- przygotowa¢ komplet protokotéw badan

- przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 — ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych ( wymagania ogélne)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytwoérce (dostawce) Swiadectwa jakosci elementéw 1 materialéw oraz je zaakcep-
towac

- zbada¢ kompletno$¢ protokétéw pomiaréw i préb na zgodno$¢ z dokumentacja oraz zaakceptowaé wyniki
tych pomiaréw i badah

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodno$ci z dokumentacja jego
materiatéw, wymiar6w i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjgtych

zalecen.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nad-
zoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Rozliczenia na podstawie kwoty ryczaltowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogdlne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czg¢é¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdblne.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
og6lne. Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét :
Remont i wymiana poszycia dachu.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce ocieplenia dachu budynku, ocieplenie stropodachu i prac remontowych na dachu
. Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robdt
zwigzanych z ociepleniem dachéw przewidzianych w projekcie termomodernizacji budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materialéw, 1 wykonawstwem . Zakres rob6t objetych specyfikacja W ramach prac
budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢gpujacych robét Sprawdzenie i przygotowanie podioza Ocieplenie
stropodachu granulatem z welny mineralnej Wykonanie ocieplenia dachu z ptyt welny mineralnej Wykonanie
pokrycia z papy termozgrzewalnej podktadowej Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia Obrébki blacharskie Rynny i rury spustowe Remont kominéw

. Okredlenia podstawowe Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczna
. Ogolne wymagania dotyczace robét Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w

Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
ocieplenia dachéw oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy Dokumentacja przedstawiana przez
Wykonawceg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Do wykonania termomodernizacji dachéw nalezy stosowac:

* Plyty z welny mineralnej dachowej

Ptyty wierzchnie:

Gestos¢ plyt wierzchnich 90-200 kg/m3

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,042 W/mK

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 50 kPa
Nasigkliwos¢ wodg metodg czeSciowego zanurzenia < 1,0 kg/m2

Ptyty podktadowe:

Gestos¢ plyt podktadowych 80-150 kg/m3

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A < 0,039 W/mK

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym 10 - 40 kPa
Nasigkliwos¢ wodg metodg czeSciowego zanurzenia < 1,0 kg/m2

* Lepik asfaltowo-polimerowy

* Papg perforowana PP 50/900

* Pape asfaltowa zgrzewalna podktadowa RE 30, modyfikowang SBS na widkninie poliestrowej o gramaturze
200 g/m2

» Pape asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia RE30, modyfikowana SBS na wiékninie poliestrowej o
gramaturze 200 g/m?2 , o sitach zrywajacych nie mniejszych niz 600 N/5 cm , pokryta posypka.

* Blachg tytanowo-cynkowg o gr 0,5-0,55 mm

» Kominki wentylacyjne

SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

Sprzgt niezbedny do wykonania Rob6t Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét przy ociepleniu dachéw
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pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako§ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

Transport materiatéw Materiaty wchodzace w skiad robét ociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i
rozladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem. Materiaty izolacyjne transportowaé w sposéb
okreslony przez producenta, zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogd6lne wykonania rob6t Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rozpoczecie robét ociepleniowych na stropodachach pelnych moze nastapi¢ po przygotowaniu podioza.
Nalezy zdemontowa¢ istniejacg instalacje odgromowa, obrdbki blacharskie, rynny, kosze rynnowe. Podloze
musi by¢ oczyszczone z zanieczyszczen , suche, bez widocznych zawilgocen. Przejscia instalacji lub innych
elementéw budynku przez plaszczyzny ocieplane powinny zosta¢ rozmieszczone i opracowane w sposob
zapewniajacy catkowita i trwalg szczelno$¢.

Przebieg prac ocieplania stropodachéw

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych ptyty z welny mineralnej moga by¢ mocowane do podtoza przez klejone
lepikami na zimno, na goraco lub innymi masami klejagcymi dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej Istniejace pokrycie z papy nalezy oczysSci¢, wyréwnac ,
zagruntowa¢ masa asfaltowo- kauczukowa.

Po 24 godz. klei¢ ptyty z wetny mineralnej klejem bitumicznym na zimno.

W strefie Srodkowej dachu klej nanosi¢ na ok. 25% powierzchni ptyty , w strefie brzegowej — 35 %, a w strefie
naroznej 50% powierzchni ptyty.

Pape podkiadowa klei¢ do ptyt z welny mineralnej.

Pape podktadowa zgrzewaé migdzy sobg na zaktadke.

Dodatkowo w celu podwyzszenia jakosci polaczenia warstw izolacyjnych dachu wskazane jest stosowanie
Tacznikéw mechanicznych w ilodci 2 szt/m2 , a na skraju dachu w odlegtosci 2 m od jego krawedzi w ilosci 6
szt/m2 , usytuowanych pod pasem zgrzewanym.

Pape wierzchniego krycia zgrzewac¢ do papy podktadowej na catej powierzchni

Przewidziano zastosowanie papy asfaltowej, modyfikowanej SBS podktadowej , na osnowie z wi6kniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m?2

Pokrycie papa zgrzewalng modyfikowang SBS, wierzchniego krycia, na osnowie z widkniny poliestrowej o
gramaturze 200 g/m?2 , o sitach zrywajacych nie mniejszych niz 600 N/5 cm , pokrytej posypka.

Na obwodzie dachu zastosowaé krawedziaki umozliwiajace montaz obrébek blacharskich i rynien na dachu

PAPA W SYSTEMIE RE30
Remont pokrycia dachowego

Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z remontem pokrycia dachowego nalezy dokona¢ doktadnych
ogledzin i naprawi¢ uszkodzenia istniejacych warstw pokrycia papowego. Istniejace pecherze i odspojenia
nalezy nacia¢ na ,.krzyz” wywina¢ i osuszy¢, zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Faldy i zgrubienia
nalezy $cia¢ i wyréwnac. Jezeli w trakcie prowadzenia prac remontowych zostana stwierdzone rozlegle
uszkodzenia pap, nalezy je wyciag¢ az do podloza, po czym wklei¢ taty z nowych pap. Wskazane jest
podziurawienie starego pokrycia celem udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejacych
warstw papowych. Zaleca si¢ wykonanie ok. 10 otworéw na 1m2 ,( np. wierttem @10). Cala powierzchnig
dachu nalezy zagruntowaé preparatem gruntujagcym — asfaltowa emulsja anionowa W przypadku stwierdzenia
wilgoci pod starym pokryciem , nalezy zastosowa¢ system wentylacyjny skladajacy si¢ z kominkéw
wentylacyjnych 1 szt 40-60 m2 dachu. Do remontu pokrycia dachu przewidziano pape¢ termozgrzewalna
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nawierzchniowa wraz z papa perforowana, wentylacyjng. Papa perforowana PP-50/900 ma za zadanie
wyréwnanie ci$nien i zapobiega powstaniu pecherzy pod pokryciem papowym. Pape perforowang nalezy
uktadaé na sucho bez klejenia, na zaktad 2-3 cm. Papy perforowanej nie nalezy uktada¢ w odlegtosci mniejsze;j
niz 50 cm od okapdéw, kominéw. Na papie perforowanej ustawi¢ kominki wentylacyjne. Kominki rozstawic¢
réwnomiernie i nie ustawia¢ przy okapach, kominach. W miejscu planowanego ustawienia kominkéw
wentylacyjnych nalezy wycia¢ otwér w ukladanej warstwie papy o $rednicy zewnetrznej wlotu kominka u
podstawy. Pape nawierzchniowa nalezy dokladnie zgrza¢ do kolnierza kominka i podtoza. Warstwe wierzchnig
wodoszczelng wykonaé z zastosowaniem papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia
modyfikowanej elastomerem SBS. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady: - podluzny 8cm -
poprzeczny 12-15cm 5.2.5. Obrébki blacharskie Obrébki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposéb
stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Krawedz obrébek winna by¢
oddalona od docelowej powierzchni o ok. 4 cm. Roboty blacharskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej od
- 15 st. C. Wszystkie obrébki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem
bitumicznym. Przewidziano wykonanie nowych rynien, koszy i rur spustowych z blachy tytanowocynkowej
Kosze nalezy uksztattowa¢ w sposéb umozliwiajacy odprowadzenie wody poza gzymsy

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej

* Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadanych w elementy wielocztonowe

* Powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad o szerokosci 40 mm, ztacza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci

* Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami , rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 50 cm * Spadki
rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem

* Nalezy wykona¢ kosze z blachy , umozliwiajace podlaczenie rur spustowych odsunig¢tych od elewacji o
grubo$¢ ocieplenia

* Kosze powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

Rury spustowe

* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadanych w elementy wielocztonowe

* powinny by¢ laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
o szerokoS$ci 40 mm, zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3
m

* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty

* rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé
kielicha

REMONT KOMINOW

Przewidziano remont istniejagcych kominéw wentylacyjnych na dachach. Obecnie kominy posiadaja wyloty
gbrne. Przewidziano podwyzszenie kominéw , wykonanie otworéw bocznych zabezpieczonych kratkami z
siatka, wykonanie czap kominowych betonowych.

Na kominach nalezy usuna¢ odspojony tynk, wykona¢ nowa wyprawe tynkarska i pomalowaé farbg
elewacyjng. Stalowe kominki wentylacyjne wymieni¢ na nowe. Obrébki kominéw wykona¢ z papy
zgrzewalnej. W miejsce zdemontowanych obrébek blacharskich nalezy wykonaé i zamontowa¢ nowe z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,5 mm. .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej

Materiaty izolacyjne

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnos$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowo§¢ oznakowania poszczegélnych
materiatéw. Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu Nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jakoSciowej oraz ilociowej Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materiatéw izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
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nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola migdzyoperacyjna Powinna obejmowa¢ prawidlowo$¢:
* przygotowania podtoza

* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

» wykonania pokrycia dachowego

» wykonania obrébek blacharskich,

» wykonania rynien i rur spustowych

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiar6w robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Podstawa dokonywania obmiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t

Jednostka obmiarowa roboét jest:
Dla rob6t pokrywczych— m2 pokrytej powierzchni.
Dla rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

Odbidr podtoza

*» Badania podtoza przeprowadzaé w trakcie odbioru czg¢§ciowego, podczas suchej pogody

* Sprawdzenie rownoS$ci podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o dlugosci 2 m. Prze§wit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm

Odbidr robdt pokrywczych roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace , wymagaja odbioréw czgsciowych.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

* Podloza

* jakoS$ci zastosowanych materialéw

» doktadnosci utozenia ocieplenia

* doktadnos$ci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia

* doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem Dokonanie odbioru czg¢sciowego
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu Odbiér koncowy polega
na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych

* sprawdzenia mocowania elementéw do deskowan lub §cian

* sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

* sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe moga by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych

PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy

PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 13162:2002 . Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

* PN-EN-612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
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ST-1

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych w ramach remontu i modernizacji elewacji budynku ,,C” Zespotu Szkét Zawodowych i
Ogolnoksztatcacych w Kamiennej Goérze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét rozbiérkowych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- odbicie tynkéw $cian zewnetrznych i oSciezy

- demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowg: Warunkiem rozpoczecia prac rozbidrkowych jest dokonanie odpowiednich ustalen
dotyczacych organizacji robét rozbiérkowych, terminu i1 zakresu prac oraz logistyki przeprowadzenia
niezbednych biezacych prac przygotowawczych.

Zgodno$¢ z dokumentacja: Rozbiérki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych: Zakres prac towarzyszacych
w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

a) Rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbidrki, analiza technologi prac;

b) Ustalenie z Zarzadzajacym budynkiem elementéw pozadanych i mozliwych do odzyskania;

c¢) Opracowanie projektu organizacji rob6t rozbiérkowych;

d) Zagospodarowanie placu rozbiérki, ogrodzenie, przygotowanie drég dojazdu;

e) Wykonanie odpowiednich zgloszen w organie administracji budowlanej o przystgpieniu do prac
rozbiérkowych w czasie zaleznym od rodzaju procedurys;

f) Transport elementéw wykonczenia, wyposazenia oraz materiaty z odzysku w miejsce sktadu;

g) Prace zwigzane z ewentualnymi uzupelnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentéw
budynku badz posadzek bedacych skutkiem prac rozbiérkowych.

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci elementow.

Materiaty pochodzace z rozbiérki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zosta¢
rozdrobnione do wielko$ci pozwalajacej usungé go prostym sprzetem np. przeno$nikami. Materialy silnie
pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie w postaci scalonej —
zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.
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3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z uzytkownikiem
budynku. Zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan Og6lnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace §rodkéw transportu Materiaty porozbidérkowe i sprzet moga
by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed
przypadkowym, wtérnym pyleniem lub rozsypaniem materiatu. Zgodnie z wymaganiami w czg¢sci Wymagan
Ogo6lnych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac rozbiérkowych: Roboty
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér robét.

Zgodnie z wymaganiami w cz¢$ci Wymagan Ogélnych (OST). Przebieg robét rozbiérkowych
powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku rozbiérki, ktéry oprécz
danych porzadkowych powinien podawac:

- kolejno$¢ wykonywanych robdt;

- opis Srodkéw zabezpieczajacych, ktére zostaty uzyte przy rozbiorce;

- opis okolicznos$ci towarzyszacych rozbiérce i majacych wplyw na przebieg robét i bezpieczefistwo
ludzi prowadzacych rozbidrke.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caly czas trwania robét nalezy pilnowac,
aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inZynier.

Ilo$ci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru s3:

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 — w odniesieniu do objgtosci;

1 mb — w odniesieniu do dlugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet — w odniesieniu do iloéci zamknigtych zbioréw elementéw; 1 tona — w odniesieniu do
cigzaru.

W.w. jednostki odnosza si¢ do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w czg$ci Wymagan Ogdélnych.
Wszystkie wymienione roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zgodnie z wymaganiami w czg$ci Wymagan Ogdlnych.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje:

- rozebranie lub wyburzenie obiektéw budowlanych wykazanych w ,Dokumentacji Projektowej",
wraz z rozdrobnieniem umozliwiajacym transport poza Teren Budowy,

- wykonanie wykopu niezbednego do wyburzenia,

- usunigcie materiatu z rozbiérki poza Teren Budowy,

- zasypanie i zageszczenia wykopow po usunietych obiektach.

- uporzgdkowanie terenu po wykonanych wyburzeniach i rozbiérkach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;
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ST2
ROBOTY IZOLACYINE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej elementéw elewacji budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej elementéw betonowych i zelbetowych realizowanych
w ramach zadania okre$lonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych / piwnic

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i okre$leniami zawartymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczgcia prac izolacyjnych jest wykonanie ptaszczyzn elementéw
podlegajacych pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacja oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni
stropu Podloza izolowane powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i wystajace
nieréwno$ci podtoza nalezy skué¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawa cementowg lub
specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.
Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usuna¢. Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz
odpyli¢ powierzchnig.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczefnstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
norma PN-69/8-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot
powinna miesci¢ si¢ w granicach od + 5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

1.6. Wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych: Zakres prac towarzyszacych
w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
- zabezpieczenia szczelno$ci izolacji przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy
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zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Stosowane materialy:

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej powinny by¢:

- dobre jakosciowo i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzyc,

- odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym okres§lonym w normach lub §wiadectwie ITB dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, uzyskaé pisemna zgode zamawiajacego na ich zastosowanie, akceptowane przez wilasciwg
jednostke naukowo-badawcza, np. Instytut Techniki Budowlane;.

- odporne na wplywy techniczne, nie powinny kruszy¢ si¢ pod wpltywem niskich temperatur i $ciekac
pod wplywem wysokich temperatur.

- powinny by¢ elastyczne, przenosi¢ drgania i napr¢zenia,

- materiaty nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ na srodowisko w ktérym zostang uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow.

- wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta oraz
zaswiadczenie o jakosci.

3. Sprzet i transport.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet i narzedzia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej - roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez zarzadzajacego realizacja inwestycji.

W przypadku izolacji systemowej sprzet i narzedzia do tych robdt dostosowaé zgodnie z
wymaganiami producenta i Inspektora Nadzoru do tego konkretnego systemu.

Przyktadowy sprzet i narzedzia do wykonania izolacji:

- pedzle, nozyce reczne, noze, watki

Transport — transport materialdéw moze odbywac si¢ za pomoca dowolnych $rodkéw transportu
zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacja inwestycji, z uwzglednieniem odpowiedniego zabezpieczenia
materiatéw przed uszkodzeniem podczas transportu.

4. Wykonanie rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé
wszystkie luzne czgséci i substancje zaklécajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki $rodkéw
pielegnacyjnych itd.

Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wigksze ubytki wypelni¢ zaprawa cementowa lub
wylewka samopoziomujaca zgodnie ze ST-4

Materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw do napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu
przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materialéw odno$nie:

-wytrzymatosci podloza na odrywanie (minimum 1,5MPa),

-temperatury podtoza,

-wilgotno$ci podloza (maksimum 4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podioza o
wigkszej wilgotnosci),

-wieku betonu.

Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkladu pod izolacje przeciwwilgociowe.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z membrany powinien by¢ zagruntowany emulsja
asfaltowa.
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b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powloki gruntujagce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacj¢ nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych,

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnos$ci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie od
kolejnych etapéw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy.

5. Kontrola jakos$ci robdt i materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt i materialéw podano w ST-0 ,,Wymagania
0g0lne”.

-Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

-Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezeh co do zgodno$ci materialu z zas$wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢
stosowania do rob6t materialdéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

-Kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z warto$ciag podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla si¢ jako srednig arytmetyczng
z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubo$¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrole poprawnos$ci naprawienia bledéw w wykonanej izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej,

-Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

6. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: m2 wykonanej izolacji

Ilo§¢ robo6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”.
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Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze
nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostalty wykonane
wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy roboét.

Ogdlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci okre$la umowa.

7.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i
ustaleniami Inspektora Nadzoru a ponadto szczegétowo sprawdzi¢ nalezy

- cigglod¢ izolacji,

- zgodno$¢ grubosci i ilosci warstw izolacji z projektem,

- rownosci plaszczyzny zewnetrznej 1 prawidlowo$ci uktadania izolacji 7.2. Odbiér robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.

7.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét izolacyjnych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w
umowie

8. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obmiarem robét, atestem Producenta izolacji i ocena jako$ciowg na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje :

-prace przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-przygotowanie materialéw do wykonania izolacji,

-wykonanie warstwy gruntujacej,

-wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

-wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw w wykonaniu izolacji,

-wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows,

-przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,

-gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

-oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materialowe

9. Przepisy i normy zwigzane.

Normy:
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Akty prawne —ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360. z
pézniejszymi zmianami),
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ST3

RYNNY, RURY SPUSTOWE ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem rynien, rur spustowych oraz obrébek w ramach remontu i modernizacji elewacji
budynku ,,C” Zespotu Szkét Zawodowych i Ogdlnoksztatcagcych w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z pokryciem dachowym realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- obrébki blacharskie

- rynny i rury spustowe

- transport sprz¢tu na/z miejsca pracy

- prace porzadkowe na terenie robot,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okreSleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne
1.5. Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wejécia na budowe jest pozytywny wynik badania materialéw dostarczonych na budowe.
Ocena jakoSci materialéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i $wiadectw kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymogami
dokumentacji technicznej i PN.

1.6. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Zakres prac zwigzanych wykonaniem poszycia w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1
zawiera:

- wymiana rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

- wykonanie rur spustowych z blach stalowych ocynkowanych powlekanych

- wykonanie obrébek blacharskich z blach stalowych ocynkowanych powlekanych Wyszczegdlnienie i
opis prac towarzyszacych 1 robét tymczasowych: Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji
wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejSciowej przed wplywami
atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci;
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2. MATERIALY — wymagania szczeg6towe dotyczace wtasciwos$ci wyrob6w budowlanych.
2.1. Blacha stalowa ocynkowana.

Do konstrukcji obrébek blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa ocynkowana powlekana
o grubosci 0,7mm, o powtoce z cynku z wykwitem nie mniejszej niz 275 g/m2).

2.2. Orynnowanie.

Do konstrukcji oprzewodowania powinna by¢ stosowana blacha stalowa ocynkowana powlekana o
grubosci 0,7mm, o powloce z cynku z wykwitem nie mniejszej niz 275 g/m?2).
Wszystkie materiaty powinny spelnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

2.3. Laczniki.

Laczniki i elementy do mechanicznego taczenia i mocowania: Zzabki i tapki (z blachy stalowej
ocynkowanej), jezyki blacharskie (z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego
migkkiego Fi.1,5-2,0mm, gwozdzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo - otowiowe do lutowania, zawierajace min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny spelnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

2.4. Sktadowanie materialéw i konstrukcji.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana bez wzgledu na posta¢ sktadu (arkusz, zwdj) powinna by¢
sktadowana w miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podioza
zapewniajgcej odpowiednie przewietrzanie. Sposéb ulozenia materialu nie powinien w zaden sposéb narazaé
go na uszkodzenie powtoki ocynkowanej, zwtaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie skladowanego materialu powinno zapewnia¢ swobodne podjecie do zabudowy
potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostalych (skutkuje to niepotrzebnym narazeniem na
uszkodzenia).

Rury i rynny spustowe powinny by¢ sktadowane i transportowane na plaskiej powierzchni w
potozeniu poziomym.

Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na réwnych podktadach i styka¢ si¢ z nimi na catlej
dhugosci.

Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 1m. Ostre krawedzie stojakow i §rodkéw transportu
stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ (np. deskami). Ksztaltki pakowane w tekturowe pudia powinny
by¢ sktadowane pod zadaszeniem.

2.4. Badania na budowie.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
inspektor nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet i transport.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu i transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet - roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Og6lnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; Stanowisko
robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o§wietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

Transport - materialy, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub
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utrata statecznosci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w $rodkach transportu powinno
odpowiada¢ warunkom skladowania. Zaleca si¢ by zatadunek i roztadunek byl wykonywany recznie, a w
przypadku stosowania sprz¢tu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i ich
rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w czg$ci Wymagan Ogélnych.

4. Wykonanie rob6t

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $srodkéw, ktére zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Obrobka blacharska.

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do —15st.C.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie nastgpilo peknigcie
blachy lub odprysnigcie cynku. Blachy nie nalezy kla§¢ bezposrednio na podtoze z betonu lub tynku
cementowego i cementowo - wapiennego, nalezy unika¢ bezposredniego stykania si¢ blach z metalami
mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium — w takim wypadku nalezy blache oddzieli¢
warstwa papy lub innym materialem izolacyjnym.

Do robét blacharskich mozna przystapic po:

- sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja techniczng wykonania podtoza (w tym réwniez
odpowiednich spadkéw) oraz podktadéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach,
pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia ppoz., itp.;

- po wykonaniu rob6t budowlanych zewne¢trznych (z wyjatkiem tych, ktére ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podloza z wapna, widréw i zanieczyszczen.

Wymagania ogdlne dla podtoza:

- Pochylenie potaci powinno by¢ zgodne z wymaganiami normowymi;

- podtoze powinno by¢ réwne, przeSwit pomiedzy tatg kontrolna dlugosci 3m przytozong do potaci
réwnolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien by¢ wigkszy niz Smm, a przylozong wzdtuz spadku
— nie wigkszy niz 10mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystgpowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podloza z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ potaci, styki ze $cianami oddzielenia
ppoz, itp.

Powinny by¢ odpowiednio uksztattowane;

- w podtozu powinny by¢ osadzone haki rynien;

- krawedzie podloza, zwlaszcza pasma okapowe powinny by¢ usztywniane; Wymagania szczegétowe
dla podioza drewnianego:

- deski powinny by¢ obrzynane, grubo$ci 20-+-32mm i szerokosci 12-15cm;

- deska okapowa powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 30 mm i wystawa¢ poza czoto krokwi 3-5cm;

- odstep pomiedzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana <5mm;

- deski powinny by¢ czyste (nie wolno stosowa¢ desek z rusztowan i deskowa¢ zabrudzonych zaprawa
lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna;

- wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 21%;

- kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami ocynkowanymi wbitymi tak
gleboko, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blacha pokrycia; styki czolowe desek robi si¢ na krokwiach;

- kosze, okapy o szerokosciach ~30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach potaciowych, wokét
kominéw, itp. robi si¢ z desek ulozonych szczelnie na styk lub przylge; szczelnie ulozone deski pod kosze
dachowe , koryta odwadniajgce oraz pasma okapowe zaleca si¢ ponadto kry¢ papa;

- polacie pokrywa si¢ arkuszami blachy ukladanymi dtuzszymi bokami prostopadle do okapu (,,na
stojaco”), zwracajac uwage, aby ich goérne zagigte brzegi lezaly na desce. Jedli trafia na szczeling w
deskowaniu, to nalezy wystajacy pasek §cia¢ wzdtuz krawedzi deski i ponownie zagiac;

- zlacza arkuszy wykonuje si¢ nastgpujaco:

Prostopadle do okapu — na rabki stojace podwdjne wysokosci 2,5do 4,5cm; Réwnolegle do okapu — na
rabki lezace pojedyncze lub podwdjne; pojedyncze przy pochyleniu potaci >20°, podwdjne przy pochyleniu
mniejszym od 20°;

Na kalenicy i w narozach dachu — na rabki stojace podwdjne wysokosci od 3,5 do 4,5cm;

- polaczenia réwnolegte do okapu (poziome) w sasiadujacych ze soba pasmach powinny by¢
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wzajemnie przesuni¢te co najmniej 10cm, natomiast polgczenia prostopadie do okapu (na rabki stojace)
powinny by¢ w oby potaciach przesuni¢te wzgledem siebie o polowe arkusza;
- arkusze blachy mocuje si¢ zabkami i tapkami oraz przybija do deskowania gwozdziami blacharskimi.

Pas okapowy robi si¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych. Jego ztacza w szwach
roéwnolegtych i prostopadlych do okapu wykonuje si¢ na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne. Pas okapowy
mocuje si¢ do deskowania potaci zabkami i ocynkowanymi gwozdziami.

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych , podokiennikach itp.) wykonuje si¢ z
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5+0,6mm.

Podtoze pod zabezpieczenia powinno by¢ ulozone na uprzednio przygotowanych podiozach z
odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach stalowych taczy si¢ na rabki pojedyncze lezace o szerokosci 15 do 20 mm lub na
rabek podwojny wysokosci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy powinien
by¢ zakryty z bokéw blachg odgieta w dét i oblutowany.

Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy wietrznikach,
wlazach, masztach, dylatacjach, itp. robi si¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5+0,6mm. Ztgcza blachy przy
kominach i murach migdzy soba i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci dachowej robi si¢ na rabki lezace
podwdijne.

Instalacja odgromowa — istniejaca instalacj¢ nalezy zdemontowa¢ przed termorenowacja a nastgpnie
odtworzy¢ z zachowaniem wszystkich czynnos$ci zgodnych z wymaganiami PN.

Orynnowanie - oprzewodowanie

Przy montazu elementéw pionowych oprzewodowania nalezy zwr6ci¢ uwage na bezkolizyjnosci
przebiegu w stosunku do innych przebiegajacych w poblizy instalacji.

Przejscia przez przegrody poziome stropéw powinny by¢ dylatowane warstwa poslizgowa z pianki PU
lub tasm styropianowych.

W strefie leja zlewnego w czynnos$ciach taczenia z warstwami izolacji wodoszczelnej i uszczelniania
krawedziowego nalezy wykonywac $ci§le wg wskazowek producenta kompletnego systemu odwodnien.

5. Kontrola jakoS$ci robét i materiatéw

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 4, co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych parafujacych prawidlowe przygotowanie
podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych rob6t zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakos$ci uzytych materiatéw

6. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej. Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

- Dla rob6t dotyczacych obrébki blacharskiej - [m2] pokrytej powierzchni

- Dla rob6t dotyczacych orynnowania

- [mb] wykonanych rynien lub rur spustowych

7. Odbidr robot

Przy odbiorze rob6t blacharskich sprawdza sig:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja techniczna;
- materiaty;

- wyglad zewnetrzny pokrycia;

- umocowanie i rozstawienie zabek;
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- potaczenia i umocowania arkuszy;

- wykonanie i umocowanie pasow usztywniajacych;
- rynny i rury spustowe;

- zabezpieczenia elewacyjne;

- szczelnos$¢ pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koncowego robét (odbidr
czgsciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pézniejszy jest niemozliwy lub
utrudniony).

Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5st.C.Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robét
blacharskich z dokumentacja opisowa i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewngetrzne , pomiary oraz konieczne prébys;

- materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
lub protokotach odbioru materialéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystgpowania
takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-prostopadiosci szwéw do okapu, odchylenia
rabkéw lub zwojéw od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzic,
mierzac przymiarem z doktadnoscig do Smm odchylenia od sznurka naciggni¢tego od okapu do kalenicy, a od
linii prostopadtej do okapu (réwniez z doktadnoscia do Smm) za pomoca sznurka i katownika murarskiego.;

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, apek i jezykéw polega na stwierdzeniu zgodnoSci z
projektem umocowania i rozstawu zabek, tatek i jezykOéw i powinno by¢ przeprowadzone w czasie trwania
robot;

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢ w szwach prostopadtych i réwnolegtych do okapu, na
kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania
arkuszy sg zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie trwania
robdt i stwierdzeniu zgodnosci z projektem;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem wykonania
polaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgi¢¢ przy murach;

- Ocena zabezpiecze dachowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem wykonania
zabezpieczen kominéw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki, wlazy, kolnierze
masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczeg6lnie
narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jesli nie jest to mozliwe,
to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ woda przez 10 minut w sposéb podobny do dziatania deszczu,
obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigciu
pokrycia;

- ocena koncowa, — Je$li wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z
projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, calo$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje sig.
Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catosci lub czgdciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu
i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nienadajacych si¢ do usunigcia, ani niewptywajacych na szczelno$¢
pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem
warto$ci robot.

Orynnowanie — oprzewodowanie

Sposéb sprawdzenia zgodnosci:

- Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z zalozeniami projektu i
wymaganiami producenta wykonania elementéw systemu . Nalezy takze sprawdzi¢, czy elementy te nie maja
wgniecen, dziur, peknig¢; Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodno$ci wykonania z
projektem: potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
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prostoliniowos$ci i pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i peknig¢. Pionowos$¢
sprawdza si¢ pionem murarskim i przymiarem z doktadno$cia do Smm.

8. Podstawa ptatnos$ci

Obrébki blacharskie - placi si¢ za ustalona ilo$¢ [mb] obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie;

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen;

- uporzagdkowanie stanowiska pracy

Orynnowanie — ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ [mb] obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie;

- zmontowaniu, umocowanie i zabezpieczenie potaczen;

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. Przepisy i normy zwigzane.

Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na cigglym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
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ST4

OTYNKOWANIE ELEWACIJI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z otynkowaniem i malowaniem elewacji w ramach remontu elewacji budynku ,,C” Zespotu Szkét
Zawodowych i Ogélnoksztatcacych w Kamiennej Gérze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreSlonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem otynkowania i malowania elewacji budynku realizowanych w
ramach zadania okre§lonego w pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuje:
1. oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz sprawdzenie przyczepnosci podtoza
2. skucie odparzonych / zniszczonych tynkéw, zachowanie elementéw sztukaterii wpisanych do
ewidencji zabytkéw
wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. III na §cianach i oéciezach ptaskich
malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich
opcja: montaz i dostawa kolczatki na golebie
obsadzenie kratek z siatki stalowej wypetniajacej istniejace otwory wentylacyjne w $cianach
przewody instalacji odgromowej — demontaz i montaz nowych
demontaz krat, opcjonalnie — montaz nowych

O J o U b W

1. Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera
- zabezpieczenie placu budowy
- montaz i demontaz rusztowan
- oslony z siatki na rusztowaniach
- zabezpieczenie okien i drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne

1.5. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia wykonywania docieplenia, otynkowania i malowania
elewacji jest zakonczenie rob6t rozbiérkowych oraz innych proceséw technologicznych majacych wptyw na
elewacje Podtoza powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan. Nadlewki i wystajace nieréwnosci podioza
nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalistycznymi masami
naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami,
bitumami, farbami nalezy usung¢. Z podtozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.
Zgodno$¢ z dokumentacja:

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych: Zakres prac towarzyszacych
w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- zabezpieczenia istniejgcej instalacji elektrycznej;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- zabiegi sluzace zabezpieczeniu elementdéw stolarki i §lusarki przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

- zabezpieczenie i ogrodzenie terenu
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- montaz i demontaz rusztowan
2. MATERIALY — wymagania szczeg6towe dotyczace wlasciwoséci wyrobéw budowlanych.

2.1. Tynki wapienno - cementowe
2.7. Powloka malarska - farby silikatowe

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialéw Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”, a w szczeg6lno$ci:—
nie zawiera¢ domieszek organicznych,—mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw
tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

e Marka i sklad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢ wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedlug normy PN-EN 197-1:2002 ,,Cement —
Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459.
Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budow¢ materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace
warunki:
- sa zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j),
- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spelniaja wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne
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(zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrob6w).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢gciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknig¢tych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode
nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.

Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego

sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét
oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania
producenta. Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowa¢ nastg¢pujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podloza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemyslowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podioza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg¢, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do nakladania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okre$leniem jego parametréw nalezy dokona¢ w szczegélowej
specyfikacji techniczne;j.

4. Transport

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.1 Warunki przystapienia do rob6t
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i

okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.
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Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zgodnie
z ,,Wytycznymi budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w
szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy poda¢ niezb¢dne wymagania i warunki.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podioza
5.3.1.Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych — w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania
$cian wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac
je lampa benzynows.
5.3.4.Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykle kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w spos6b
standardowy.

5.4.4.Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.4.6.Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7.Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo - wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (mi¢dzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1.Badania materialow
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Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialdéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia
(szczegbtowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2.Badania przygotowania podiozy

Stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

c) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czgséci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i prébe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz prébe¢ dotyku i zwilzania,

g) obecno$¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nast¢gpnie odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

6.3.3.Wyniki badah materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostalty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t tynkowych, w szczegblnosdci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowos$ci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania do badaf odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia
rob6t tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalagczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do roboét potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaly si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty spetnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
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b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem
(brak gluchego odglosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$¢ miedzywarstwowa tynkéw
wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda
kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cig¢zarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracikow pod uderzeniem §wiadczy o dostatecznej przyczepnoSci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie §wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornos$ci na dziatanie mrozu prébek stwardnialej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wyciaé prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto
3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podioze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostato§ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubos$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac
warto$¢ Srednig pomiaru w pigciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2
nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wyciaé jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wla$ciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewngetrznych.
Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonig. Odporno$¢ powierzchni
otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robot
malarskich nalezy sprawdza¢ w spos6éb nastgpujacy:—powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca
pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe odporno$ci na uderzenia metoda kwadracikowania,
stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 graméw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikéw).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkOw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Przed przystapieniem do malowania $cian zewngtrznych, nalezy wykonaé prace remontowe:

- nalozenie podktadowej masy tynkarskiej

- naprawa rys i spekan na elewacjach;

- uzupelnienie i wymiana uszkodzonych naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym:;

- usuni¢cie metalowych tacznikéw izolacji cieplnej powodujacych $lady rdzy na elewacji;

- zdemontowa¢ napis z nazwa szkoty;

- ustawienie rusztowania zewnetrznego;

- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na $ciany elewacji bez struktury; -
zabezpieczenie okien folig;

- wymiana drzwi

Zakres robot:

- zmycie elewacji woda pod ci$nieniem

- zabezpieczenie okien folig;

- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na $ciany elewacji bez struktury;
- zaimpregnowanie $cian preparatami biob6jczymi metodg natryskowa;

- gruntowanie natryskowe $cian;

- malowanie elewacji farbami silikonowymi;
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- malowanie balustrad balkonowych;
- wykonanie cokoléw tynkiem zZywicznym mozaikowym;
- ponowny montaz napisy z nazwg szkoty;

Przy malowaniu $cian nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta wyrobéw budowlanych.
Dla zapewnienia trwato$ci wykonanych prac remontowych i malarskich zaleca si¢ stosownie materialéw
jednego producenta.

Etapy prac malarskich:

- zmycie elewacji woda pod ci$nieniem;

- odgrzybienie preparatem grzybobdjczym,;

- zagruntowanie powierzchni tynku;

- malowanie $cian farba elewacyjng silikonowa wg projektu kolorystyki.

Malowanie:

Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ cienka, réwnomierng warstwg farby.

Malowanie mozna wykonywaé watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. (Zgodnie z zaleceniami producenta).
Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowac.

Czas wysychania zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6
godzin.

Do wykonania rob6t remontowych i malarskich $cian nalezy zastosowa¢ rusztowania zewngtrzne rurowe lub
wiszace zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru ustawionego rusztowania, lub malowanie
elewacji z uzyciem podnosnika koszowego (tzw. Zwyzka) gdy zastosowanie rusztowan bedzie niemozliwe ze
wzgledu na ograniczong dost¢pnosc.

Materiaty podstawowe:

- zaprawa tynkarska: do recznego lub mechanicznego wykonania tradycyjnych tynkéw lub ozdobnych
stuzaca jako podtoze pod malowanie — uzupetnienie brakéw tynku.

- Preparat grzybobdjczy: do niszczenia nalotéw pochodzenia organicznego, takich jak grzyby, plesnie,
porosty, glony i mchy, na elewacjach

- podktad pod farb¢ elewacyjng: do gruntowania podloza pod malowanie elewacji farbami
zewngtrznymi, elewacyjnymi;

- farby elewacyjne silikonowe

- tynk cienkowarstwowy zywiczny mozaikowy — do wykonczenia cokotéw

Zgodnie z instrukcja kolejno$¢ wykonywania prac jak nizej:
- prace przygotowawcze i prace demontazowe;

- przygotowanie powierzchni §cian;

- zabezpieczenie okien folig;

- zmycie elewacji;

- odgrzybianie elewacji preparatem biobdjczym;

- zagruntowanie preparatami gruntujacymi;

- malowanie elewacji;

- malowanie krat jezeli nie zostang zdemontowane
- prace montazowe;

- wykonczenie cokotéw masg zywiczng;

- uporzadkowanie terenu po pracach.

- Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, bez opadéw i przy wilgotnosci powietrza ponizej
80%, nie wskazane jest wykonywanie prac na powierzchniach silnie nastonecznionych, zaleca si¢ ostony z
gestej siatki zamontowane na rusztowaniach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t tynkowych
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Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci §cian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzn¢ poziomg.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie
surowym.

Powierzchni¢ tynkéw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci §cian w rozwinigciu w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $Sciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysoko$ci.

Powierzchni¢ pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig
osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podioza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczgciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podlozy nalezy poréwnaé z
wymaganiami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podloza zostaly prawidlowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do
naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podloza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgéci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czg¢$ciowego
rozliczenia robdt (jezeli umowa takg form¢ przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
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- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiar6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i
wyrobéw budowlanych, protokoty odbior6w robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegétowej) specyfikacji technicznej rob6t tynkarskich, opracowanej
dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Tynki zwykte wewngtrzne 1 zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazah:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j
(szczegbtowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkownika i trwalo$ci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc¢
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyklego z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyklego,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV
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45000000-7, pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t tynkowych stanowi warto$¢ tych
rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty tynkowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m,

- ocen¢ i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwigkszajacych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie rob6t tynkowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach
nie tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegétowej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposéb usunigcia pozostatosci i odpadéw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie rob6t tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Wariant I

Ceny jednostkowe rob6t obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowahn oraz koszty
pomostéw i barier zabezpieczajacych.

Wariant IT
Ceny jednostkowe robdt nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania tynkéw
zwyklych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostéw 1 barier

zabezpieczajacych. Koszty rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant wybrany przez
zamawiajgcego.

39



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okredlenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze§¢ 12: Okreélenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspdiczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢§¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnoSci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 10.3.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
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tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
. Lynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady 1990 rok.
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