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Szajn wym windy przed 24.06.2024 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana dzwigu windy wraz z wykonaniem remontu szybu windowego w przychodni przy ul. Szajnochy 8

1 Dzwig windowy
1

d.1 analiza indy-
widualna

Demontaz i utylizacja dzwigu hydraulicznego oraz instalacji olejowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż dżwigu osobowego elektrycznego, cztero-przystankowego o
dzwigu 630kg/8 os. o wymiarach podlogi 100x140 cm, dwa wejścia pod kątem
90 stopni, dzwig bez maszynowni, napęd w nadszybiu, wys. nadszybia 372
cm, głębokośc podszybia 120 cm, wymiary szybu 180x180 cm, wys. podno-
szenia 10,60 cm, prędkośc min. 1 m/s, kabina; stal nierdzewna szczotkowana,
przystosowana dla osób niepełnosprawnych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie prób technicznych, uruchomienie dźwigu, odbiór techniczny przez
UDT.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Naprawa izolacji podszybia szybu windowego zewnętrznego
4

d.2
KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

18.60 m 18.600
RAZEM 18.600

5
d.2

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

10.80 m2 10.800
RAZEM 10.800

6
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500

7
d.2

KNNR 1
0310-03
analogia

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku w
gruncie kat.IV -na odkład

m3

72.00 m3 72.000
RAZEM 72.000

8
d.2

ZKNR C-2
0101-02 +
ZKNR C-2
0301-01

Przygotowanie podłoża - skucie nierównosci i oczyszczenie, zmycie podłoża
ścian szybu windowego

m2

56.00 m2 56.000
RAZEM 56.000

9
d.2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

56.00 m2 56.000
RAZEM 56.000

10
d.2

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa

m2

56.00 m2 56.000
RAZEM 56.000

11
d.2

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej -
ścian szybu

m2

56.00 m2 56.000
RAZEM 56.000

12
d.2

KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody
pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą np: SUPERFLEX-10 lub równo-
ważna

m2

56.00 m2 56.000
RAZEM 56.000

13
d.2

ZKNR C-2
0307-01

Docieplenie ścian fundamentowych szybu płytami z polistyrenu eksktrudowa-
nego EPS100 mocowanymi punktowo masą bitumiczną, płyta gr. 12 cm

m2

56.00 m2 56.000
RAZEM 56.000

14
d.2

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii tłoczonej (kubełkowej) m2

56.00 m2 56.000
RAZEM 56.000

15
d.2

KNNR 1
0320-01
analogia

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli szybu przy wys. zasypania do
4 m wraz z dostarczeniem piasku; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-II - mate-
riał z odzysku

m3

72.00 m3 72.000
RAZEM 72.000
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16

d.2
KNR 4-01
0105-04

Przewóz piasku taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

17
d.2

KNR 4-01
0105-07

Przewóz piasku taczkami - dodatek za każde nast. 10 m - dalsze 20m
Krotność = 2

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

18
d.2

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

18.60 m2 18.600
RAZEM 18.600

19
d.2

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

18.60 m2 18.600
RAZEM 18.600

20
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem. - materiał Inwestora

m

18.60 m 18.600
RAZEM 18.600

21
d.2

KNNR 6
0502-02

Opaska z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka brukowa  materiał z odzys-
ku

m2

7.40 m2 7.400
RAZEM 7.400

22
d.2

KNR AT-22
0105-01

Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar-
stwowej - styk szybu ze ścianą

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

23
d.2

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 12 m m2

36.00 m2 36.000
RAZEM 36.000

24
d.2

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000

25
d.2

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 24 km
Krotność = 24

m3

6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000

26
d.2

Utylizacja gruzu z rozbiorki m3

6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000

3 Roboty malarskie wewnętrzne
27

d.3
ZKNR C-2
0101-01
analogia

Zabezpieczenie folią malarską drzwi, okien, itp.
taśma malarska

m2

216.00 m2 216.000
RAZEM 216.000

28
d.3

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią 
R x 2
taśma malarska

m2

48.00 m2 48.000
RAZEM 48.000

29
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlow.nierówności

m2

216.00 m2 216.000
RAZEM 216.000

30
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

216.00 m2 216.000
RAZEM 216.000

31
d.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynków gładkich bez gruntowania
- sufity

m2

216.00 m2 216.000
RAZEM 216.000
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