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Informacja dla Wykonawców 

Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia 

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na wykonanie zamiany paliwa 

węglowego na gaz w kotle WR25 Nr K-1 w EC „Piaskówka” 

PN/20/2020/B 

 

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 12.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanymi od 

potencjalnych Wykonawców zapytaniami udziela odpowiedzi jak niżej: 

Pytanie nr 1: 

W punkcie 5 PFU podajecie Państwo wartości maks. 80 dB dla wentylatorów powietrza 

pierwotnego i 83 dB dla wentylatora wyciągowego bez odniesienia się do skali (A). Z kolei  

w pkt 6.22. przywołujecie Państwo poziom hałasu w skali (A). Pytanie: Czy maksymalne 

ciśnienie akustyczne ma wynosić 80dB(A) dla wentylatorów powietrza pierwotnego  

i 83dB(A) dla wentylatora wyciągowego? Odnosimy się tu do skali A.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Wymagania odnośnie emisji hałasu: 

  

 Poziom mocy akustycznej wentylatora wyciągowego spalin kotła WR 25 nr K-1 

nie może przekraczać wartości 83 dB(A).  

 Poziom ciśnienia akustycznego wentylatorów powietrza pierwotnego do kotła WR 

25 nr K-1 w odległości 1 m nie może przekraczać 80 dB(A). 

 Poziom ciśnienia akustycznego palników gazowych  instalowanych w kotle WR 

25 nr K-1 w odległości 1 m nie  może przekroczyć 80  dB(A). 

 Dla pozostałych urządzeń wymagany poziom ciśnienia akustycznego w odległości 

1 m nie może przekraczać 80 dB(A) 

 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów PFU w rozdziale 5 pkt. 6 oraz w podrozdziale 6.22. 

Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.  

Zamawiający dokonuje zmiany umowy w §17 ust 1 pkt. 1.6. Zmiany zaznaczono kolorem 

czerwonym. 

 

Pytanie nr 2: 

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem nr PN/20/2020/B pn.: Wykonanie 

zamiany paliwa węglowego na gaz w kotle WR25 Nr K-1 w EC „Piaskówka”, zwracamy się 

do Państwa z prośbą o przedłużenie terminu składania wniosków do dnia 30 września 2020 

roku. 

Naszą prośbę motywujemy przede wszystkim szerokim zakresem przedmiotu zamówienia 

oraz dużą złożonością zadania. Wykonawca chciałby zapoznać się z należytą starannością  

z dokumentacją przetargową postępowania zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie 

internetowej.  

W celu wykonania swojej pracy należycie Wykonawca potrzebuje więcej czasu. Założony 

przez Zamawiającego termin jest terminem nie pozwalającym w pełni na zapoznanie się z tak 

obszerną dokumentacją. Zmiana terminu na proponowany przez nas dzień przyczyni się do 

prawidłowego przygotowania oferty. 



Ponadto w przedmiotowym postępowaniu współpracujemy z wieloma podmiotami, w tym 

zagranicznymi, wskazanymi również jako podmioty udostępniające zasoby. Wiąże się to  

z koniecznością pozyskania niezbędnych dokumentów również od tych spółek. W związku  

z tym prowadzone są ciągłe rozmowy i uzgodnienia z naszymi partnerami. Większa część 

naszej pracy nad przygotowaniem oferty uzależniona jest od czynników zewnętrznych, w tym 

od decyzji podmiotów trzecich oraz procedur funkcjonujących w ramach ich struktur. 

Ponadto sytuacja panująca obecnie w kraju i na świecie związana z pandemią oraz okres 

urlopowy znacząco utrudnia kontakt z podmiotami zewnętrznymi, a tym samym 

skompletowanie oferty.  

Wykonawca chcąc złożyć korzystną cenowo ofertę, zwrócił się do firm zewnętrznych, celem 

pozyskania stosownych optymalizacji ofert. 

W ocenie Wykonawcy, rzetelne opracowanie oferty w terminie określonym przez 

Zamawiającego, jest znacząco utrudnione, o ile nie jest całkowicie możliwe. Aby najlepiej 

spełnić Państwa oczekiwania i zaproponować najlepszą cenę prosimy o wydłużeniu terminu 

składania ofert. 

W związku z powyższym oraz mając na względzie wkład pracy Wykonawcy w przedmiotowe 

postępowanie, prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i przesunięcie 

terminu składania ofert na proponowaną datę. Jesteśmy przekonani, że w przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby i podjęciu decyzji o przesunięciu terminu składania 

ofert, otrzymacie Państwo kompleksową ofertę pod kątem zarówno ekonomicznym, jak  

i technicznym, zwiększając tym samym konkurencyjność postępowania przetargowego.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 15.09.2020 r. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy system nadrzędny jest na gwarancji? 

Pytanie nr 4: 

Jaka jest wersja Platformy i na ile punktów licencja (punkty platformy i Historiana). 

Pytanie nr 5: 

Czy jest zrobiona redundancja i na ilu stacjach łącznie pracuje system. 

Pytanie nr 6: 

Czy inwestor jest w posiadaniu hasła do Galaxy Repository (IDE) – edycja Galaktyki. 

Pytanie nr 7: 

Czy Inwestor zna i posiada hasła do kont administracyjnych dla systemów operacyjnych, na 

których jest Platforma. 

 

Odpowiedź na pytania nr 3, 4, 5, 6 i 7: 

Modernizacja systemu nadrzędnego jest poza zakresem zamówienia. 

Wykonawca dla potrzeb komunikacji z systemem nadrzędnym w lokalnym PLC udostępni 

blok danych dla potrzeb wymiany sygnałów. Należy zapewnić komunikację z systemem 

nadrzędnym tak, aby możliwa była praca zdalna tak jak na stanowisku lokalnym. 

 

Pytanie nr 8: 

Kiedy była przeprowadzona ostatnia modernizacji Automatyki na kotle K1. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Modernizacja Automatyki na kotle K1 wykonana była w 2003 r. W 2004 roku dokonano 

modernizacji automatyki kotła w zakresie układu oczyszczania spalin. 

 

Pytanie nr 9: 

Czy wymienione w PFU układy pomiarowe są sprawne i mogą być ponownie wykorzystane. 

 



Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Tak. Wymienione w PFU układy pomiarowe są sprawne i mogą być ponownie wykorzystane. 

 

Pytanie nr 10: 

Czy blokady technologiczne należy wykonać jako nadążne (zmiennociśnieniowe). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Jakie blokady technologiczne  są niezbędne zdecyduje Wykonawca, który musi uzgodnić 

automatykę zabezpieczającą  w UDT . 

 

Pytanie nr 11: 

Czy układ blokad ma zapewniać stopień nienaruszalności bezpieczeństwa na poziomie SIL II. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Poziom bezpieczeństwa musi być zaakceptowany i uzgodniony  przez UDT. Zamawiający nie 

narzuca poziomu systemu bezpieczeństwa. 

 

Pytanie nr 12: 

Czy w związku z wycofywaniem z produkcji sterowników serii S7-300 (problemy  

z przyszłym serwisowaniem i dostępnością części zamiennych) należy zaproponować 

sterowniki nowszej generacji np S7-1500. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Jeżeli sterowniki serii S7-300 są niedostępne dopuszcza się zastosowanie sterowników 

nowszej generacji.  

 

Pytanie nr 13: 

Czy w ramach unifikacji sprzętu na ciepłowni Inwestor ma jakieś wymagania odnośnie 

producentów sprzętu (np. przemienników częstotliwości, przetworników pomiarowych, 

osprzętu w szafach sterowniczych). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

W ramach unifikacji sprzętu Zamawiający preferuje producentów przemienników 

częstotliwości adekwatnie do tabeli nr 1 w punkcie 3.3 PFU. Zamawiający nie narzuca 

producentów przetworników pomiarowych, osprzętu w szafach sterowniczych,  ale musi to 

być sprzęt uznanych producentów. 

 

Pytanie nr 14: 

Czy w ramach modernizacji można wykorzystać istniejące oświetlenie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Tak. Można wykorzystać istniejące oświetlenie. 

 

Pytanie nr 15: 

Czy wykorzystywana istniejąca aparatura kontrolno pomiarowa musi spełniać wymagania 

PFU dotyczące dostarczanej aparatury. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Nie. Wykorzystana istniejąca aparatura kontrolno- pomiarowa nie musi spełniać wymagań 

PFU dotyczących  dostarczanej aparatury. 

 

 

 



Pytanie nr 16: 

Wg. PFU gwarancja ma wynosić 36 miesięcy. Czy dotyczy to również wykorzystywanego 

istniejącego sprzętu? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z §17 ust. 18 wzoru umowy „Gwarancją i rękojmią nie są 

objęte elementy i urządzenia które nie były demontowane oraz elementy i urządzenia 

zdemontowane z istniejącego Kotła i powtórnie zamontowane, o ile wada nie jest przyczyną 

ich nieprawidłowego montażu”.  

 

Pytanie nr 17: 

Czy w ramach modernizacji można wykorzystać istniejące okablowanie i trasy kablowe , czy 

należy wykonać nowe trasy i okablowanie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 

Tak.  W ramach modernizacji można wykorzystać istniejące okablowanie i trasy kablowe. 

 

Pytanie nr 18: 

Czy Inwestor udostępni na okres prac zaplecze socjalne i pomieszczenie magazynowe czy też 

należy przewidzieć postawienie własnych komtenerów. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

Należy przewidzieć postawienie własnych kontenerów.   

 

Pytanie nr 19: 

Czy na obiekcie w obrębie modernizowanego kotła są wyznaczone strefy EX. Jeżeli tak to  

w których miejscach? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 19: 

W obiekcie w obrębie modernizowanego kotła nie ma wyznaczonych  stref EX. 

 

 

 

Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. 

 

Zgodnie z pkt. 12.15. Ogłoszenia wszelkie wprowadzone w Ogłoszeniu zmiany są 

wiążące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert. 
 

 

 

 

 

Tarnów dn. 03.09.2020 r. 
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