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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej "Staromiejska" - odcinek 3

ul. Grunwaldzka w km 0+000-0+367 w ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej
"Staromiejska" w miejscowosci Biecz o 1acznej dtugosci 850m" na dziatkach ewidencyjnych
nr 168,197/8,197/5,197/9, 196, 169, 170, 171/2 w miejscowosci Biecz.

Zakres remontu dotyczy tylko czeSci zakresu przewidzianego w inwestycji pn.

.Modernizacja drogi gminnej "Staromiejska" w miejscowo$ci Biecz o }acznej dtugosci 850m”

ze wzgledu na rézne klasy drég.

1.2. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;

— Mapa zasadnicza pozyskana z PODGiK w Gorlicach;

— Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdZn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999, Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.);

— Uzgodnienia z Inwestorem;

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie projektowanych robdt zgodnie

z przepisami Prawa Budowlanego polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego w ramach
remontu drogi. Dokumentacje techniczng remontu drogi wykonano na potrzeby Inwestora -

Gminy Biecz.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Biecz, na terenie gminy Biecz, w powiecie
gorlickim.

Dtugo$¢ remontowanego odcinka wynosi 367m. Droga w stanie pierwotnym posiadata
nawierzchnie twarda ulepszong. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie
niezadawalajgcym, mocno zdegradowana. Posiada liczne ubytki, wyboje, koleiny, deformacje
profilu podtuznego i poprzecznego. Zawyzone pobocza gruntowe utrudniaja spltyw wadd
opadowo roztopowych. Celem poprawy komfortu podrézy i bezpieczenstwa ruchu na

przedmiotowym odcinku drogi konieczny jest jej remont.



3. OPIS ROBOT REMONTOWYCH

3.1. Dane ogdlne
Remont drogi gminnej polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawe

nawierzchni polegajacy w szczegdlnosci na:

- rozebraniu zniszczonej nawierzchni jezdni i poboczy

- wykonaniu nawierzchni z mieszanki min.-asf.,

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej,

- regulacja wysokoSciowa wpustéw ulicznych,

- wymianie elementéw odwodnieniowych,

- $cieciu zawyzonych poboczy,

- uzupetnieniu poboczy oraz istn. zjazdow,

Prace remontowe prowadzone beda zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2. Parametry charakterystyczne drogi gminnej
Przekréj normalny remontowanej drogi ma nastepujgce parametry:

— klasa drogi D - dojazdowa
— kategoria drogi gminna

— szerokos$¢ pasa ruchu 2,50-3,50 m,

— spadek poprzeczny pasa ruchu 2,0 %,

— szerokos$¢ poboczy 0,30m,

— pochylenie poboczy 8,0%

— pochylenie skarp 1:1,5

3.3. Droga w planie
Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:1000 na mapie zasadniczej. Zakres

robo6t remontowych dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu.

3.4. Konstrukcja
Konstrukcja nawierzchni drogi (nawierzchnia rozbieralna) w km 0+000,0-0+150,0:

— 8cm - kostka brukowa grafitowa bezfazowa
— 2cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 10cm - rozbidérka istn. nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi odc. IIl w km 0+150,0-0+367,0:
— 3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
— 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

— 12cm - rozbidrka istn. nawierzchni



Konstrukcja pobocza:
— 12 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo,3 frakcji 0/31,5mm

stabilizowanej mechanicznie

RZEDNE WYSOKOSCIOWE PO WYKONANYM REMONCIE POZOSTANA BEZ ZMIAN

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zgodnie z  wydanymi  warunkami  dotyczgcymi  przebudowy  gazociagu
PSGKR.0053.763.022.22 z dnia 04.02.2022r. Inwestor zlecil opracowanie projektu
przebudowy sieci gazowej na odcinku 2-4 zgodnie z zalacznikiem mapowym. Zakres tej
przebudowy jest opracowywany wedtug odrebnego opracowania. Odcinek 1-2 zgodnie z
zatacznikiem mapowym zostal przewidziany w ramach remontu do wykonania o
nawierzchni z Kkostki brukowej 8cm (nawierzchnia rozbieralna) w celu unikniecia
konieczno$ci przebudowy tego odcinka. Istniejgce rury gazowe na przebudowywanych
odcinkach zostang umartwione w gruncie bez koniecznosci ich wykopywania.

W zatacznikach do dokumentacji technicznej dotaczono plansze sytuacyjna wykonang na

potrzeby przebudowy gazociggu ze wskazaniem przebudowywanych odcinkéw gazociggu.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Na czas wykonywania robot budowlanych, na odcinku objetym niniejsza
dokumentacjg techniczng, zostanie wprowadzone oznakowanie wg ,Projektu czasowej
organizacji ruchu”.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét opracuje Wykonawca

robot budowlanych .

6. ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA TERENIE OSUWISKOWYM

Roboty budowlane prowadzone na terenie osuwiskowym beda prowadzone pod
szczegb6lnym nadzorem, a ich sposob i zakres nie wptynie negatywnie na tereny osuwiskowe.
Z tego wzgledu zrezygnowano z prowadzenia prac ziemnych (wykopy i nasypy).
Zageszczenie podbudowy wykonane bedzie przy uzyciu lekkich walcow bez wibracji.
Wszelkie prowadzone prace nie pogorsza wilgotnos$ci gruntéw zalegajacych w podtozu ani
nie zmienig warunkéw odptywu wdéd opadowych i roztopowych. Poprawa stanu nawierzchni,
bedzie skutkowa¢ zmniejszeniem wibracji wywotanych ruchem samochodéw osobowych w
czasie eksploatacji drogi gminnej, ktére maja réwniez wptyw na powstawanie osuwisk lub
ich aktywacje. Wykonawca zadba o mozliwie jak najmniejsze docigzenie stok6w na terenach
osuwiskowych tj. zaplecze budowy bedzie zlokalizowane po za terenami osuwiskowymi.

W przypadku dtugotrwatych opaddw deszczu, prace budowlane zostang wstrzymane,

aby nie doszto do powstania ruch6w masowych, spowodowanych wzrostem wilgotno$ci oraz



wykonywanymi pracami budowlanymi.

Na poczatkowym odcinku remontowanej drogi ~70m zlokalizowane jest osuwisko
okresowo aktywne. Brak widocznych peknie¢, pofatdowan , ktére moglyby $wiadczy¢ o
aktywnos$ci osuwiska. Obszar wzdtuz drogi jest zurbanizowany od wielu lat. Istniejgce
zabudowania sg z lat 50 oraz stopniowo powstajace az do obecnej dekady. Teren jest
uzbrojony. Podczas prowadzenia prac budowlanych nie odnotowano, Zadnych negatywnych
skutkow, ktére moglyby wskazywaé na ruchy ziemi. Na dalszej czeSci remontowanej drogi

odcinkowo wystepuje osuwisko nieaktywne- zgodnie z mapami Sopo.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

Remont drogi gminnej polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawe
nawierzchni polegajacy w szczegdlnosci na:

- rozebraniu zniszczonej nawierzchni jezdni i poboczy

- wykonaniu nawierzchni z mieszanki min.-asf.,

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej,

- regulacja wysokos$ciowa wpustéw ulicznych,

- wymianie elementéw odwodnieniowych,

- §cieciu zawyzonych poboczy,

- uzupetnieniu poboczy oraz istn. zjazdow,

Kolejno$¢ wykonywanie robdt nalezy tak zaplanowa¢, aby niedogodno$ci zwigzane z
robotami ziemnymi ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace
nalezy skoordynowac¢ z innymi robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i inne;j
infrastruktury techniczne;.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami.

Proponowana kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw budowlanych:

1) Roboty przygotowawcze

- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia (osi drég, trasy przebiegu sieci
infrastruktury technicznej).

2) Roboty rozbiérkowe

- rozbiodrka istniejacych elementéw utwardzonej nawierzchni,

- rozbiérka kraweznikéw i obrzezy,

- rozbiérka elementéw odwodnienia

3) Wykonanie rob6t ziemnych oraz podbudéw

- wzmocnienie podioza pod remontowang drogg,

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie,

8) Wykonanie nowych nawierzchni z betonu asfaltowego

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycyjny i sasiadujacy z inwestycja uzbrojony jest w nastepujace sieci
infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, sanitarng, gazows, elektryczng i
teletechniczna.

W terenie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istniejg

obiekty budowlanych. Zakres tych obiektow jest nastepujacy:



- roéw,

- droga

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre mogag
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robo6t
budowlanych nalezy zaliczyc¢:

- czynny uktad komunikacyjny,

- nieré6wnomierne uksztaltowanie terenu,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):

Skala Miejsce i czas wystapienia

Rodzaj zagrozenia .. ..
zagrozenia zagrozenia

Roboty budowlane, ktérych charakter,

organizacja lub miejsce prowadzenia i ,
) , —profilowania terenu pod war-
stwarza wysokie ryzyko powstania

.. , 4 , , mata stwy konstrukcyjne drogi,

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia .
. s . —wykonania skarp
ludzi, a w szczegdlnosci z przysypania
ziemig lub upadkiem z wysokosci

Roboty ziemne zwigzane z - utozenie warstw konstrukcyj-

przemieszczaniem lub zageszczaniem mata nych drogi, zjazdéw oraz skrzy-
gruntu zowan

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.
Wsrdd mozliwych zagrozen nalezy wymienié:
— prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu
drogowym skutkujgce mozliwymi wypadkami i zdarzeniami drogowymi przez caly okres
trwania budowy,
— prowadzenie rob6t w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego - mozliwo$¢ porazenia pradem.
— mozliwo$¢  przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami i elementami
konstrukcyjnymi,
— wpadniecie do wykopow - wystepuje w obrebie wszystkich wykopdw,
— zasypanie urobkiem - wystepuje w wykopach posiadajacych bezpieczne nachylenie
skarp o wysokosci powyzej 3,0m oraz o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

wiekszej niz 1,5m,



— uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotéw przez caty czas trwania budowy,

— montaz elementéw odwodnienia itp. z uzyciem dZwigu - wystepuje podczas pracy dzwigu,
— kontakt z przedmiotami ostrymi iszorstkimi - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow,

— kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia urzadzen znajdujacych
sie na budowie przez caty okres trwania budowy,

— porazenie pradem elektrycznym - wystepuje przez caty okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energia
elektryczna.

— zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robdt betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caly czas trwania budowy,

— potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nieréwnosci terenu, zbrojenie,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie,

— najechanie przez $rodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy,

— uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caty czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy,

— hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, przez caty
okres trwania budowy,

— urazy kregostupa - wystepujg podczas recznego transportu materiatow przez calty okres

trwania budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Instruktaz prowadza:
— pracodawca,
— kierownik budowy lub kierownik robét,
— brygadzista.

Okre$lenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z

elementami odblaskowymi.
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Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. PowyZszy wymodg nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w
strefie szczegldlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

1) niewtasciwa ogélna organizacja pracy

nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoruy,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

3. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

4. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

5. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
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1) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédiem zagrozenia,
niewta$ciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

S o A

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

=

zastosowanie materiatéw zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) wady materiatowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewla$ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystgpieniem do robdt wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ 1aczno$¢ telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi
(szczegblnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakladem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

interwencji ww. stuzb.

P

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inZ. Dominik Nigborowicz
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