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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej "Staromiejska” na odcinku

1 ul. Grunwaldzka w km 0+500-0+800, odcinek 2 ul. K. Wielkiego w km 1+382,86-1+565,86
ramach zadania pn. Modernizacja drogi gminnej "Staromiejska” w miejscowos$ci Biecz
o tacznej dtugosci 850m na dziatkach ewidencyjnych nr 2345, 897, 217 /1 w miejscowoSci

Biecz. Zakres remontu dotyczy tylko cze$ci zakresu przewidzianego w inwestycji pn.

.Modernizacja drogi gminnej "Staromiejska" w miejscowoSci Biecz o tacznej dtugosci 850m”

ze wzgledu na réozne klasy drég.

1.2. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;

— Mapa zasadnicza pozyskana z PODGiK w Gorlicach;

— Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdZn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999, Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.);

— Uzgodnienia z Inwestorem;

1.3. Cel i zakres opracowania
Opracowaniem objeto droge gminng na dziatkach ewidencyjnych nr 2345, 897, 217/1

w miejscowoS$ci Biecz na tacznym odcinku 483 m.

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie projektowanych robét zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego w ramach
remontu drogi w istniejacym pasie drogowym. Dokumentacje techniczng remontu drogi

wykonano na potrzeby Inwestora - Gminy Biecz.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Biecz, na terenie gminy Biecz, w powiecie
gorlickim.

Laczna dtugos$¢ remontowanych odcinkéw drogi gminnej wynosi 483m. Droga w stanie
pierwotnym posiadala nawierzchnie twarda ulepszona. Na przedmiotowym odcinku
nawierzchnia jest w stanie niezadawalajacym, mocno zdegradowana. Posiada liczne ubytki,
wyboje, koleiny, deformacje profilu podtuznego i poprzecznego. Celem poprawy komfortu
podroézy i bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczny jest jej

remont.



3. OPIS ROBOT REMONTOWYCH

3.1. Dane ogdlne
Remont drogi gminnej polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawe

nawierzchni polegajacy w szczegdlnosci na:

- rozebraniu zniszczonej nawierzchni jezdni,

- wymiana studni kontrolnych oraz kanatu kanalizacji sanitarne;j,

- wykonaniu nawierzchni z mieszanki min.-asf.,

- regulacja wysokoSciowa wpustéw ulicznych,

Wszystkie roboty budowlane polegajace na odtworzeniu staniu pierwotnego
wykonywane beda w granicy istniejgcego pasa drogowego.

Prace remontowe prowadzone beda zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2. Drogaw planie

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:1000 na mapie zasadniczej. Zakres

robét remontowych dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu.

3.3. Konstrukcja
Konstrukcja nawierzchni drogi odc. I:

— 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

— ~8cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W  (z dwoch warstw
technologicznych zbrojonych geosiatka przeciwspekaniowga przeplatang min.
100kN/m)

— skropienie lepiszczem 450g/m?2

— rozbidrka istniejgcej nawierzchni

— istniejaca konstrukcja drogi

Konstrukcja pobocza:

— 12 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo,3 frakcji 0/31,5mm
stabilizowanej mechanicznie

Konstrukcja chodnika:

— 6 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (na zjazdach kostka gr. 8cm)

— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Konstrukcja nawierzchni drogi odc. I1I:
— 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
— ~8cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W  (z dwodch warstw

technologicznych zbrojonych geosiatka przeciwspekaniowa przeplatang min.
100kN/m)



— skropienie lepiszczem 450g/m?2
— rozbidrka istniejacej nawierzchni

— istniejgca konstrukcja drogi

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Remont drogi polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie bedzie on ingerowat
w sieci podziemne i nadziemne. Nie zmienig sie Zadne parametry charakterystyczne, ktore

mogly by oddziatywaé na uzbrojenie inzynierskie terenu.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Na czas wykonywania robo6t budowlanych, na odcinku objetym niniejsza
dokumentacjg techniczna, zostanie wprowadzone oznakowanie wg ,Projektu czasowej
organizacji ruchu”.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t opracuje Wykonawca

rob6t budowlanych .

6. ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA TERENIE OSUWISKOWYM

Roboty budowlane prowadzone na terenie osuwiskowym beda prowadzone pod
szczegblnym nadzorem, a ich sposo6b i zakres nie wptynie negatywnie na tereny osuwiskowe.

Z tego wzgledu zrezygnowano z prowadzenia prac ziemnych (wykopy i nasypy).
Zageszczenie podbudowy wykonane bedzie przy uzyciu lekkich walcéw bez wibracji.

Wszelkie prowadzone prace nie pogorsza wilgotnos$ci gruntéw zalegajacych w podtozy, a
po wykonanych robotach poprawig warunki odptywu wéd opadowych i roztopowych.

Poprawa stanu nawierzchni, bedzie skutkowa zmniejszeniem wibracji wywotanych
ruchem samochoddéw osobowych w czasie eksploatacji drogi gminnej, ktére majg réwniez
wptyw na powstawanie osuwisk lub ich aktywacje.

Wykonawca zadba o mozliwie jak najmniejsze docigZenie stokéw na terenach
osuwiskowych tj. zaplecze budowy bedzie zlokalizowane po za terenami osuwiskowymi.

W przypadku diugotrwalych opadéw deszczu, prace budowlane zostang wstrzymane,
aby nie doszto do powstania ruch6w masowych, spowodowanych wzrostem wilgotnosci oraz
wykonywanymi pracami budowlanymi.

W stanie istniejgcym widoczne sg zdeformowania jezdni, ktére mogly powsta¢ na skutek
ruchéw osuwiskowych, remont jezdni poprawi warunki odwodnienia, co wptynie korzystnie

na tereny osuwiskowe.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -

budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej



i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowatl:

mgr inz. Dominik Nigborowicz



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

"Remont drogi gminnej "Staromiejska" - odcinek 1
ul. Grunwaldzka w km 0+500-0+800, odcinek 2 ul.

glaarflviveizema K. Wielkiego w km 1+382,86-1+565,86 ramach
budowlanego: zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej
"Staromiejska"” w miejscowosci Biecz o tgcznej
dtugosci 850m”
Ad Wojewodztwo: matopolskie
adres Powiat: gorlicki
inwestycji:
Miejscowos¢: Biecz
Gmina Biecz
Inwestor: 38-340 Biecz
ul. Rynek 1
Projektant: mgr inz. Dominik Nigborowicz

uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inzynieryjnej-drogowej,
nr upr. PDK/0375/PWO0OD/19 styczen 2022



1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

Remont drogi gminnej polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawe
nawierzchni polegajacy w szczegélnosci na:

- rozebraniu zniszczonej nawierzchni jezdni,

- wymiana studni kontrolnych oraz kanatu kanalizacji sanitarnej,

- wykonaniu nawierzchni z mieszanki min.-asf.,

- regulacja wysoko$ciowa wpustéw ulicznych,

Kolejnos¢ wykonywanie robo6t nalezy tak zaplanowa¢, aby niedogodno$ci zwigzane z
robotami ziemnymi ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace
nalezy skoordynowa¢ z innymi robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej
infrastruktury technicznej.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami.

Proponowana kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow budowlanych:

1) Roboty przygotowawcze

- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia (osi drég, trasy przebiegu sieci
infrastruktury technicznej).

2) Roboty rozbiérkowe

- rozbiorka istniejacych elementéw utwardzonej nawierzchni,

- rozbiérka elementéw odwodnienia

3) Wykonanie nowych nawierzchni z betonu asfaltowego

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestycyjny i sasiadujacy z inwestycja uzbrojony jest w nastepujgce sieci
infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, sanitarna, gazowa, elektryczng i
teletechniczna.

W terenie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istnieja
obiekty budowlanych. Zakres tych obiektdw jest nastepujacy:

- droga

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:

- czynny uktad komunikacyjny,



- nieréwnomierne uksztaltowanie terenu,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):

Skala Miejsce i czas wystapienia

Rodzaj zagrozenia .. ..
zagrozenia zagrozenia

Roboty budowlane, ktérych charakter,

organizacja lub miejsce prowadzenia

. _ —profilowania terenu pod war-
stwarza wysokie ryzyko powstania

. , i i i mata stwy konstrukcyjne drogi,

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia .
. R . —wykonania skarp
ludzi, a w szczegdlnosci z przysypania
ziemig lub upadkiem z wysokosci

Roboty ziemne zwigzane z - utozenie warstw konstrukcyj-

przemieszczaniem lub zageszczaniem mata nych drogi, zjazdéw oraz skrzy-
gruntu zowan

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.
WSsréd mozliwych zagrozen nalezy wymienié:
— prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesSnie wystepujagcym ruchu
drogowym skutkujgce mozliwymi wypadkami i zdarzeniami drogowymi przez caly okres
trwania budowy,
— prowadzenie rob6t w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego - mozliwo$¢ porazenia pradem.
— mozliwo$¢ przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami i elementami
konstrukcyjnymi,
— wpadniecie do wykopdw - wystepuje w obrebie wszystkich wykopow,
— zasypanie urobkiem - wystepuje w wykopach posiadajacych bezpieczne nachylenie
skarp o wysoko$ci powyzej 3,0m oraz o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m,
— uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i
przedmiotow przez caty czas trwania budowy,
— montaz elementéw odwodnienia itp. z uzyciem dZzwigu - wystepuje podczas pracy dzwigu,
— kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow,
— kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia urzadzen znajdujacych

sie na budowie przez caty okres trwania budowy,



— porazenie pradem elektrycznym - wystepuje przez caty okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energia
elektryczna.

— zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robdt betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caly czas trwania budowy,

— potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nieréwnosci terenu, zbrojenie,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie,

— najechanie przez Srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy,

— uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy,

— hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, przez caty
okres trwania budowy,

— urazy kregostupa - wystepujg podczas recznego transportu materiatow przez caty okres

trwania budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Instruktaz prowadza:

— pracodawca,
— kierownik budowy lub kierownik robét,
— brygadzista.

Okre$lenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z
elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z

silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w
strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

1) niewtasciwa ogélna organizacja pracy

nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoruy,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

3. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

4. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

5. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

1) niewta$ciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
niewta$ciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

A T o

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
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1. zastosowanie materiatéw zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) wady materiatowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewla$ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystapieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ tacznos$¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi
(szczegblnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakiadem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

interwencji ww. stuzb.

7

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inZ. Dominik Nigborowicz
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CZESC RYSUNKOWA

13



