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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej "Staromiejska" na odcinku 

1 ul. Grunwaldzka w km 0+500-0+800, odcinek 2 ul. K. Wielkiego w km 1+382,86-1+565,86  

ramach zadania pn. Modernizacja drogi gminnej "Staromiejska" w miejscowości Biecz  

o  łącznej długości 850m na działkach ewidencyjnych nr 2345, 897, 217/1 w miejscowości 

Biecz. Zakres remontu dotyczy tylko części zakresu przewidzianego w inwestycji pn.  

„Modernizacja drogi gminnej "Staromiejska" w miejscowości Biecz o  łącznej długości 850m” 

ze względu na różne klasy dróg. 

1.2.  Podstawa opracowania 

– Umowa z Inwestorem; 

– Mapa zasadnicza pozyskana z PODGiK w Gorlicach; 

– Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1999, Nr 43 poz. 430 z późn. zm.); 

– Uzgodnienia z Inwestorem; 

1.3.  Cel i zakres opracowania 

Opracowaniem objęto drogę gminną na działkach ewidencyjnych nr 2345, 897, 217/1  

w miejscowości Biecz na łącznym odcinku 483 m. 

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie projektowanych robót zgodnie  

z przepisami Prawa Budowlanego polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego w ramach 

remontu drogi w istniejącym pasie drogowym. Dokumentacje techniczną remontu drogi 

wykonano na potrzeby Inwestora – Gminy Biecz. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Biecz, na terenie gminy Biecz, w powiecie 

gorlickim.  

Łączna długość remontowanych odcinków drogi  gminnej  wynosi  483m.  Droga  w stanie 

pierwotnym posiadała  nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  Na przedmiotowym odcinku 

nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym, mocno zdegradowana. Posiada liczne ubytki,  

wyboje, koleiny, deformacje profilu podłużnego i poprzecznego.  Celem poprawy  komfortu  

podróży  i  bezpieczeństwa  ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  jej 

remont.  
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3. OPIS ROBÓT REMONTOWYCH  

3.1. Dane ogólne 

Remont drogi gminnej polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawę 

nawierzchni polegający w szczególności na: 

- rozebraniu zniszczonej nawierzchni jezdni, 

- wymiana studni kontrolnych oraz kanału kanalizacji sanitarnej, 

- wykonaniu nawierzchni z mieszanki min.-asf., 

- regulacja wysokościowa wpustów ulicznych, 

Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 

wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 

Prace remontowe prowadzone będą zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod 

nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

3.2. Droga w planie 

Plan sytuacyjny drogi opracowany został w skali 1:1000 na mapie zasadniczej. Zakres 

robót remontowych dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu.  

3.3. Konstrukcja  

Konstrukcja nawierzchni drogi odc. I:   

– 4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  

– ~8cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  (z dwóch warstw 

technologicznych zbrojonych geosiatką przeciwspękaniową przeplataną min. 

100kN/m) 

– skropienie lepiszczem 450g/m2 

– rozbiórka istniejącej nawierzchni 

– istniejąca konstrukcja drogi 

Konstrukcja pobocza: 

–   12 cm – nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5mm 

stabilizowanej mechanicznie 

Konstrukcja chodnika: 

–   6 cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (na zjazdach kostka gr. 8cm) 

–   3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi odc. II:   

– 4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  

– ~8cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  (z dwóch warstw 

technologicznych zbrojonych geosiatką przeciwspękaniową przeplataną min. 

100kN/m) 
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– skropienie lepiszczem 450g/m2 

– rozbiórka istniejącej nawierzchni 

– istniejąca konstrukcja drogi 

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Remont  drogi  polega  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego.  Nie  będzie  on  ingerował  

w  sieci  podziemne i nadziemne. Nie zmienią się żadne parametry charakterystyczne, które 

mogły by oddziaływać na uzbrojenie inżynierskie terenu.  

5. ORGANIZACJA RUCHU 

Na  czas  wykonywania  robót budowlanych,  na  odcinku  objętym  niniejszą 

dokumentacją techniczną,  zostanie  wprowadzone oznakowanie  wg  „Projektu  czasowej 

organizacji  ruchu”.   

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  na czas prowadzonych robót opracuje  Wykonawca 

robót budowlanych . 

6. ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA TERENIE OSUWISKOWYM 

Roboty budowlane prowadzone na terenie osuwiskowym będą prowadzone pod 

szczególnym nadzorem, a ich sposób i zakres nie wpłynie negatywnie na tereny osuwiskowe.  

Z tego względu zrezygnowano z prowadzenia prac ziemnych (wykopy i nasypy). 

Zagęszczenie podbudowy wykonane będzie przy użyciu lekkich walców bez wibracji.  

Wszelkie prowadzone prace nie pogorszą wilgotności gruntów zalegających w podłoży, a 

po wykonanych robotach poprawią warunki odpływu wód opadowych i roztopowych.  

Poprawa stanu nawierzchni, będzie skutkować zmniejszeniem wibracji wywołanych 

ruchem samochodów osobowych w czasie eksploatacji drogi gminnej, które mają również 

wpływ na powstawanie osuwisk lub ich aktywację. 

Wykonawca zadba o możliwie jak najmniejsze dociążenie stoków na terenach 

osuwiskowych tj. zaplecze budowy będzie zlokalizowane po za terenami osuwiskowymi.  

W przypadku długotrwałych opadów deszczu, prace budowlane zostaną wstrzymane, 

aby nie doszło do powstania ruchów masowych, spowodowanych wzrostem wilgotności oraz 

wykonywanymi pracami budowlanymi.  

W stanie istniejącym widoczne są zdeformowania jezdni, które mogły powstać na skutek 

ruchów osuwiskowych, remont jezdni poprawi warunki odwodnienia, co wpłynie korzystnie 

na tereny osuwiskowe.  

7. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  
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i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

       

Opracował: 

      mgr inż. Dominik Nigborowicz 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów 

Remont drogi gminnej polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawę 

nawierzchni polegający w szczególności na: 

- rozebraniu zniszczonej nawierzchni jezdni, 

- wymiana studni kontrolnych oraz kanału kanalizacji sanitarnej, 

- wykonaniu nawierzchni z mieszanki min.-asf., 

- regulacja wysokościowa wpustów ulicznych, 

Kolejność  wykonywanie  robót  należy  tak  zaplanować,  aby  niedogodności  związane  z  

robotami ziemnymi ograniczyć do niezbędnego minimalnego czasu ich wykonania. Prace 

należy skoordynować z innymi robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej 

infrastruktury technicznej.  

Całość prac należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami. 

Proponowana kolejność realizacji poszczególnych obiektów budowlanych: 

1) Roboty przygotowawcze  

– geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia (osi dróg, trasy przebiegu sieci 

infrastruktury technicznej). 

2) Roboty rozbiórkowe 

–  rozbiórka istniejących elementów utwardzonej nawierzchni, 

– rozbiórka elementów odwodnienia 

3) Wykonanie nowych nawierzchni z betonu asfaltowego 

Dopuszcza się ustalenie końcowej kolejności realizacji obiektów przez kierownika 

budowy. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren inwestycyjny i sąsiadujący z inwestycją uzbrojony jest w następujące sieci 

infrastruktury technicznej: sieć wodociągową, sanitarną, gazową, elektryczną i  

teletechniczną. 

W terenie przewidzianym pod realizację omawianego zamierzenia budowlanego istnieją 

obiekty budowlanych. Zakres tych obiektów jest następujący:  

– droga  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót 

budowlanych należy zaliczyć: 

– czynny układ komunikacyjny, 
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– nierównomierne ukształtowanie terenu, 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):   

Rodzaj zagrożenia 
Skala 

zagrożenia 

Miejsce i czas wystąpienia 

zagrożenia 

Roboty budowlane, których charakter, 

organizacja lub miejsce prowadzenia 

stwarza wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, a w szczególności z przysypania 

ziemią lub upadkiem z wysokości 

mała 

– profilowania terenu pod war-

stwy konstrukcyjne drogi, 

– wykonania skarp 

Roboty ziemne związane z 

przemieszczaniem lub zagęszczaniem 

gruntu 

mała 

– ułożenie warstw konstrukcyj-

nych drogi, zjazdów oraz skrzy-

żowań 

 

O pozostałych robotach mogących stanowić zagrożenie zadecyduje kierownik budowy. 

Wśród możliwych zagrożeń należy wymienić: 

– prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 

drogowym skutkujące możliwymi wypadkami i zdarzeniami drogowymi przez cały okres 

trwania budowy,   

– prowadzenie robót w obrębie uzbrojenia inżynieryjnego – możliwość porażenia prądem.  

– możliwość przygniecenia, uderzenia ciężkimi przedmiotami i elementami 

konstrukcyjnymi,  

– wpadnięcie do wykopów – występuje w obrębie wszystkich wykopów,  

– zasypanie  urobkiem  –  występuje  w wykopach  posiadających  bezpieczne  nachylenie  

skarp o wysokości  powyżej  3,0m  oraz  o ścianach  pionowych  bez  rozparcia  o głębokości  

większej  niż  1,5 m,  

– uderzenie  przez  przemieszczane  przedmioty  –  występuje  na  terenie  placu  budowy  i 

zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i 

przedmiotów przez cały czas trwania budowy,  

– montaż elementów odwodnienia itp. z użyciem dźwigu – występuje podczas pracy dźwigu,  

– kontakt  z przedmiotami  ostrymi  i szorstkimi  –  występuje  na  terenie  placu  budowy  i 

zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów,  

– kontakt  z przedmiotami  będącymi  w ruchu  –  elektronarzędzia  urządzeń  znajdujących  

się  na budowie przez cały okres trwania budowy,  
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– porażenie  prądem  elektrycznym  –  występuje  przez  cały  okres  trwania  budowy  w  

czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych energią 

elektryczną.  

– zachlapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót betoniarskich, murarskich i 

tynkarskich przez cały czas trwania budowy,  

– potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, zbrojenie, 

namoknięty grunt, lód i śnieg w zimie,  

– najechanie przez środki transportu – występuje przez cały czas trwania budowy na placu 

budowy i zapleczu budowy,  

– uderzenie  o nieruchome  przedmioty  –  występuje  przez  cały  czas  trwania  budowy  na  

placu budowy i zapleczu budowy,  

– hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, przez cały 

okres trwania budowy,  

– urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres 

trwania budowy. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić szkolenia na stanowiskach pracy 

(odpowiadających danej branży w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobę uprawnioną.  

Instruktaż prowadzą:  

– pracodawca,  

– kierownik budowy lub kierownik robót,  

– brygadzista.  

Określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia według udzielonego 

instruktażu dotyczącego postępowania w przypadku ewakuacji. 

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej i 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, czyli odzieży roboczej i ochronnej, 

odpowiedniego obuwia, rękawic ochronnych, kasków i kamizelek ostrzegawczych z 

elementami odblaskowymi. 

Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 

wykonania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na 

stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z 

silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
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Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych  w 
strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiających 
szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:   

1) niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

niewłaściwe polecenia przełożonych,  

brak nadzoru,  

brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  

dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

2) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

3. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

4. nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

5. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

1)  niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  

 2)  niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  



12 

1. zastosowanie materiałów zastępczych,  

2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

 3)  wady materiałowe czynnika materialnego:  

1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

 4)  niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

– nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

– niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,  

– niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Bezwzględnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) należy opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Przed przystąpieniem do robót wdrożyć ich odpowiednie oznakowanie. 

Należy zapewnić łączność telefoniczną lub radiową ze służbami ratowniczymi 

(szczególnie Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakładem Energetycznym na 

wypadek pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych sytuacji wymagających 

interwencji ww. służb. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

− zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu BHP dla danego rodzaju robót, 

− stosowanie odpowiedniego sprzętu i maszyn budowlanych do danej technologii robót, 

− stosowanie sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne i dozorowe, 

− zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robót, 

− prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy. 

 

       Opracował: 

       mgr inż. Dominik Nigborowicz 
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