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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewzigcia

Termomodernizacja budynku biurowo-hotelowego OSIR w Tucholi

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Gmina Tuchola
2) Instytucja finansujgca inwestycje:  Gmina Tuchola

89-500 Tuchola - Plac Zamkowy 1
3) Organ nadzoru budowlanego: PINB w Tucholi

89-500 Tuchola ul. Pocztowa 7
4) Wykonawca: Oferent
5) Zarzadzajacy realizacja umowy: Gmina Tuchola
89-500 Tuchola - Plac Zamkowy 1

6) Przyszty uzytkownik: Osrodek Sportu i Rekreacji
89-500 Tuchola ul. Warszawska 17

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSIR w Tucholi

Brak okres$lenia szczegdlnych wymogoéw Zamawiajacego w przedmiocie standardu wykonania

(jakos$ci materiatow, sprzgtu, urzadzen, itp.) oznacza, ze Wykonawca wywigze si¢ ze swoich

obowiagzkoéw, kiedy zachowa dobry standard wykonania.
Wszystkie okreslenia i nazwy materiatow uzyte w przedmiarze robot oraz dokumentacji projektowej
nie sg wigzace dla Wykonawcy, a stuzg jedynie do okreslenia parametréw jakosciowych uzytych
materiatow. Wszystkie materiaty z prac rozbiérkowych podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.
Ogdlny zakres robot i zagospodarowania terenu zostal ujety w dokumentacji projektowej oraz w
przedmiarze robot .

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot

1.4.1 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych wg spisu

1.4.2 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego realizacja umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5 Najwazniejsze oznaczenia
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Okreslenia podstawowe Ilekro¢ w ST jest mowa



budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.



organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony Ww otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumieC - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i1 mozliwag do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w

rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).



inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow 1 zabiegobw konserwacyjnych, warunkujagcych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupeiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zaméOwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sig
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre$lonym
w udzielonym pelnomocnictwie

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i
wspotrzedne punktéw gldéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden egzemplarz Specyf. Tech. Wykon. i Odbioru Robot
Budowlanych .



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajagcym realizacjg

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.6.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot Wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisdOw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepiséw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wyst¢pujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1)  lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
2)  $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.6.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne be¢dg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.5 Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.6 .6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢gdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bgdg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca be¢dzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiiajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.6.9 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
Zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.6.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupemione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow
i elementéw dodatkowych.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2 MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow do elementoéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniajg wymagania SST w
czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siecbic metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkOow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.
2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem.
2.4 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Migjsca czasowego skladowania materiatdw begdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéow materialow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé¢ pdézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spemial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw do wgladu potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i

graficznej wg potrzeb,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy wg potrzeb

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbézZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatlow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robodt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,

gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynac
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ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatlow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot
ponosi Wykonawca.
6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreSlonym podczas przeprowadzania badan i
pomiarow.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtormych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5 Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

99/98),,
2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polskg Norma

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwick materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoS$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce kosztorysie ofertowym , stanowiacy zatacznik do umowy w
przypadku robot nie mozliwych do przewidzenia na etapie postgpowania przetargowego

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie.

7.2 Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow
Zasady okres$lania ilosci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
1 kosztorysowej przedmiarze robot.
7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupekiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

N oo o & w

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

protokoty odbioréow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
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8.4 Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot".

9 PODSTAWA PEATNOSCI

1.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest :

Cena ryczaltowa -dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczattowego jest potrzebna oferta wykonawcy
(sporzadzona wg szczegotowosci zadanej przez Zamawiajgcego) odnoszaca si¢ do przedmiaru robot i
np. cen jednostkowych Wykonawcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
Z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 1. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
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U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogoblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych, (tom I, I, II1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(Kod 45450000-6 )

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot - wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) §cian budynkow.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewng¢trznych powierzchniach §cian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robot termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnos$nie wilasciwosci materialdow, wymagan w
zakresie sposobOw oceny i1 przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne"

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0golne"

Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma Iub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Rodzaje materiatéw i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

21



2.2.18rodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podloza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna
mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3 Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysoko$ci budynku i polozenia na $cianie -
metoda klejenia, za pomocg tgcznikdw mechanicznych lub metodg taczong. Ptyty majg krawedzie proste
lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych
plyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszag w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4 Laczniki mechaniczne:

- kolki rozporowe - wkrgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5 Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajagca wypelniacze (takze wltokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.

2.2.6 Siatka zbrojgca - siatka z wtdokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
2
o gramaturze min. 145 g/m , wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentdw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwos$ci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w
roznych grubos$ciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,.kornik", Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,
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- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialty do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci 1 faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupehiajgco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9 Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzagce do wykonywania stykow BSO
z innymi materialami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce - rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypehiania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajagca - material do wypetiania nieszczelnych polaczen migdzy plytami izolacji

termiczne;j,
2

- siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

2

- siatka do detali - siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do

ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie czg$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi
im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytacznego stosowania skladnikow systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych -
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).
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2.4 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robo6t ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne"

3. 1 Sprzet do wykonywania BSO

Do prowadzenia robdot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw 1 klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

Do nakltadania mas i zapraw - tradycyjny sprze¢t i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do cigcia plyt izolacji termicznej 1 ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zaglebianie
talerzykow i1 krazkow termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6élne"

4.1 Transport materialow
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Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materialow, aprobaty technicznej , zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu
drogowego. Wyroby do robot ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i1 innymi.Zaladunek i wyltadunek wyrobéw w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

5.1 Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych
Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehi¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs$¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementoéw elewacji.

5,2 Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwos$ci 1 rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢é i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powtok za pomocg rylca.

Proba zwilzania - ocena chlonno$ci (nasigkliwos$ci) podloza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od plaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST.

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podloza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejgcych - zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek
materialu izolacyjnego.

5.3 Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
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- oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,

- usung¢ nierdéwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyrownawczg),
- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usung¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyroéwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdlowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkoéw atmosferycznych (najczeSciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnos$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i
wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.4.1 Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ §rodek gruntujacy na
calg jego powierzchnie.

5.4.2 Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz
niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac
takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykoéw z innymi elementami elewacji. Za
pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w
postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zagbkowana na
catej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zapraws.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie ptyt i wypetienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku
styropianu - piankg uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhugos$¢ tacznikow
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 »
szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.4.3 Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.
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5.4.4Wykonanie warstwy zbrojone;j

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatk¢ zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng.
Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa.
5.4.5 Gruntowanie warstwy zbrojone;j

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.4.6 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase¢ tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegotowa (w SST nalezy te
wymagania opisac¢). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkow Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie napr¢zen termicznych na

elewacjach poludniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktoére beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.1.1Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz
normami .

6.1.2 Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.

6.2 Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezaca kontrola
robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podloza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na
powierzchni i1 krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci krawedzi plyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,
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Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
polozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworoéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakos$ci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych
peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢¢ na potgczeniach plyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2
mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3 Badania w czasie odbioru robot
Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtows) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdow 1 wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegotdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét 1 w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstegpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4 Opis badan odbiorowych

Zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem -cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych
granicach:

Kategoria [Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie

tynku  [powierzchni tynku od krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
plaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji

I nie wigksze niz 3 mm i|nie wigksze niz 2 |nie wigksze niz 3 |nie wigksze niz 3 mm
w liczbie nie wigkszej |mmna 1 m i mmna 1 mi na 1l m
niz 3 na catej dtugosci |ogdtem nie ogotem nie
taty kontrolnej 2 m wiecej niz 4 mm |wigcej niz 6 mm
W na catej
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pomieszczenia ch|powierzchni
do3,5m miegdzy
wysokosci oraz  |przegrodami
nie wigcej niz 6  [pionowymi
mm w (Sciany, belki
pomieszczenia ch|itp.)

powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wigksze niz 10 mm na catej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staly kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6dt podano w ST ,,Wymagania ogolne" 7.1

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie

nieocieplane i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m , doliczajac w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o$ciezy
mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubos$cig ocieplenia.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne"

8.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podloza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczg¢ciem nastgpnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 szczegdtows
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nast¢pnych etapow robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslic zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc¢.

8.2 Odbiodr czgsciowy

Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czg¢sciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
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realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidor czgsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegélowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamodwieniem. Protokot odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe m2 wykonania ocieplenia lub kwoty ryczatltowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z plaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;j,

- gruntowanie podloza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kolkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyroOwnanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
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- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) -tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

- usuni¢cie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie
z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania Scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004 1.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow Warszawa
2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
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ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralne;j
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogolne czesSé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(Kod 45442100-8)

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen — o§cieza wewngtrzne po wymianie stolarki),

- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne"

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachloéwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powtloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru Iub emalii natoZzona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub polptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
- barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
,»Wymagania og6lne"

2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",
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- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow wg wytycznych producenta
2.2.1. Farba silikonowa
2.2.2 Farba emulsyjna

2.2.3.Woda

3. SPRZET I NARZEDZI

Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robot malarskich Do
wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i walki,

- mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

- agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkoéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkni¢te.Materialy do robdt malarskich nalezy
sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

» catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),
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* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
 ulozeniu podldg drewnianych, tzw. biatych,

» calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

+ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznoSci od rodzaju farby, ktorg wykonywana begdzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odtluszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypekienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu,
wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej
farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.

3) Wilgotnos$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktéra wydano aprobate
techniczna.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.3.  Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.3.1.Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngtrznych),
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- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zroédlem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podloza spehiaja
wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora powinna zawierac:
+ informacje o ewentualnym srodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
2

» krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,
* czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.3.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac¢, kiedy podltoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.2., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.

5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich wg wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podiloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastgpujacych
terminach:

 dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

* muréow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupelnien,
czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢é muru,

* podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkow zwyktych 1 pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementdow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podlozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad 1 czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

* elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos$¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagows.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatlow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-
2.2.3.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypeliaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
+ $lady plesni,
» trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
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* obce wtracenia,
* zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
+ $lady ples$ni,
» zbrylenie,
* obce wtracenia,

» zapach gnilny.

6.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnoSci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlno$ci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢é wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét 1 w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢é w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
» sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
» sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawemiang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie

wypadnie,
* na podlozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,
e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra

7.

namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej wodg za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powloka bedzie miata
jednakowg barwg i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i1 opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug
rzeczywistych wymiardéw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie

2

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m .

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu

rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego

pigmentu lub wypehliaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow
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powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie

malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym

narzedziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

42



10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy PN-68/B-10020

PN-70/B-10100

PN-91/B-10102 PN-
81400 PN-EN ISO 2409:1999

PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998

PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
89/B- Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngtrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby
olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. Farby
dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i1 ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze¢$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt

4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 1.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(Kod 45421000-4)

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej ( SST ) sg3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej 1 okiennej

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej i

parapetow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST

2. MATERIALY

2.1. Drzwi

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowejnie powinny by¢ wigksze niz

podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5
powyzej 1 m 5
roznica dhugosci przeciwleglych elementow do 1 m 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2

wysokos¢ powyzej Im?2
roznica dtugosci przekatnych do 1 m

przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3

45



2.2.

2.5.

2.6

powyzej 2 m 3

przekroje szerokosc¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosc do 40 mm 1
powyzej 40 mm 2
grubo$¢ skrzydta 1
Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,

zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby

stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg

ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.

Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci

nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Stolarka okienna 1 drzwiowa z aluminium, PVC

Okna PCV z wysokoudarowego, twardego PVC. Profile na okna z tworzyw sztucznych wiclokomorowe
(5-6 komor) o glebokosci zabudowy 70-80 mm i grubych $ciankach Okna PCV powinny mie¢ uszczelki
EPDM o dostosowanym ksztatcie i osadzone w specjalnych kanatach Konstrukcja okien z PCV z
uszczelnieniem $rodkowym powodujagcym wyodrebnienie tzw. "suchej komory", w ktorej pracuje okucie.
Okna maja posiada¢ nawiewniki okienne cisnieniowe . W istniejgcych oknach z PCV nalezy
zamontowa¢ réwniez nawiewniki ci$nieniowe

2.7

4,

Parapety okienne zewngetrzne z blachy powlekanej

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju robot.

TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki

5.2.1.

5.2.2.

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac

kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypekienie szczeliny
migdzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowe;j
Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych .
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny mig¢dzy oscieznicg
a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu $wiadectwem ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ocena jakosci powinna obejmowacé:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktérych zostata wykonana stolarka,
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- sprawdzenie prawidlowoSci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow

konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich

funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty

podlegaja odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa robdt jest m2 wbudowanej stolarki w swietle muru

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

Wszystkie roboty objete B-06-00-00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy

- osadzenie stolarki

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 PN-75/B-94000
PN-78/B-13050 PN-B-30150:97
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BN-82/6118-32 PN-C-
81901:2002

PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szklo ptaskie walcowane. Okucia budowlane. Podziat. Kit

budowlany trwale plastyczny. Pokost Iniany.
Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania. Farby
chemoutwardzalne na stolarke budowlang. Emalie olejno-zywiczne,
ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa
ogolnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-
informator. BISPROL 2000
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(Kod CPV 45261210 — 9)

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot dekarskich, wraz z ociepleniem styropapg 15 cm

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich roboét dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot dekarskich wykonywanych na
miejscu.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papa docieplenie wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- demontaz i rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,
- pokrycie dwuwarstwowe papg zgrzewalng ,
docieplenie styropianem laminowanym papa
- obrobki blacharskie z blachy powlekanej i papy
- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
Specyfikacjg Techniczng .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacji Techniczne;j
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriow,
- Przygotowanie i montaz rynien, rur spustowych i opierzen,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw poszczegédlnych elementéw
pokrycia dachu wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowania.
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4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej

2.2.1. Papa

- papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na
osnowie z wtokniny poliestrowej . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka,
zabezpieczona folig z tworzywa sztycznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego. Wymagania podstawowe

- gramatura osnowy — 250g/m2

- grubos¢ —5,2+0,2

- . Papa modyfikowana SBS, podktadowa o grubosci 4 mm.

Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2. Zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego SBS bez

wypelniaczy wynosi 3000 g/m2, sity zrywajace 1600/1400 N, wydtuzenie 10/10 %, stabilnosé

wymiarow 0,0 %, gigtkos¢ - brak rys i pgknig¢ w temp. - 20 *C,

- roztwor asfaltowy wg normy PN-74/B-24622

- izokliny wykonane ze styropianu oklejonego papg lub z twardej welny mineralnej o wymiarach
10*10 cm

- plyty styropianowe laminowane papa asfaltowa na welomie z wildkien sztucznych, plyty
laminowane jednostronnie.

2.2.2. Plyty styropianowe
- plyty styropianowe laminowane papa asfaltowa na welomie z wldkien sztucznych, plyty
laminowane jednostronnie.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostale elementy
orynnowania powinny by¢ sktadowane z dala od ciggdw komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym nie
bedg narazone na uszkodzenia. Po ich ztoZzeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzié, czy powtoka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca
powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementow orynnowania, ktore
powinien okaza¢ na zgdanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot
1 przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbg¢dne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot dekarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Techniczne;j

5.2. Przygotowanie dachu.
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240,
w przypadku za$ podlozy nie ujgtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomi¢dzy powierzchnig podtoza tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz S mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz
3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg skosu albo listwy o przekroju trojkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

5.3. Krycie dachu papa.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

e +5°C w przypadku pap oksydowanych
e 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed

zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, hakow rynnowych i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, kominow,

swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownoleglymi do okapu, przy
wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duza masg mozliwos¢
osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby
nawet po ugieciu elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie

jest to mozliwe przewidzie¢ wicksze spadki.

Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwingé wmiejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwingé jg z dwdch
koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktorym tagczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciaggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Do kladzenia papy mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podloza i podktadu oraz wymaganiami szczegétowymi dla

danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad : tynkowaniu

kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na
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ktore bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockow
do obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze
wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po
jego calkowitym zakonczeniu,
Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy as-faltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac
watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢
wyplyw masy o zgdanej szeroko$ci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac
zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy laczy¢ ze sobg na zaklady:
e poprzeczny 12-15 cm.
e podhuzny 8 cm
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscia . Po ulozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane
nalezy podgrzaé¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady
(zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach, zaleca
si¢ przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lelezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Plyty styropianowe przeznaczone sa do wykonywania izolacji termicznej stropow i stropodachow. Stosuje
si¢ je od strony zewngtrznej stropodachow.
Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na niepalnych podtozach np.: z blach fatdowych, ptyt
zelbetowych, na juz istniejacych pokryciach papowych.
Nachylenie potaci dachowych z zastosowaniem plyt styropianowych nie powinno przekracza¢ 20%.
na podtozu betonowym
Podloze powinno by¢ suche, czyste i zagruntowane asfaltowa emulsjg anionowa.
Na zagruntowane podtoze nanosi si¢ lepik asfaltowy na goraco, a nastepnie dociska ptyty izolacyjne
na istniejgcym pokryciu papowym
Podloze powinno by¢ suche, rdowne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Ewentualne faldy nalezy
zlikwidowa¢, naderwane fragmenty pap podkleic.
Na podtoze nanosi si¢ lepik asfaltowy na goraco, a nastepnie dociska plyty izolacyjne PS.
na podtozu z blachy fatdowe;j
Lepik rozprowadza si¢ na powierzchni plyt, a nastgpnie strong pokryta lepikiem dociska do podtoza i do
bokow ptyt juz utozonych.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykr¢¢ do deski okapowe;j, Sciany, krokwi lub fat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — ¥gczniki naroznikowe. Rynny wsungé
w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska si¢ przez umieszczenie
pod katem hakow. W tym celu migdzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggnac linke.
Zaktadanie tacznika na polgczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cz¢$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagiaé przedni zaczep tgcznika
w dot i obroci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ polozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy od
odleglosci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac obejmg odpowiednia do materiatu
sciany. Sg dwa typy obejm: dla §cian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy
zamontowac po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dlugosci pionowego odcinka rury.
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Przy ustalaniu nalezy wzia¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuni¢te na okoto S0 mm. Obejma
powinna znajdowac¢ si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja powyzszym warunkom
1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy

6.1.

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sa
cksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczgciem napraw
1 zamoOwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta stosowanych materiatow oraz uzyskaé pisemne
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed przystgpieniem do prac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Technicznej
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Jako$ci zastosowanych materiatow,
- Doktadnosci wykonania robot dekarskich,

- Jakosci polaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,

- Estetyki wykonania rob6t dekarskich.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét
dekarskich z projektem organizacji robét 1 przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materiatdéw zastosowanych do robdt dekarskich.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i
certyfikatow materialow wykorzystywanych do robot objgtych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Specyfikacji Technicznej Podstawsg
dokonywania obmiarow, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 pokrycia dachowego, opierzenia
- 1 mb orynnowania budynku.
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8.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej . Odbior
robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakos$ci wykonania robot dekarskich. Podstawg ptatnosci
sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materiatdéw i innych czynnikow robot dekarskich.
- Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.
- Montaz orynnowania dachu.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunigcie — bedacych

wlasnoscig wykonawcy — materiatdw rozbidrkowych z placu budowy.

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

8.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

( Kod CPV 45310000-3 )

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

INSTALACJA ODGROMOWA

57



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
Ogolne wymagania podano w ST "Wymagania ogo6lne"

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji roboét instalacji odgromowe;j

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt dekarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialdéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot dekarskich wykonywanych na miejscu

1.2. Zakres robot
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie instalacji odgromowej w

zakresie:

- demontaz istniejacej instalacji odgromowej
- zwodoéw poziomych,

- zwodow pionowych,

- zlaczy pomiarowych instalacji odgromowe;j,
- oston instalacji odgromowe;j,

- badanie i pomiary instalacji odgromowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Ogo6lne wymagania podano w ST "Wymagania ogdlne"

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
oraz sporzadzonymi przedmiarami.

1.4. Wymagania dotyczace Roboét

Ogo6lne wymagania podano w ST . "Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania podano w ST "Wymagania ogdlne"

Oznakowanie materiatobw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami
1 wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petlng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowe;.
Przewidziane materiaty do zabudowy:

= wsporniki instalacji odgromowej uktadanej na dachu
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= wsporniki dla instalacji napr¢znej dla zwoddéw pionowych montowanych na $cianach,
= przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe ¢ 8 mm,

= oslony przy$cienne instalacji odgromowej,

= 7zlacza rynnowe i do blacharki,

= zaciski probiercze,

= $ruby naciggowe,

= zlgcza pomiarowe.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania podano w ST "Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykonywac recznie 1 przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprz¢t niezbedny do wykonania robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

elektronarzgdzia, mlotek, Srubokrety, klucze i inny odpowiedni sprzg¢t niezbedny do wykonania
robdt odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania podano w ST "Wymagania ogo6lne"

Podstawowe $rodki transportu:
Srodki transportu odpowiadajagce pod wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania podano w ST "Wymagania ogolne"

Przewidziano wymiang instalacji odgromowej w 100 %.

Zwody uktada¢ na najwyzszych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp.

Do zwodow przytacza si¢ wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny.
Mozna takze stosowaé uchwyty przyklejane do papy. Nalezy przy tym stosowa¢ odpowiednie
mrozo i wodoodporne kleje. Uchwyty przyklejane maja podstawe, do ktorej jest przytwierdzona
cze$¢ plastykowa z otworem na drut instalacji odgromowe;.
Przewody odprowadzajace uktada¢ systemem naciggowym na uchwytach osadzonych w podtozu.
Przewody odprowadzajace muszg by¢ prowadzone w linii prostej tak, aby zapewnily najkrotsze
pofaczenie z uziomem. Jako "naturalne" przewody odprowadzajace mozna wykorzysta¢ na
warunkach sprecyzowanych w normie: konstrukcje metalowe budynku, wzajemne potaczone
elementy stalowe budynku, elementy fasad, szyny profilowe itp.

W miejscu polaczenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzajace musza by¢ wyposazone
w zacisk probierczy umieszczony na $cianie lub w studzience pomiarowej. ztacza pomiarowe
nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta. Dla przewodow odprowadzajacych nalezy
montowac ostony.

Kontrola jakosci

Ogo6lne wymagania podano w ST "Wymagania og6lne"
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Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu poprawnosci montazu i zgodnosci
materialow z ST:

- montazu wspornikow,

- wykonania zwodoéw poziomych i pionowych,

- montazu oston odgromowych,

- montazu studni pomiarowych i zaciskow probierczych.

- pomiaroéw instalacji elektrycznej i wyrOwnawcze;.

6. ZASADY OBMIARU

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne"

6.1. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t

6.1.1. Utozenie instalacji odgromowej zwodow poziomych, pionowych 1 uziomu otokowego
oblicza si¢ w metrach (m) z doktadnos$cig do 0,50 m. Dlugo$¢ wylicza si¢ na podstawie faktycznie
utozonej instalacji odgromowej (przewodoéw instalacji odgromowej), w ktorg sg wliczane
wszystkie czynno$ci 1 materialy podstawowe 1 pomocnicze zwigzane z przygotowaniem,
montazem przewodow 1 wspornikoéw i zlgczy.

6.1.2. Zamontowanie zlaczy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z ostong przewodu
doprowadzajacego oblicza si¢ w (kpl) z doktadnoscig do 1 kpl. Ilo§¢ oblicza si¢ jako ilos¢
faktycznie zabudowana, w ktore sg wliczone wszystkie czynno$ci — wykop montaz, zasypanie,
odtworzenie nawierzchni oraz materialy podstawowe, pomocnicze zwigzane z wykonaniem
kompletnego zfacza pomiarowego 1 przeprowadzenie wszystkich pomiaréw zgodnie z
obowigzujagcymi normami.

6.2. Jednostka obmiaru

Ogo6lne wymagania podano w ST "Wymagania ogdlne

(m) - dla kompletnej instalacji odgromowej, zwodow poziomych, pionowych 1 uziomu
otokowego,

(kpl) — dla kompletnego ztacza pomiarowego wraz z ostong przewodu odgromowego.

7. ODBIOR
Ogolne wymagania podano w ST "Wymagania ogo6lne"

Kierownik budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy 1 sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania podano w ST "Wymagania og6lne"

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonach robot ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzone;j 1 podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny
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jednostkowe;j
rob6t w tym:

okreslonej w ofercie wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje komplet

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materialow 1 sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,
wykonanie montazu instalacji odgromowej,
uziomu otokowego,

ztaczy pomiarowych

ostony instalacji odgromowej

pomiary i badania instalacji odgromowej,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru rob6t

9. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”— tom V.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — tom V,
e _Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r.
bezpieczenstwa

e PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e PN/E-05003 — Ochrona odgromowa
e  PN/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

sprawie
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

( Kod CPV 45315100-9 )

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot elektrycznych

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialdéw, wykonawstwem 1
wykonczeniem robot elektrycznych, wykonywanych na miejscu.

Roboty elektryczne obejmuja wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej o§wietlenia i
gniazd w/ w budynku.

Zakres robot objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robodt elektrycznych:

- zewnetrzna instalacja o§wietleniowa - oprawy LED

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
instalacji elektrycznych budynku :

- przygotowanie i uktadanie przewoddéw instalacji,

- montaz osprzetu instalacji elektrycznej,

- oprawy LED

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac elektrycznych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykaz uzytych materiatow.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegodlnione w dalszej czesci

opracowania.
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5. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Przewody.
Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w instalacji muszg posiada¢ na swoich izolacjach
zewngtrznych ceche rozpoznawczg producenta oraz odpowiednie symbole literowe
zawierajace informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiatach i jego
parametrach technicznych. Izolacja na nich musi by¢ cata, nie moze by¢ na niej przecig¢,
przetar¢ 1 innych uszkodzen mechanicznych.

2.3 Osprzet instalacji elektryczne;.
Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe,
taczniki klawiszowe, bezpieczniki, wytaczniki réznicowo- pradowe, itp. musza posiadac atesty
dostarczane wraz z elementami przez producentow.

2.4 Rozdzielnia
Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spetnia¢ warunki zawarte w
projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposazenie muszg posiadac atesty dostarczone przez
producentow.

2.5 Materiaty pomocnicze.

- rurki ostonowe PCV,

- objemki rurek ostonowych PCV,

- $ruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do laczenia poszczegolnych odcinkdow przewodow, itp.
Wszystkie wymienione materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty dostarczone przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbgdny do wykonania Robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot elektrycznych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisoéw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot
elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wewngtrzna instalacja elektryczna.
W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktoredy przewody instalacji beda przebiegac
oraz wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacja miejsce usytuowania RG. Instalacja elektryczna
w/ w budynku jest instalacjg podtynkowa , dlatego tez nalezy w miejscach prowadzenia
przewoddéw na powierzchni $cian i sufitow wyku¢ bruzdy do ich uktadania.
Trasy utozenia przewoddéw powinny przebiega¢ w liniach prostych rownolegtych do
krawedzi $cian i stropow. Zlacza powinny by¢ umieszczone w miejscach dostgpnych dla
dozoru i1 obstugi, chronione przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi oraz
dostepem oso6b trzecich. W instalacji elektrycznej nalezy zastosowa¢ wyodrebnione obwody
oswietlenia gornego, gniazd wtyczkowych ogolnodostepnych oraz gniazd wtyczkowych
urzadzen
zainstalowanych na state (dla odbiornikéw o mocy 2 kW i wigcej). W instalacji elektrycznej
nalezy zainstalowac ochrong przepigciowa. Obwody odbiorcze powinny by¢ tak podtagczone
do wewnetrznej linii zasilajacej, aby obcigzenia poszczegoélnych faz bylty mozliwie
jednakowe, nie wywotujace niedopuszczalnej asymetrii napie¢. Kazde odgatezienie musi by¢
wyposazone w zabezpieczenie nadpradowe umieszczone w RG.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do eksploatacji
przygotowac do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- poprawno$ci montazu,

- kompletnos$ci wyposazenia,

- poprawno$ci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji,

- atesty producentoéw wszystkich zastosowanych wbudowanych elementdéw instalacji.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga be¢dzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot z projektem organizacji robo6t i przepisami BIOZ.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 mb ulozonego przewodu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j
pkt 9. Do odbioru rob6t nalezy przedtozy¢:

dokumentacje powykonawcza,

protokoly pomiarow, w tym skutecznosci ochrony od porazen i rozktadu nat¢zenia
oswietlenia,

protokoly préb i pomiaréw urzadzen tego wymagajacych,

protokét z 72 — godzinnej proby dzialania urzadzen tego wymagajacych.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezb¢dnych materialéw i1 innych elementéw instalacji,

- Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej,

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow z placu budowy.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

- Zarzadzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunkow
dostarczania energii elektrycznej,

- Zarzadzenie ministra energetyki i gornictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV,

- Zarzadzenie ministra gornictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogdlnych zasad
eksploatacji urzadzen energetycznych.

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:
PN-91/ E — 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.
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PN-93/ E — 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo.

PN-91/ E — 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot,
wymagania podstawowe.

PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

( Kod CPV 45233222-1)

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

UTWARDZENIA KOSTKA BETONOWA
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robdt przewidzianych do wykonania.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robdt wykonywanych na
budowie.

Zakres robo6t objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie utwardzefn z kostki betonowej,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z utwardzeniem terenu jakie
wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym dokumentacji techniczne;j.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robdt zwigzanych
z utwardzeniem terenu:

- wykonanie chodnika, drogi i placow z kostki betonowej,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jako$ci materialéw wyszczegélnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
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2.MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Kostka brukowa.
Materiatem zastosowanym do wykonania utwardzen bedzie kostka brukowa o grubosci 6 cm
i kostka brukowa grubos$ci 8 cm. Po przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢
sktadowane na paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miaty kontaktu z
gruntem. Kostki nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys, peknigc i
ubytkow. Kostka dostarczona na budowe musi posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace
normom.

2.3 Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdow zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 1 35.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.4 Kruszywo
Podsypka o frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat),
wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot zwigzanych z utwardzeniem terenu pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot
zwigzanych z utwardzeniem terenu mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport 1 roztadunek
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5.1.

5.2.

materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Wykonanie chodnikow i opasek wokot budynkow.

Podbudowa.

To ona jest odpowiedzialna za prawidlowe roztozenie obcigzenia od pojazdéw na grunt oraz
zapewnienie odpowiedniej sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy
decyduje wiele czynnikéw. Najwazniejsze z nich to wielkos¢ 1 rodzaj obcigzenia, rodzaj
gruntu rodzimego, stan wod gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. Catkowita
grubos$¢ waha si¢ pomigdzy 10 a 30 cm. Najczesciej stosowanym materiatem jest kruszywo
naturalne lub tamane, w przypadkach duzych obcigzen lub niekorzystnych warunkow
gruntowych stosuje si¢ thuczen lub chudy beton. Wykonanie podbudowy polega na
rozs$cietaniu kruszywa lub innego materiatu drogowego i ubiciu go do odpowiedniego
zageszczenia. W przypadku warstw o duzej grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest
podzielony na kilka etapow. Umozliwia to uzyskanie jednorodnego zageszczenia calej
warstwy. Podbudowe z betonu chudego wykonuje si¢ analogicznie jak z kruszywa, stosujac
beton o niskiej zawartosci wody.

Proces ten polega na usuni¢ciu humusu i gruntu rodzimego (najczgsciej usuwa sie 20 do 40 cm
podioza naturalnego). Roboty te wykonuje si¢ najczgsciej za pomocg maszyn drogowych -
spychacza, réwniarki i zageszczarki. Jedynie w przypadku niewielkich powierzchni,

np. niewielkiego chodniczka wokét domu, mozna przeprowadzi¢ korytowanie recznie.
Niwelacja terenu polega na wyrownaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz
uksztaltowaniu tej powierzchni zgodnie z niweleta przysztego chodnika lub drogi. Oznacza to
wykonanie w gruncie naturalnym docelowych spadkow i linii odwadniajacych tak, zeby
wszystkie warstwy podbudowy miatly identyczng grubos¢ w kazdym miejscu wykonywanego
placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje si¢ poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub
uzupehnienie jego ubytkow wedtug rzednych wysokosciowych wytyczonych urzadzeniami
geodezyjnymi. Do niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy tata

1 poziomica, natomiast duze powierzchnie wymagaja zastosowania niwelatora i teodolitu oraz
maszyn drogowych.

Proces niwelacji terenu ma duze znaczenie dla ksztattu przysztej nawierzchni, jej odwodnienia
1 trwatosci, dlatego podczas jego wykonywania nalezy zachowac szczeg6lng starannosc.
Podsypki nigdy nie zageszcza si¢ przed ulozeniem kostki brukowe;.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie frakcje materialow stuzacych do wykonania podbudowy.
Zageszczanie wykonuje si¢ za pomocg plyty wibracyjne;.

Zasady uktadania kostki brukowe;j

Nawierzchnia wykonana z uzyciem betonowej kostki brukowej sktada si¢ z nastepujacych
warstw:

- podtoza naturalnego,

- podbudowy

- podsypki
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- kostki betonowe;.

Ulozenie kostki brukowe;j

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi€, czy dostarczona przez producenta kostka jest
zgodna ze zlozonym zamdwieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Nalezy
sprawdzi¢, czy nie wykazuje uszkodzen mechanicznych, transportowych lub innych
widocznych ubytkow.

Kostke brukowa (dowolnego wzoru) nalezy uktada¢ na podsypce tak, aby zachowac¢ szczeliny
2- 3mm pomiedzy poszczegdlnymi elementami. Kostka brukowa moze spelnia¢ wymagania
wytrzymatos$ci i1 trwatosci tylko w przypadku prawidtowo wykonanych spoin. Szczegdlnie
nalezy zwrdci¢ uwagg na to, ze szeroko$¢ elementow dystansowych nie jest identyczna z
szerokos$cig spoiny. Do wlasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest
wlasciwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciska¢ na kostki
sasiednie. Podczas uktadania spoiny powinny by¢ na biezagco wypetniane. Uniemozliwi to
wzajemne przesunigcie si¢ kostek podczas chodzenia czy dowozenia materiatdéw, co moze
spowodowac¢ zmian¢ wielkosci zatozonych spoin. Do spoinowania najlepiej uzy¢ drobnego
zwirku 1- 2mm, ewentualnie ptukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstgpnym
zaspoinowaniu nawierzchni¢ nalezy doktadnie zamies¢, a nastgpnie ubi¢ wibratorem
ptytowym (o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni),
wyposazonym w ptyte wulkolanowa, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania gérnej
powierzchni kostki podczas jej ubijania.

Powierzchnie wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwoch prostopadtych kierunkach,
co przy prawidlowo wykonanej podbudowie i1 podsypce spowoduje catkowite wyréwnanie
powierzchni kostki 1 jej wlasciwe zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny doktadnie
wypetni¢(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchnig¢ zamies¢.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i1 caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem
napraw i zaméwieniem materialow nalezy okresli¢ technik¢ naprawy. Wykonawca powinien
ja przedstawi¢ 1 przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanej kostki brukowe;j,

- Cementu i kruszyw,

- Sposobu utozenia kostki,

- Estetyki prac,

- Doktadnos$ci wykonania.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga be¢dzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot z projektem organizacji robo6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci materialéw zastosowanych do robot zwigzanych z utwardzeniem

nawierzchni.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wszystkich

atestow 1 certyfikatow materiatéw wykorzystywanych do robdt objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiarow robot.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 wykonywanego utwardzenia terenu.

8.ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakos$ci wykonania robot zwigzanych z
utwardzeniem terenu.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezb¢dnych materialow 1 innych czynnikéw produkeji,

- wykonanie chodnika, opaski wokoét budynku z kostki
betonowej,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)
w tym w szczegolnos$ci:
9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)
w tym w szczegolnosci:
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement hutniczy
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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