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istniejgcy fundament chudy beto istniejacy fundament

C8/ 10 gr. 10cm

chudy beto
C8/ 10 gr. 10cm

istniejgcy fundament

PODtOGA NA GRUNCIE - ISTNIEJACE WARSTWY

gres

gtadz cementowa gr. 4 cm zbroj. siatkg syalowag

styropian gr. 8 cm

2x papa asfaltowa na lepiku

chudy beton C8/10 gr. 15 cm

podsypka piaskowa gr. 15 cm

grunt istniejgcy

B]

SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMNA - ISTNIEJACE WARSTWY

tynk mineralny na siatce

styropian gr. 10 cm

Sciana Silka gr. 18 cm

tynk cem-wapienny

DACH - ISTNIEJACE WARSTWY

papa termozgrzewalna

papa podktadowa

wetna mineralna gr. 10 cm

folia paroszczelna

ptyta zelbetowa gr. 14 cm
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