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	Warszawa,  22 kwietnia 2022 r.

	KOMENDA GŁÓWNA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
	


               BF-IV.2370.4.19.2022
	
	do uczestników postępowania


	Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika siodłowego i wielofunkcyjnej maszyny inżynieryjnej przystosowanych do działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym powodzi i podtopień – w części: dostawa wielofunkcyjnej maszyny inżynieryjnej – ładowarki teleskopowej., nr  sprawy: BF-IV.2370.4.2022. 



W związku z wątpliwościami Wykonawców dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje.

Pytanie 1

Czy zamawiający zaakceptuję oferowaną ładowarkę teleskopową przystosowaną do pracy
z wciągarką hydrauliczną (wyposażoną w instalację hydrauliczną oraz elektryczną) wraz
z wskazaniem modelu wciągarki w którą zamawiający będzie mógł doposażyć pojazd w późniejszym terminie z pełną świadomością iż zestaw ładowarki wraz z wciągarką może zostać niedopuszczony do ruchu przez Urząd Dozoru Technicznego?
Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje ładowarki teleskopowej przystosowanej do pracy 
z wciągarką hydrauliczną (zainstalowana instalacja hydrauliczna i elektryczna), dla której nie będzie mógł uzyskać dopuszczenia do ruchu przez Urząd Dozoru Technicznego.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza masę całkowitą ładowarki teleskopowej z pełnym bakiem paliwa
i operatorem ok. 13.550 kg.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 3
Czy zamawiający dopuszcza wysokość podnoszenia 16,6 m?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza głębokość platformy 850 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza głębokości platformy 850 mm.

Zamawiający dopuszcza głębokość platformy wynoszącą 1150 mm.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza, aby dniem zakończenia wykonania przedmiotu umowy był dzień podstawienie maszyny do odbioru przez inspektora UDT? Wykonawca nie ma wpływu na czas pracy i terminy wykonywania odbiorów przez inspektorów UDT.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zawarte w § 3 ust. 2 Załącznika Nr 2 do SWZ.
Opublikowane wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.
          KOMENDANT GŁÓWNY

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up. 

        nadbryg. Krzysztof Hejduk
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